

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45216111-5	Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH WRAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENT.-MECH I KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĄDOWYMI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNĄ (OŚWIETLENIA TERENU), C.O., TELETECHNICZNĄ I WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ BUDOWĄ PARKINGÓW

ADRES INWESTYCJI: na dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice Miasto -1 0001

NAZWA INWESTORA: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu


ADRES INWESTORA: ul. Podwale 31-33,  
50-040 Wrocław

BRANŻE: ARCHITEKTURA; KONSTRUKCJA; INSTALACJE;  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Michał Harasymów

Specjalista ds. kosztorysowania



mgr inż. Michał Harasymów

DATA OPRACOWANIA: 18.09.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>KOSZTORYS:</b>			
1	BUDYNEK A	1	32
1.1	Stan surowy otwarty	1	6
1.2	Stan wykończeniowy wewnętrzny	7	13
1.3	Stan wykończeniowy zewnętrzny	14	14
1.4	Wyposażenie	15	16
1.5	Instalacje elektryczne wewnętrzne	17	21
1.6	Instalacje słaboprądowe wewnętrzne	22	27
1.7	Instalacje wodno-kanalizacyjne-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacyjne	28	32
2	BUDYNEK B	33	63
2.1	Stan surowy otwarty	33	38
2.2	Stan wykończeniowy wewnętrzny	39	45
2.3	Stan wykończeniowy zewnętrzny	46	46
2.4	Wyposażenie	47	48
2.5	Instalacje elektryczne wewnętrzne	49	53
2.6	Instalacje słaboprądowe wewnętrzne	54	59
2.7	Instalacje wodno-kanalizacyjne-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacyjne	60	63
3	BUDYNEK C	64	92
3.1	Stan surowy otwarty	64	69
3.2	Stan wykończeniowy wewnętrzny	70	74
3.3	Stan wykończeniowy zewnętrzny	75	75
3.4	Wyposażenie	76	77
3.5	Instalacje elektryczne wewnętrzne	78	82
3.6	Instalacje słaboprądowe wewnętrzne	83	88
3.7	Instalacje wodno-kanalizacyjne-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacyjne	89	92
4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	93	123
4.1	Maszt antenowy H45m	93	95
4.2	Drogi	96	102
4.3	Zieleń	103	104
4.4	Mała architektura	105	110
4.5	Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne zewnętrzne	111	115
4.6	Instalacje i przyłącza sanitarne i grzewcze zewnętrzne	116	123



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		BUDYNEK A			
1.1		Stan surowy otwarty			
1	WKI 3-200 3.299.100.	Roboty ziemne	m2 p.n.		
d.1.1		368,82 + 1258,09 + 1054,22	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
2	WKI 3-200 3.299.100.	Fundamenty i ściany fundamentowe	m2 p.n.		
d.1.1		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
3	WKI 3-200 3.299.100.	Izolacje fundamentów	m2 p.n.		
d.1.1		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
4	WKI 3-200 3.299.200.	Konstrukcja żelbetowa	m2 p.n.		
d.1.1		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
5	WKI 3-200 3.299.200.	Roboty murowe	m2 p.n.		
d.1.1		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
6	WKI 3-200 3.299.200.	Pokrycie dachu	m2 p.n.		
d.1.1		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
1.2		Stan wykończeniowy wewnętrzny			
7	WKI 3-200 3.299.300.	Stolarka zewnętrzna	m2 p.n.		
d.1.2		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
8	WKI 3-200 3.299.300.	Sufity podwieszane, zabudowa GK	m2 p.n.		
d.1.2		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
9	WKI 3-200 3.299.300.	Posadzki	m2 p.n.		
d.1.2		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
10	WKI 3-200 3.299.300.	Wykończenie ścian	m2 p.n.		
d.1.2		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
11	WKI 3-200 3.299.300.	Stolarka wewnętrzna	m2 p.n.		
d.1.2		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
12	WKI 3-200 3.299.300.	Balustrady	m2 p.n.		
d.1.2		poz.1	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
13	WKI 3-200 3.299.300.	Winda	kpl		
d.1.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Stan wykończeniowy zewnętrzny			
14	WKI 3-200 3.299.400.	Elewacje	m2 p.n.		
d.1.3		368,82 + 1258,09 + 1054,22	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
1.4		Wyposażenie			
15	WKI 3-200 3.299.300.	Wyposażenie stałe	m2 p.n.		
d.1.4		368,82 + 1258,09 + 1054,22	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
16	WKI 3-200 3.299.300.	Wyposażenie ruchome	m2 p.n.		
d.1.4		368,82 + 1258,09 + 1054,22	m2 p.n.	2 681,130	
				RAZEM	2 681,130
1.5		Instalacje elektryczne wewnętrzne			
17	analiza indywidualna	Tablice rozdzielcze	m2 p.n.		
d.1.5		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.5	analiza indywidualna	Trasy kablowe i WLZ-ty	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
19 d.1.5	analiza indywidualna	Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
20 d.1.5	analiza indywidualna	Instalacje zasilania urządzeń komputerowych i odbiorników technologicznych	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
21 d.1.5	analiza indywidualna	Instalacje odgromowa i połączeń wyrównawczych	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
1.6		Instalacje słaboprądowe wewnętrzne			
22 d.1.6	analiza indywidualna	Instalacja okablowania strukturalnego	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
23 d.1.6	analiza indywidualna	Instalacja sygnalizacji pożaru	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
24 d.1.6	analiza indywidualna	Instalacja sterowania oddymianiem	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
25 d.1.6	analiza indywidualna	Instalacja telewizji dozorowej	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
26 d.1.6	analiza indywidualna	Instalacja przywoławcza	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
27 d.1.6	analiza indywidualna	Instalacja alarmowa i kontroli dostępu	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
1.7		Instalacje wodno-kanalizacyjne-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacyjne			
28 d.1.7	analiza indywidualna	Wymiennikowy węzeł cieplny	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1.7	analiza indywidualna	Instalacja grzewcza	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
30 d.1.7	analiza indywidualna	Instalacja wodno-kanalizacyjna	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
31 d.1.7	analiza indywidualna	Instalacja wentylacji mechanicznej	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13
32 d.1.7	analiza indywidualna	Instalacja klimatyzacji	m2 p.n.		
		2681,13	m2 p.n.	2 681,13	
				RAZEM	2 681,13

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		BUDYNEK B			
2.1		Stan surowy otwarty			
33 d.2.1	WKI 3-200 3.299.100.	Roboty ziemne	m2 p.n.		
		428,82 + 386,31	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
34 d.2.1	WKI 3-200 3.299.100.	Fundamenty i ściany fundamentowe	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
35 d.2.1	WKI 3-200 3.299.100.	Izolacje fundamentów	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
36 d.2.1	WKI 3-200 3.299.200.	Konstrukcja żelbetowa	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
37 d.2.1	WKI 3-200 3.299.200.	Roboty murowe	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
38 d.2.1	WKI 3-200 3.299.200.	Pokrycie dachu	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
2.2		Stan wykończeniowy wewnętrzny			
39 d.2.2	WKI 3-200 3.299.300.	Stolarka zewnętrzna	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
40 d.2.2	WKI 3-200 3.299.300.	Sufity podwieszane, zabudowa GK	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
41 d.2.2	WKI 3-200 3.299.300.	Posadzki	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
42 d.2.2	WKI 3-200 3.299.300.	Wykończenie ścian	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
43 d.2.2	WKI 3-200 3.299.300.	Stolarka wewnętrzna	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
44 d.2.2	WKI 3-200 3.299.300.	Balustrady	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
45 d.2.2	WKI 3-200 3.299.300.	Wykończenie strzelnicy (oś kryta)	m2 p.n.		
		202,04	m2 p.n.	202,040	
				RAZEM	202,040
2.3		Stan wykończeniowy zewnętrzny			
46 d.2.3	WKI 3-200 3.299.400.	Elewacje	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
2.4		Wyposażenie			
47 d.2.4	WKI 3-200 3.299.300.	Wyposażenie stałe	m2 p.n.		
		poz.33	m2 p.n.	815,130	
				RAZEM	815,130
48 d.2.4	WKI 3-200 3.299.300.	Wyposażenie strzelnica	kpl		
		75390,41	kpl	75 390,410	
				RAZEM	75 390,410
2.5		Instalacje elektryczne wewnętrzne			
49 d.2.5	analiza indywidualna	Tablice rozdzielcze	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2.5	analiza indywidualna	Trasy kablowe i WLZ-ty	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
51 d.2.5	analiza indywidualna	Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
52 d.2.5	analiza indywidualna	Instalacje zasilania urządzeń komputerowych i odbiorników technologicznych	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
53 d.2.5	analiza indywidualna	Instalacje odgromowa i połączeń wyrównawczych	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
2.6		Instalacje słaboprądowe wewnętrzne			
54 d.2.6	analiza indywidualna	Instalacja okablowania strukturalnego	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
55 d.2.6	analiza indywidualna	Instalacja sygnalizacji pożaru	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
56 d.2.6	analiza indywidualna	Instalacja sterowania oddymianiem	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
57 d.2.6	analiza indywidualna	Instalacja telewizji dozorowej	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
58 d.2.6	analiza indywidualna	Instalacja przywoławcza	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
59 d.2.6	analiza indywidualna	Instalacja alarmowa i kontroli dostępu	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
2.7		Instalacje wodno-kanalizacyjne-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacyjne			
60 d.2.7	analiza indywidualna	Instalacja grzewcza	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
61 d.2.7	analiza indywidualna	Instalacja wodno-kanalizacyjna	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
62 d.2.7	analiza indywidualna	Instalacja wentylacji mechanicznej	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13
63 d.2.7	analiza indywidualna	Instalacja klimatyzacji	m2 p.n.		
		815,13	m2 p.n.	815,13	
				RAZEM	815,13

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		BUDYNEK C			
3.1		Stan surowy otwarty			
64	WKI 3-200 3.299.100.	Roboty ziemne	m2 p.n.		
d.3.1		128,1	m2 p.n.	128,100	
	wiata	32,48 * 5	m2 p.n.	162,400	
				RAZEM	290,500
65	WKI 3-200 3.299.100.	Fundamenty i ściany fundamentowe	m2 p.n.		
d.3.1		poz.64	m2 p.n.	290,500	
				RAZEM	290,500
66	WKI 3-200 3.299.100.	Izolacje fundamentów	m2 p.n.		
d.3.1		poz.64	m2 p.n.	290,500	
				RAZEM	290,500
67	WKI 3-200 3.299.200.	Konstrukcja żelbetowa	m2 p.n.		
d.3.1		poz.64	m2 p.n.	290,500	
				RAZEM	290,500
68	WKI 3-200 3.299.200.	Roboty murowe	m2 p.n.		
d.3.1		poz.64	m2 p.n.	290,500	
				RAZEM	290,500
69	WKI 3-200 3.299.200.	Pokrycie dachu	m2 p.n.		
d.3.1		poz.64	m2 p.n.	290,500	
				RAZEM	290,500
3.2		Stan wykończeniowy wewnętrzny			
70	WKI 3-200 3.299.300.	Stolarka zewnętrzna	m2 p.n.		
d.3.2		128,1	m2 p.n.	128,100	
				RAZEM	128,100
71	WKI 3-200 3.299.300.	Posadzki	m2 p.n.		
d.3.2		poz.70	m2 p.n.	128,100	
				RAZEM	128,100
72	WKI 3-200 3.299.300.	Wykończenie ścian	m2 p.n.		
d.3.2		poz.70	m2 p.n.	128,100	
				RAZEM	128,100
73	WKI 3-200 3.299.300.	Stolarka wewnętrzna	m2 p.n.		
d.3.2		poz.70	m2 p.n.	128,100	
				RAZEM	128,100
74	WKI 3-200 3.299.300.	Elementy ślusarskie	m2 p.n.		
d.3.2		poz.70	m2 p.n.	128,100	
				RAZEM	128,100
3.3		Stan wykończeniowy zewnętrzny			
75	WKI 3-200 3.299.400.	Elewacje	m2 p.n.		
d.3.3		poz.64	m2 p.n.	290,500	
				RAZEM	290,500
3.4		Wyposażenie			
76	WKI 3-200 3.299.300.	Wyposażenie stałe	m2 p.n.		
d.3.4		poz.64	m2 p.n.	290,500	
				RAZEM	290,500
77	WKI 3-200 3.299.300.	Wyposażenie ruchome	m2 p.n.		
d.3.4		poz.64	m2 p.n.	290,500	
				RAZEM	290,500
3.5		Instalacje elektryczne wewnętrzne			
78	analiza indywidualna	Tablice rozdzielcze	m2 p.n.		
d.3.5		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
79	analiza indywidualna	Trasy kablowe i WLZ-ty	m2 p.n.		
d.3.5		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
80	analiza indywidualna	Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych	m2 p.n.		
d.3.5		128,1	m2 p.n.	128,10	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	128,10
81 d.3.5	analiza indywidualna	Instalacje zasilania urządzeń komputerowych i odbiorników technologicznych	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
82 d.3.5	analiza indywidualna	Instalacje odgromowa i połączeń wyrównawczych	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
3.6		Instalacje słaboprądowe wewnętrzne			
83 d.3.6	analiza indywidualna	Instalacja okablowania strukturalnego	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
84 d.3.6	analiza indywidualna	Instalacja sygnalizacji pożaru	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
85 d.3.6	analiza indywidualna	Instalacja sterowania oddymianiem	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
86 d.3.6	analiza indywidualna	Instalacja telewizji dozorowej	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
87 d.3.6	analiza indywidualna	Instalacja przywoławcza	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
88 d.3.6	analiza indywidualna	Instalacja alarmowa i kontroli dostępu	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
3.7		Instalacje wodno-kanalizacyjne-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacyjne			
89 d.3.7	analiza indywidualna	Instalacja grzewcza	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
90 d.3.7	analiza indywidualna	Instalacja wodno-kanalizacyjna	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
91 d.3.7	analiza indywidualna	Instalacja wentylacji mechanicznej	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
92 d.3.7	analiza indywidualna	Instalacja klimatyzacji	m2 p.n.		
		128,1	m2 p.n.	128,10	
				RAZEM	128,10
4		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
4.1		Maszt antenowy H45m			
93 d.4.1	WKI 3-200 3.299.110.	Roboty ziemne	m3		
		13,30 * 0,4 + 50,26 * 0,8 + 0,8 * 0,8 * 0,75 * 3	m3	46,968	
				RAZEM	46,968
94 d.4.1	WKI 3-200 3.299.123.	Fundamenty żelbetowe	m3		
		13,30 * 0,4 + 50,26 * 0,8 + 0,8 * 0,8 * 0,75 * 3	m3	46,968	
				RAZEM	46,968
95 d.4.1	WKI 3-200 3.299.300.	Maszt antenowy H45m	kpl		
		138200	kpl	138 200,000	
				RAZEM	138 200,000
4.2		Drogi			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.4.2	WKI 3-400 3.461.13.	Projektowany zjazd	m2 jezd.		
		119	m2 jezd.	119,000	
				RAZEM	119,000
97 d.4.2	WKI 3-400 3.461.13.	Projektowany wewnętrzny układ komunikacyjny	m2 jezd.		
		1771	m2 jezd.	1 771,000	
				RAZEM	1 771,000
98 d.4.2	WKI 5-600 5.620.10.	Miejsca postojowe	m2		
		1159	m2	1 159,000	
				RAZEM	1 159,000
99 d.4.2	WKI 3-400 3.448.16.	Projektowane dojścia piesze	m2 jezd.		
		365 + 26	m2 jezd.	391,000	
				RAZEM	391,000
100 d.4.2	WKI 3-400 3.499.04.05.	Dojścia / opaski żwirowe	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
101 d.4.2	WKI 3-400 3.499.04.05.	Pochylnia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.4.2	WKI 3-400 3.499.04.05.	Schody zewnętrzne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		Zieleń			
103 d.4.3	WKI 5-200 5.210.30.	Trawniki/kwietniki	m2		
		1998 + 661	m2	2 659,000	
				RAZEM	2 659,000
104 d.4.3	WKI 5-200 5.240.10.	Sadzenie drzew	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
4.4		Mała architektura			
105 d.4.4	WKI 5-300 5.350.10.	Ogrodzenie	m		
		213,6	m	213,600	
				RAZEM	213,600
106 d.4.4	analiza indywidualna	Montaż furtki	szt		
		1 + 1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
107 d.4.4	analiza indywidualna	Montaż bramy wjazdowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.4.4	analiza indywidualna	Ławki wraz fundamentem	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
109 d.4.4	analiza indywidualna	Stojaki na rowery wraz fundamentem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.4.4	WKI 3-400 3.499.04.05.	Maszt flagowy h=9m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5		Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne zewnętrzne			
111 d.4.5	analiza indywidualna	Linie kablowe NN	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
112 d.4.5	analiza indywidualna	Oświetlenie zewnętrzne	kpl		
		1	kpl	1,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
113 d.4.5	analiza indywidualna	Agregat prądowórczy 176kVA	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.4.5	analiza indywidualna	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.4.5	analiza indywidualna	Kanalizacja teletechniczna z przyłączami	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4.6		Instalacje i przyłącza sanitarne i grzewcze zewnętrzne			
116 d.4.6	analiza indywidualna	Przyłącze ciepłownicze	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
117 d.4.6	analiza indywidualna	Przyłącze wodociągowe	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
118 d.4.6	analiza indywidualna	Przyłącze kanalizacji deszczowej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.4.6	analiza indywidualna	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
120 d.4.6	analiza indywidualna	Kanalizacja deszczowa zewnętrzna	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
121 d.4.6	analiza indywidualna	Kanalizacja sanitarna zewnętrzna	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.4.6	analiza indywidualna	Wodociąg socjalny i ppoż zewnętrzny	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
123 d.4.6	analiza indywidualna	Instalacje ciepłownicze zewnętrzne	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00