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CZESC A. Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072) ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” 1 na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003

zdnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,,Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montazowych zwigzanych z remont budynku
szatniowego przy stadionie wiejskim w miejscowos$ci Grzeska

Szczegolowy zakres robodt okresla projekt budowlany.
Specyfikacja jest integralng cz¢$cia projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie.
Gmina Przeworsk, ul. Bernardynska 1a, 37-200 Przeworsk

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Zakres robot objetych niniejszymi specyfikacjami oraz szczegdtowe wymagania opisane
w  czeSci B— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST), obejmuje:

BRANZE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
CPV: 4500000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45262520-2 Roboty murowe

45321000-3 I1zolacje cieplne i akustyczne

45310000-3 Instalacje elektryczne

45332000-3 Instalacja wodociaggowa i kanalizacyjna

45410000-4,

45431200-9 Roboty tynkarskie

45430000-0 Posadzki

45421100-5 Stolarka i $lusarka

45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 Bezspoinowy system ocieplef

45233000-9 Roboty w zakresie nawierzchni

68

1.3.0Okreslenia podstawowe

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg Techniczng,
protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i1 ksigzki obmiardw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne,
protokoly z narad 1 ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw 1 placu
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e-mail firma@san-proj.pl
www.san-proj.pl

ul. Gteboka 5
37-200 Przeworsk
NIP 794-166-54-74



mailto:firma@san-proj.pl

budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow 1 inne opracowania
wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego
obiektu 1 wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.
- Dziennik budowy - dziennik, wydany iprowadzony zgodniec z obowigzujagcymi
przepisami, stanowi urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia
po jej zakonczeniu.
- Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji
budowy z projektem, sprawdzajaca jako$¢ i1 odbierajaca roboty budowlane.
- Kierownik budowy/Kierownik rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania budowa/robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.
- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy
- Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikow; wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.
- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub
osoba upowazniona przez Projektanta do pelnienia nadzoru projektowego i posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
- Przedmiar robo6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.
- Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
- Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z termo modernizacja
budynku
- Przyjete oznaczenia i skroty
PN - Polska Norma
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BN - Branzowa Norma
OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

Projekt:
remont budynku szatniowego przy stadionie wiejskim w miejscowosci Grzeska, dzialka nr
ewid.: 2254/8 oraz czes¢ dzialki 2254/7 w miejscowosci Grzesk, gmina Przeworsk

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdt do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowa wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robot wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochron¢ przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6dlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany w posiadaniu Zamawiajacego

Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ofertowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowac takie Dokumenty Wykonawcy, jakie
uzna za niezbedne do realizacji robot budowlano-montazowych. Przy obliczaniu kosztow
Dokumentow Wykonawcy, wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzgledni¢ rysunki
warsztatowe, rysunki robot tymczasowych itp.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowe;.
¢) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postepowania , winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych Robot, w tym rowniez:

- instrukcje obstugi 1 konserwacji na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czgsci Robot
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie
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d) wykonawca w ramach Ceny winien opracowa¢ dokumentacj¢ rozruchowa urzadzen oraz
pozostatych elementéw instalacji wymagajacych uruchomienia oraz rozruchu .

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosci i zgodnosci

z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- ogblna instrukcja eksploatacji,

- instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen,

- wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku
rozbieznoS$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatdw musza by¢
jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania
placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze,
dozorcow, o$wietlenie tymczasowe 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt na
podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i1 Robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjna obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa ). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ obj¢te czynnosci w toku robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosci
Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w toku robot.

Wykonanie tych czynno$ci pomiardw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania
geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.
1.4.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
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1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7.0chrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiatl inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.8 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
W cenie umownej.
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1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem robdt i materiatow nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje¢ baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru

1.4.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédta uzyskania materiatdw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia speiniajg wymagania SST w czasie postgpu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Akceptacja projektanta

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczeg6élnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru wyrazanej w porozumieniu z projektantem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawcea opracuje:
- projekty wykonawcze w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej

ul. Gleboka 5 tel. 502-444-493, 607-613-236
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl
NIP 794-166-54-74 www.san-proj.pl



mailto:firma@san-proj.pl

I graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;i.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi

Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
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dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probki badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i

dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy 1 dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych
e odbiorow robot,
e  7godnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania
e robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z
e podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) Protokotly przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢sciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.
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7.2. Odbior robot zanikajaeych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich robdt, celem
umozliwienia Zamawiajagcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czeSciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakoS$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i1 Ksiege Obmiardw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny lub po okresie r¢kojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny lub po okresie r¢kojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior
ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub

w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej 1 przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
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bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamowien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z p6zniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru
1 kosztorysu slepego Wykonawca przedstawia ceng ofertowa za roboty. Kosztorysy slepe i
inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona
pomiedzy Wykonawcg 1 Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robot, warunkami i
terminami platnosci.

Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robdt i termin bedzie protokét odbioru robot
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawg kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnos$ci, sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138,poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004

r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia
16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z
pozn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr
210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr121, poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz  jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr 75 p0z.690, z
pOzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 1 Nr 145, poz. 1537) z pdZniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE

1. Niniejsza specyfikacj¢ nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.

2. Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z
dostosowywania do przepiséw Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢
aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm 1 przepisOw.
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CZESC B. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

1. ROBOTY BUDOWLANE
CPV: 45000000-7

Temat: Remont budynku szatniowego przy stadionie wiejskim w miejscowosci
Grzeska
Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 2254/8, oraz czeS$ci dzialki 2254/7

W miejscowosci Grzeska gmina Przeworsk

Inwestor: Gmina Przeworsk
ul. Bernadynska 1a
37 — 200 Przeworsk

SST - 3. Roboty instalacyjne w budynkach
45300000-0

SST - 3.2. Izolacje Cieplne i Akustyczne
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej.
« stropy nad parterem welna mineralna gr.25cm
« S$ciany zewngtrzne fundamentowe styropian ekstradowany gr.5cm
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczna
odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 $wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji termicznych

2.2. Welna mineralna

Wetna mineralna - niepalna klasa A1;1 = 0,035 W/(m K) gr. 25cm, gestos¢powyzej 15 kg/m3;
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Welna przeznaczona do uktadana na stropie
powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona
informacja zawierajgca : nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca, nazwa lub znak
identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, rok

produkcji( ostatnie dwie cyfry), zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, klasa reakcji na
ogien, deklarowany opor cieplny, deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, wymiary
nominalne : grubo$¢, dtugos¢, szerokosé, kod oznaczenia, -iczba sztuk i powierzchnia w
opakowaniu.

Przechowywanie

Plyty welny nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
Transport.

Plyty welnye nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie za pomocg elektronarzedzi.

4. Transport
4.1. Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

4.2. Transport na placu budowy
5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje z ptyt styropianowych metoda lekka mokra

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

[lo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy.

Ptyty styropianu dodatkowo mocowac kotkami, Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk
oczysci¢ szczotkg druciang z resztek farby 1 stabszego pokruszonego tynku lub zmy¢ woda
myjka ci$nieniowa 1 odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe 1 odspojone usunac.

Poszerzy¢ rysy, oczysci€ je. Sprawdzié, czy peknigcia nie przeniosty si¢ na Sciany 1 konstrukcje
budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupehni¢ zaprawa wyrownujaca. Catos¢ powierzchni zagruntowac
srodkiem gruntujagcym zgodnym z systemem.
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Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, $cisle uktadajac do siebie
poszczegdlne ptyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 2mm.
Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami
rozporowymi w $cianie.

Plyty uktada¢ od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwrdcié
uwage, by spoiny nie pokrywaty si¢ na nadprozach. Ewentualne nierownos$ci powierzchni
zeszlifowac papierem, a szczeliny uzupeti¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o
dtugosci min 18cm mocowac na powierzchni 1 w naroznikach §cian w ilo$ciach okreslonych w
instrukcji producenta systemu, tgczniki wkleja¢ przed natozeniem warstwy zbrojace;.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z
wldkna szklanego

- z gory na dot, zaktady min 10cm. Szczegdlnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikow i
osciezy. Wygtadzi¢ powierzchni¢ metalowg pacg, po wyschnigciu ewentualne nieréwnosci
nalezy zeszlifowac.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozcienczaé go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod
wzgledem chemicznym i poprawia jego przyczepnos$é, stabilizuje podtoze pod wzgledem
chtonnosci 1 znacznie j3 redukuje.

Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i
elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB.
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

6. Kontrola jakoS$ci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow 1zolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera 1 sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaswiadczenia o jakos$ci materiatlow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

* protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

* protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnos$ci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* dostarczenie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

* zagruntowanie podtoza i polozenie,

» wykonanie izolacji wraz z ochrona,

* uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetlny mineralne;j
(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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SST — 3.3. Instalacje Elektryczne
KOD CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robo6t instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa robot wedlug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315600-4 Instalacje Niskiego Napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres rob6t obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszace

b) Roboty w zakresie przewodéw elektrycznych

¢) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

d) instalacje elektryczne - montaz osprzetu

e) instalacje odgromowg

f) pomiary pomontazowe

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu 1 materialdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowiazujacym trybie z inspektorem nadzoru.

2. Materialy
2.1. Tablice rozdzielcze:

Rozdzielnice niskiego napigcia wedlug PN-EN 60439-1-5. Napigcie izolacji rozdzielnic powinno
by¢ dostosowane do najwiekszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
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powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie,
zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz
uchwytow stosowanych podczas robot. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski
N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej. Stopien ochrony min [P40. Rozdzielnice powinny
by¢ wykonane w I klasie izolacji — rozdzielnice gtdéwne i podrozdzielnie.

Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddéw od gory na
zaciski przylaczeniowe.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w
kieszeni na drzwiczkach.

2.2. Przewody instalacyjne:

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

— kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyta
ochronng zielono-z6ita i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, bragzowa i czarna, na napigcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

— przewody instalacyjne wielozytowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyla ochronng zielono-z61ta, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

2.3. Oprawy o$wietleniowe:

Oprawy o$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10.
Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwa ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE 1 przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S.

Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacja barw z6ltej i zielone;.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrodta Swiatta.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodla $wiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia 1 wykonywanych w nim czynnosci, oprawy muszg zapewnia¢ ochrong
przeciwol$nieniows.

2.4. Osprzet instalacyjny:

Osprzet powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10.

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrong
przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkéw S$rodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat stalych, pytu i wilgoci
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- zapaleniem

- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

oraz dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytoéw stosowanych pod-
czas rob6t.2.8.

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V

2.5. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o $rednicy 60 mm i rozgalezne o $rednicy 80
mm.

Odbi6r materialdow na budowie

» Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o§wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

Sktadowanie materiatow na budowie

* Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie
- wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku;
- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;
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- mechaniczne wykonanie otwordw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i
remontdéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju 1 grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop, cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

- przebicia przez §ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna bylo wyginac
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposob, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one rdwniez zatapiane w
warstwie wyrownawczej podtogi.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez $ciany 1 stropy

Przejscia przez Sciany 1 stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejsécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejs$cia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow, uszczelnione masami
niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzgtu, osprzetu 1 opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne 1
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu 1 osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukeji budowlanych lub przykrgcone do
podtoza za pomoca kotkdéw 1 $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w
plastikowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno
umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z
przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.
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5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato§ciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem
nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z weiggnigtymi w nie
przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu 1 osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Weciaganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. L.aczenie
przewodoéw wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane jednozylowe podtynkowe

» Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody 1 kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.8. Laczenie przewodow
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W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposob podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcji
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory 1 zala¢ betonem. Tablice w obudowie
nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukeji wsporczych
zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podlaczy¢ obwody zewngtrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwoddw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
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instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewngtrznych $cianach budynku w rurach
trudnozapalnych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomigdzy zwodem, a
przewodem uziemiajagcym. Potaczenia przewodoéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy ztgczy probierczych.

c¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozj 3 powtokami nie przewodzgcymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary nate¢zenia o§wietlenia

6. Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie i1 odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

- whasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar roboét

Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowg jest
komplet robot.

8. Odbior robét
8.1. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czgsciowe
8.3. Odbiory koncowe
8.4.0dbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiarow pomontazowych.
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10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z
1991r.) -z p6zniejszymi zmianami.

[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkow innych
obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa
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SST —3.4. Instalacja Wodociagowa
KOD CPV 45332000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wody w budynku obj¢tym kontraktem.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
1 trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
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akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieplej bedzie wykonana z rur popipropylenowych
faczonych za pomoca zlaczek zgrzewanych w izolacji termicznej (otulina izolacyjna).
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armatur¢ wyplywowa —
zawory odcinajace kulowe ze $rubunkiem i bez, do pluczek zawory chromoniklowe z wezykiem
elastycznym, zawory odcinajace do podejs¢ 1 baterii, zawory czerpalne ze ztaczka do weza -
chromowane oraz do umywalek i zlewozmywakow baterie chromowane, pisuary wyposazone w
zawory sptukujace, natrysk zaopatrzony w bateri¢ natryskows.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw wykonac:

- ze spienionego polietylenu pokrytego z zewnatrz folig PE

Izolacja 1 otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3. Sprzet
* Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku
materiatow.

4. Transport i skladowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

4.3. Armatura i urzadzenia

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armaturg 1 urzadzenia duze gabarytowo nalezy
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transportowac krytym $rodkiem transportu, natomiast sktadowaé, do czasu montazu,
w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencja
0s6b postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

I Zzniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie roboét
5.1. Montaz rurociggoéw

- Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie za pomocg ksztattek zgrzewanych (rury z PP).
Wymagania ogdlne dla polaczen zaprasowywanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét....”.

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

* wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewngtrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury 1 osprz¢tu
Montaz armatury 1 osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy doktadnie przeptlukaé¢ czysta woda przy predkosci
przeptywu dostateczng dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

W razie koniecznosci (negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowac. Po
dezynfekcji rurociaggdw nalezy je doktadnie przeptukac czysta woda.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natoZone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior roboét

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe” W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy
operacyjne:

» przejScia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otwordw),

* $ciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),

* bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i1 zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych.

Z odbioréw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcOw materiatow),

- protokoly wszystkich odbioréow technicznych cze$ciowych, protokot przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokotly z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Jednostka obmiarowa
jest komplet robot.

9. Podstawa platnoSci
Podstawe ptatnos$ci stanowi komplet wykonanych robot.
10. Przepisy zwigzane

,»Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.
* PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
+ PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”
+ PN-81/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”
« PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu 1 polietylenu.”
» PN-82/M-54910 ,,Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji
wodociggowej.”
*  PN-85/M-75178/00 ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”
*  PN-76/M74001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”
wody odbiorcom.
— wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich, prze-
znaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
— sie¢ wodociggowa zewng¢trzna - uktad przewodow wodociaggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
— przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociaggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,
— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych 1 innych punktow czerpalnych,
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SST 3.5 Ogrzewanie grzejnikowe elektryczne

KOD CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
KOD CPV 45331000-6 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrzewania grzejnikowego elektrycznego w ramach
remontu i dostosowania do obowigzujacych przepisow.

1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie ogrzewania grzejnikowego elektrycznego w pomieszczeniach budynku szatnio-
wego.

Zakres rob6t obejmuje:
1.2.1 Wykonanie ogrzewania elektrycznego

a) montaz grzejnikéw elektrycznych o mocach od 0,25kW-1kW. Grzejniki wyposazy¢ w termo-
staty.

2. Materiaty
Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i1 materialdéw okre§lonych dostawcow nalezy traktowac jedy-
nie jako marki referencyjne nie stanowiace przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i mate-
riatdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw dziatania
instalacji 1 nie nizszego od zalozonego standardu technicznego i jako$ciowego inwestycji.

2.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Grzejniki elektryczne o mocach od 0,25kW-1kW. Grzejniki tazienkowe w obudowach bryzgosz-
czelnych. Grzejniki wyposazone w termostaty.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania ogrzewania grzejnikowego elektrycznego:
- narze¢dzia monterskie

- wiertarki

- samochody dostawcze

4. Transport

Przewiduje si¢ przewdz materialow i urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowol-
nymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem 1 zanie-
czyszczeniem.
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5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji wyzej opisanych.

5.1 Roboty przygotowawcze
Instalacja grzewcza.
-Zamontowanie wspornikéw pod urzadzenia

5.2 Roboty montazowe
Technologia montazu i podiaczenia zasilania grzejnikow elektrycznych zgodna z wytycznymi pro-
ducenta.

6. Kontrola jakosci
6.1 Instalacja grzewcza

- sprawdzenie jakosci materiatlow i urzadzen uzytych do budowy

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen z projektem

- sprawdzenie jakosci robdt i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- sprawdzenie rysunkdéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

7. Odbior robot

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier po zakonczeniu robo6t lub ich czesci przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy, protokoly pomiarowe, specyfikacje tech-
niczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy uwzglednieniu procedury
kontroli jako$ci wykonywanych robot. Przyjecie robdt moze nastapic¢ tylko w przypadku pozy-
tywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z do-
kumentacjg projektowa, obowigzujagcymi normami oraz stosownymi przepisami.

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptlatnosci podano w STWIiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA
OGOLNE" .
- zasady rozliczenia i ptatno$ci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,
- kwota ryczaltowa za wykonanie rob6t uwzglednia:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- usunigcie materiatow pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego,
- wywoz 1 utylizacja materialéw przeznaczonych do trwalego usunigcia,
- dostawg niezbednych materiatow do wykonania zadania,
- wykonanie prac montazowych,
- wykonanie wszystkich prob i odbiorow,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9. Przepisy zwigzane
PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczyn-
nik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

ul. Gleboka 5 tel. 502-444-493, 607-613-236
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl
NIP 794-166-54-74 www.san-proj.pl



mailto:firma@san-proj.pl

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubatu-
rze do 600 m3.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze.
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SST.4. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CVP: 45400000-1

SST — 4.1.Roboty Tynkarskie
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkéw i oktadzin z ptytek ceramicznych .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

e tynkoéw wewngtrznych cementowo-wapiennych 111 kat.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia lub wodg z rzeki .
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia

W ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Rodzaj ptytek wg. wskazan inwestora

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek I  80%

gatunek Il 75%

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego 1 gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobno wymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murdéw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekle;j
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkoéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowej.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna ulozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw
miedzyoperacyjnych podtoza i materialow, sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-
06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy materialéw ceramicznych z zamdéwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow 1 ksztattu ptytek liczby szczerb 1 peknig¢, odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewng¢trznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1.0dbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1 I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
p0ziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podloza, piléni itp., trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST — 4.2. PosadzkKi
KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

e Podloza pod posadzki - cementowe.

e Posadzki z ptytek gress.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ptytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie  nie mniejsza niz 25,0 MPa

scieralnos¢  nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos$¢ i szerokos¢: +1,5 mm

grubos¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardos¢ wg skali Mahsa 8

Scieralnos¢ 'V klasa $cieralno$ci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami: stopnice
schodow, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dlugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm grubosé: £0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Plytki ceramiczne terakotowe

Plytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Plytki i plyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub rowne 6 procent
(Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Plytki cokotowe o wlasciwosciach jak plytki terakotowe.

Wiasciwosci plytek ceramicznych

barwa: wg wzorca producenta
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nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm

mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ 1 szeroko$¢: £1,5 mm

grubos¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate - wymagana

wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki terakotowe musza by¢ uzupethione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe,
katowniki czy narozniki.

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg instrukcji
producenta

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

Sktadowanie
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujgca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatos$ci nalezy catkowicie

usuna¢. Suche wyreperowane podioze nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowaé
1 pozostawi¢ na 4 godziny do wyschnigcia. Gotowg zaprawe wyla¢ na podioze wyla¢ na podtoze
1 rozprowadzi¢ dlugg stalowa paca lub listwg zgarniajaca.

Wylang zaprawg chroni¢ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.
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Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnigciu zaprawy lecz nie wcze$niej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z plytek gresu technicznego
klejonych do podtoza przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu
ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, Scieralnos¢ wgtebna 112 mm3,
nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzymatos$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R9, na schody R10 z
reliefem, faktura matowa.

Plytki wylozy¢ na $ciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10 cm

Oktadziny schodow 1 podestéw zewnetrznych utozy¢ z plytek gresu technicznego klejonych do
podtoza przeznaczonych do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natgzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubos¢ 10 mm, $cieralno$¢ wgtebna 112 mm3,
nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzymatos$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R10 z reliefem,
faktura matowa.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac: ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcjg producenta.
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ powierzchni¢ podtoza.
Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut, Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rownosci oraz wielkoS$ci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod catg
powierzchnig ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokos$ci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek jak
dla podlog stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejoweyj.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalepy stosowa¢ rownie materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t
(cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér materiatow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6ot materiatdw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokowa,

* sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatldw i sprzetu, 0czyszczenie stanowiska

pracy.
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1. Przepisy zwiazane
1.1. Normy

PN - 63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-7 1/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania przy odbiorze.

PN - 75/D - 96000  Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-85/B - 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogélne. Oznaczenia
podstawowych wielkosci

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwos$ci
wodnej.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu
ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogoélne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych z uwzglednieniem
zmian i uzupetnien - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych 1 rozbiorkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr
13 poz
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SST — 4.4. Stolarka i Slusarka
KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki i §lusarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okiennej, balustrad.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Stolarka okienna PCV 2-szybowa szklona szklem nisko-emisyjnym oraz bezpiecznym
w kolorze bialym.

Drzwi garazu oraz brama garazowa ocieplana (Umax=1,35W/(m%K)

Drzwi wejsciowe do budynku posterunku antywtamaniowe o odpornosci RC3

Drzwi wewngtrzne do pomieszczenia serwerowi antywlamaniowe o odpornosci RC2 z kontrolg
dostepu.

Przed przystapieniem do wykonania stolarki wykona¢ doktadne pomiary z natury

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
InZyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
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Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osSciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny
mig¢dzy os$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialdow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom
dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

* sprawdzenie jako$ci materiatdéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
* sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest:- m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 18.2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnos$ci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

* dopasowanie 1 wyregulowanie

* ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SST — 4.5. Roboty Malarskie
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt malarskich..
o Sciany wewnetrzne malowane farbg emulsyjng lateksowa zmywalna w kolorze
jasnym dwukrotnie
e Sufity malowane farbg emulsyjng w kolorze jasnym dwukrotnie
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mul.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

Wodg do farb emulsyjnych

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach i ptytach gipsowych stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
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4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypeltni¢ zaprawa cementowo wapienng.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowac preparatem do gruntowania pod
farby olejne 9 zgodnie z przyjetym systemem malowania projekcie budowlanym).

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych 1
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 §ladow pedzla.

Powloki z farb olejnych powinny mie¢ barwe jedno litg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschniecia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

ul. Gleboka 5 tel. 502-444-493, 607-613-236
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl
NIP 794-166-54-74 www.san-proj.pl



mailto:firma@san-proj.pl

» Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostalych nie wczes$niej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosSci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$§witu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilZzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
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Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnos$ci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST - 4.7. Bezspoinowy system ocieplen
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania bezspoinowych systeméw ocieplen §cian budynkow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie docieplenia zewnetrznych $cian budynku
o Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe akrylowe w kolorach pastelowych zgodnie z
kolorystyka baranek ziarno 1,5 mm
o Cokot — tynk cienkowarstwowy z tynku zewngetrznego mozaikowego KGP-923.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szklg wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza,
zrdznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma
wptyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):
10 £1 cm.

- Plyty termoizolacyjne: Plyty styropianu lacznej grubosci 20cm

Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych, profile mocujgce - metalowe (ze stali
nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopafimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojong

- Siatka zbrojaca — siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
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-. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy barwione do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych..

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni , mocowane do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajagca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej.

Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylgcznego
stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne TB.
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegotowe;),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow t wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw do rob6t ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
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3. Sprzet

Do prowadzenia robo6t na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych..
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkoéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowaé otwoér okienny i po nawietrzaku
podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs$¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne.

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementoéw elewac;ji.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

I[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probg odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowa¢ kotkami,

Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk oczys$ci¢ szczotka druciang z resztek farby i
stabszego pokruszonego tynku lub zmy¢ wodg myjka cisnieniowg i odczekac az wyschnie, tynki
bardzo stabe i odspojone usungc.

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigcia nie przeniosty si¢ na $ciany i konstrukcje
budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupetni¢ zaprawg wyrownujaca. Duze rysy wzmocni¢ przez wklejenie
w zaprawe siatki zbrojacej.

Catos¢ powierzchni zagruntowac srodkiem gruntujagcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawg klejowa do suchej elewacji, Scisle uktadajgc do siebie
poszczegdlne ptyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 2mm.
Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami
rozporowymi w §cianie.

Plyty uktada¢ od dotu do géry z przesunieciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwréci¢
uwage, by spoiny nie pokrywaty si¢ na nadprozach. Ewentualne nierownos$ci powierzchni
zeszlifowac papierem, a szczeliny uzupeti¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o
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dhlugosci mocowac na powierzchni i w naroznikach $cian w ilo$ciach okreslonych w instrukcji
producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed nalozeniem warstwy zbrojace;.

Ocieplenie o$ciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju 1 zatapia si¢ w nig odcinki siatki z
wtokna szklanego - z gory na dot, zaklady min 10cm. Szczegodlnej starannosci wymaga
obrobienie naroznikoéw i os$ciezy. Naroza zewngtrzne osciezy drzwi, okien i narozniki budynku
na catej wysoko$ci wzmocni¢ azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy o$ciezach siatke zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypetnia si¢ kitem trwale
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wklei¢ ukos$nie paski siatki zbrojgcej w naroznikach
osciezy.

Wygladzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nieréwnosci nalezy
zeszlifowac.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod
wzgledem chemicznym i poprawia jego przyczepnos$¢, stabilizuje podtoze pod wzgledem
chtonnosci 1 znacznie j3 redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawe uktadac stosujac zasade mokre na
mokre. Przerwy technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru.
Mase naktada¢ pacami stalowymi i wygtadza¢ do uzyskania faktury..

Obrobki powinny wystawa¢ min 5 cm poza zarys ocieplonej 1 wykonczonej $ciany.

6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakos$ci wykonania ocieplenia:

* Badanie materiatow, ktore beda wykorzystywane do docieplenia

* Ocena podtoza

* Kontrola przygotowania podtoza

* Kontrola jakosci klejenia plyt termoizolacyjnych

+ Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

 Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru i
faktury.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego docieplenia.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, tacznie z kosztem
niezbg¢dnych rusztowan.

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517
10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
p6z. 690 z pdzn. Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, p6z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 .

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 .

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych iTB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15A/S11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych ZtoZzone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgs§¢
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgsé¢ B ~ Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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SST - 4.8. Roboty w zakresie nawierzchni
KOD CPV 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwigzane wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej petnej gr. 8 cm

W zakres robot wchodza réwniez roboty rozbiérkowe ( istniejaca ptytka odbojowa)
1.2.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
dokumentacja projektowsa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika:

- ograniczenie chodnika — obrzeze betonowe 8x30cm; tawa betonowa C12/15

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm ukladana na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubos$ci 10cm

- podbudowa — kruszywo tamane naturalnie o frakcji 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie
- 15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku 5-10cm — warstwa po zageszczeniu 5-10cm

- profilowanie i zageszczanie podtoza

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych dla pracownikow:

- ptyta azurowa o wymiarach 60 x 40 x 10cm obsiana trawg

- warstwa podktadowa z kruszywa tamanego o frakcji 4mm, S5cm

- podbudowa kruszywo tamane naturalnie o frakcji 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie - 10cm
- podbudowa kruszywo tamane naturalnie o frakcji 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie -
15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - 5-10cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych dla interesantow:

- kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm

- warstwa podktadowa z kruszywa tamanego o frakcji 4mm, S5cm

- podbudowa kruszywo tamane naturalnie o frakcji 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie - 10cm
- podbudowa kruszywo tamane naturalnie o frakcji 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie -
15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - 5-10cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog dojazdowych:

- kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm

- warstwa podktadowa z kruszywa tamanego o frakcji 4mm, S5cm

- podbudowa kruszywo tamane naturalnie o frakcji 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie - 10cm
- podbudowa kruszywo tamane naturalnie o frakcji 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie -
15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku — 5-10cm

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie
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W zakres robot wchodza:

a) wytyczenie 1 zastabilizowanie punktow gldéwnych oraz uzupeknienie w miarg potrzeb
pomiaréw dodatkowymi punktami,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o di. okoto 0,5m.

Grunt nalezy zage$ci¢ dla uzyskania nast. wskaznikéw

dla chodnikow, w czg$ci przeznaczonej wytacznie dla ruchu pieszych

-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w gornej warstwie o gr. 10cm Is > 0.97

2. Materialy i wykonanie robét

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
przedstawi IN zrédto ich pochodzenia, swiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie -
proébki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.
Podloze pod nawierzchnie z kostki powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen,
wyprofilowane i zageszczone do uzyskania 1s>0.97

Kostka gr. 6 cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg struktura wolng od rys, z gladkimi
powierzchniami bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiardw wynosza:

- dla dlugosci i1 szeroko$ci + 3mm

- dla wysokos$ci + Smm

Kostka powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C20/25 (B25). Nasigkliwos$¢ nie
powinna by¢ wigksza niz 5%. Podsypke piaskowa nalezy zage$ci¢ tak, aby stopa ludzka
zostawiata ledwie widoczny $lad.

* piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos¢ gliny
<5%

* warstwa odcinajgca i wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢
wykonane wg BN-68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-
80/6775-03,04.

Powierzchnie elementdw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi
elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
Odchytki wymiardéw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dlugosci + 8mm dla wysokosci i
szerokosci + 3mm. No$nos$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos$¢ na
dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna
by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzié
ze zrodet watpliwych. Woda pitna z wodociagu nie wymaga badan.

3. Sprzet
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac (pod wzglgedem rodzajow,
ilosci 1 jakos$ci) uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.
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4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Kontrola jakosSci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalewy opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidtowe
wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t i jako$ci materiatow i powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatlow oraz robot.

6. Obmiar robot
Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecno$ci IN po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go
o terminie 1 zakresie obmierzanych robot.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu- przed ich zakryciem.

7. Odbior robot
Roboty podlegaja nst. etapom odbioru:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- 0odbior czgsciowy
- odbior ostateczny
- 0odbidr pogwarancyjny
Badania 1 pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajgcego
wlasnym sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach
przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.
Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiar6w wraz z opracowaniem wnioskow,
od czasu przekazania probki lub zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg
przyjetych norm i ustalen.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
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45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczgce okladzin

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

I odbioru robot przeciwkorozyjnych pokrycia dachu z blachy

ocynkowanej trapezowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: Remont budynku
szatniowego przy stadionie wiejskim w miejscowosci Grzeska

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot obj¢tych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot wykonywanych na budowie majacych na celu
zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw i1 konstrukcji stalowych, nie

dotyczy natomiast czynnosci wykonywanych w wytworni.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materialow, wymagan
w zakresie przygotowania powierzchni

1 sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok przeciwkorozyjnych oraz
ich odbiorow.

Wymagania te podano dla elementdw i konstrukcji stalowych:

- zabezpieczanych catkowicie na budowie,

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 1.4,

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze - powierzchnia, na ktdrg naktada si¢ lub juz natozono wyréb lakierowy.

Powloka(-i) gruntowa(-e) - pierwsza(-¢) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powtoka(-1) migdzywarstwowa (-€) - powtoka(-i) migdzy powtok.(-ami) gruntowa i
nawierzchniowa.

Powtoka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do
ochrony

znajdujacych si¢ pod nig powlok, przed wptywem §rodowiska, przyczyniajaca(-e) si¢ do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz

nadajaca(-e) odpowiedniag barwe.

Farba do gruntowania - farba - minia przeznaczona do naktadania na przygotowane
powierzchnie, jako powloka gruntowa, stosowana zwykle pod

nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschngca farba naktadana na oczyszczong
strumieniowo — $ciernie konstrukcj¢ w celu ochrony stali

podczas montazu, przy zachowaniu mozliwosci spawania stali.

Grubo$¢ powloki - grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubo$¢ powtoki - grubo$¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajagca wymagang trwatos¢.

Trwalo$¢ systemu malarskiego - oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiekszej renowacji.

Punkt rosy - temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej
powierzchni.
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Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji,
stuzace do oceny czy wytypowany ochronny system malarski

wykazuje wlasciwosci takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie, ktorego ocenia
si¢ przygotowanie powierzchni 1 wlasciwosci powtok

malarskich.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot przeciwkorozyjnych

Dokumentacj¢ robot przeciwkorozyjnych stanowi.:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953

z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw. z 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania

wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wezesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzZniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania
podano w ST .Wymagania ogodlne ,, Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje.
Europejska albo
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
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zgodnosci z Polska. Norma lub aprobatg techniczng badZ uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”,

- date produkc;ji i termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyjnych

W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac:

- RADACH to farba poliwinylowa na dach, wodoodporne pokrycie.

DANE TECHNICZNE

Wyglad poj. komponent, jednorodna pasta

Zawarto$¢ czesci lotnych (%) 44

Zawarto$¢ czesci nielotnych, % obj. 48

Lepkos$¢ handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 °C, s 100-130

Gestos¢ wyrobu (g/cm3) ok. 1,3

Grubos¢ warstwy mokrej, um 80

suchej, um 40

Zuzycie teoretyczne przy grubosci 40 pm, dm3/m2 0,08

Zalecana 1lo$¢ warstw 2-3

OPINIE | APROBATY

Posiada Atest Higieniczny PZH HK/B/1329/02/2011

Norma: PN — C — 81903 — 2002, rodzaj 111 B

Kolor wg RAL lub wg uzgodnien z Inwestorem

Mozna zastosowac rownowazne farby przeznaczone do malowania powierzchni ocynkowanych.
Nalezy wowczas przestrzega¢ zasad wykonania powlok malarskich podanych przez producenta.
2.2.2. Materiaty pomocnicze do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane

fabrycznie,

- utwardzacze do wyrobow lakierowych,

- srodki do odthuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny 1 staliwny, $rut ciety z
drutu, elektrokorund itp.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat

technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody
oraz naktadaniu powlok z farb wodorozcienczalnych nalezy

wykorzystywa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produke;ji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow malarskich na budowe.

Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) 1 oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska.
Norma lub aprobatg techniczng),
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- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne

wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

- farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odtluszczajace 1 zmywajace, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych

z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

(Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

- opakowania wyroboéw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja
wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.

2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania, opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn.

zmianami),

- sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem gwarancji wyrobu).

Przyjecie wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobow nieznanego
pochodzenia.

2.4. Warunki przyjecia elementdéw 1 konstrukcji od dostawcy

2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Podstawe przyjecia na budowe elementoéw i konstrukcji catkowicie zabezpieczanych przed
korozja na budowie stanowia:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- dokumenty producenta,

- prawidtowe oznaczenia wyrobow,

- wlasciwy stan powierzchni elementow.
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Na podstawie projektu, dokumentéw producenta i oznaczen sprawdza si¢, czy dostarczone
elementy odpowiadaja zamdowieniu.

Stan powierzchni elementow konstrukcyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wyniki sprawdzenia nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatow do robot przeciwkorozyjnych

2.5.1. Warunki przechowywania wyrobow malarskich do robot przeciwkorozyjnych
Materiaty do robot malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze
5-25°C, z dala od zrédet ognia 1 ciepta.

Czgsciowo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte 1 uzyte pdzniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta

farb. Czgsciowo zuzyte opakowania powinny by¢ wyraznie oznakowane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne ,, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzgt i narzgdzia do wykonywania robot przeciwkorozyjnych

Do wykonywania robot przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- pistolety igtowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,

- sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

- pedzle 1 walki,
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- urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczna.

- drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow
stosowanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow malarskich do robot przeciwkorozyjnych

Transport materiatdw do robot antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie

transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo§ci materiatéw zalecane jest

przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400

,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz warunkami okre§lonymi
przez producenta.

5. WYMAGANIADOTYCZ.CE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.1.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Powierzchnia musi by¢ czysta 1 sucha, wolna od brudu, porostéw, olejéw i smardéw, oraz innych
materiatdw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢.

Nowe powierzchnie dachow wykonanych z blachy ocynkowanej nalezy doktadnie odttuscic,
uzywajac do tego odpowiednich rozpuszczalnikow. Dachy

z blachy ocynkowanej, ktore eksploatowane sg od kilku lat, nalezy tylko doktadnie oczys$cic.
Powierzchnie elementdéw i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie moga by¢:

- zanieczyszczone smarami, olejami, thuszczami, solami, kwasami, alkaliami,

- pokryte zgorzeling walcownicza rdza topnikami z procesu spawania i powlokami lakierowymi.
Powierzchnie elementow i konstrukcji stalowych wymagaja, wigc przed malowaniem
odpowiedniego przygotowania.

Przygotowanie powierzchni obejmuje:

- oczyszczenie wstepne, polegajace na: wyrdOwnaniu nierdwnosci, w tym usunigciu zadzioréw,
zaokragleniu krawedzi, wyrdwnaniu spoin i nierdwnosci po

spawaniu punktowym oraz wyrownaniu szczelin powstalych w miejscach taczenia elementow,
- oczyszczenie wlasciwe majace na celu usunigcie zgorzeliny, rdzy, olejow i smardw, produktow
spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczen oraz

nadanie podtozu odpowiedniej chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczen powierzchni:

. smarow 1 oleju - poprzez czyszczenie wodg para emulsjg rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne,

. zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie woda parg lub
czyszczenie alkaliczne,

. zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obrobke strumieniowo-$cierng na sucho
lub na mokro badz poprzez czyszczenie ptomieniem,

. rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzg¢dzia z napgdem

mechanicznym badz czyszczenie strumieniem wody,

. powtok lakierowych - poprzez usuwanie powtok za pomoc. past rozpuszczalnikowych lub
alkalicznych, obrobke strumieniowo-$cierng na sucho badz

mokro, czyszczenie strumieniem wody a takze omiatanie §cierniwem,
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. produktéw korozji cynku - poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie alkaliczne.
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia
czystosci zalezy od jej stopnia skorodowania przed

oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

- wymagania producentow wyrobow malarskich,

- przewidywang trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego,

- kategori¢ korozyjnosci srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN 1SO
12944-2:2001).

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach
technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobow malarskich.

* Nie naktada¢ srodka MAXELASTIC, gdy temperatura otoczenia lub podtoza jest nizsza niz +
5 °C lub moze spas¢ ponizej + 5 °C w ciggu 24 godzin.

* Nie wykonywac¢ aplikacji na zewnatrz, w godzinach wieczornych, ze wzgledu na zjawisko rosy
(mozliwo$¢ pojawienia si¢ biatych plam).

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne
nalezy przeprowadzaé¢ w nastepujacych warunkach:
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- przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej ni. 40°C, podtoze nie powinno by¢
rowniez nastonecznione,

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujgcg parg wodna.

- przy temperaturze podtoza, co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowato$ci powierzchni o 7°C (wyznaczenie

temperatury punktu rosy powinno by. zgodne z PN-EN 1SO 8502-4:2000).

Najlepsza, jakos¢ powtoki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy
wilgotnos$ci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonigtym od prac innego typu,
w szczeg6lnosci od obrobki strumieniowo-$ciernej

I spawania.

W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unika¢
zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew

swiezego powietrza do pomieszczen., w ktorych sa malowane elementy lub konstrukcje stalowe.
Nawiew $wiezego powietrza nie powinien by¢ kierowany

bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania §wiezo nalozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,
powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (0 ile

instrukcje producentéw nie stanowg inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu.
Elementy konstrukcyjne ze §wiezo naniesiong powtoka

malarska o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni
stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami

chemicznymi.

Przy koniecznos$ci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystapienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (np. na skutek

zmian pogody), miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare
mozliwosci zastosowac nawiew cieplego, suchego powietrza, aby nie

dopusci¢ do ozigbienia malowanych konstrukeji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne 1 dobrze
o$wietlone.

5.3. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
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Ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w
normie PN-EN 1SO 12944-7:2001.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowi inaczej, to
przyjmuje sie¢, ze pojedyncza grubo$¢ powtoki nie moze by¢

mniejsza niz 80% nominalnej grubosci powtoki. Tak, wigc pojedyncza grubos¢ powtoki powinna
osigga¢ wielko$¢ pomiedzy 80% a 100% nominalnej

grubosci powtoki, pod warunkiem, ze przeci¢tna wielko$¢ dla cato$ci (Srednia) jest rowna lub
wieksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczesnie

nalezy zadbac¢ o osiggnigcie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej
grubosci. Zalecane jest by maksymalna grubos¢ powtoki nie

byta wigksza niz 3-krotna nominalna grubos$¢ powtoki. W celu osiggniecia wymaganej grubos$ci
powloki powinno si¢ okresowo, podczas naktadania powtoki,

sprawdzac¢ jej grubos¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawegdzie, naroza, spawy, polaczenia nitowe i
srubowe powinny by¢ malowane szczegolnie starannie. Jezeli

wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy zastosowaé odpowiednig powloke
zaprawkowga o odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu

stronach krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdlnych powlok
oraz mi¢dzy nalozeniem ostatniej powtoki a oddaniem

konstrukeji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikac. z dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobow lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub majace
znaczacy wptyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed

natozeniem nast¢pnej powtoki.

5.3.1. Wykonywanie powlok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych na
elementach i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powtok gruntowych, migdzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Powtoki

naktada si¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Powtoki nalezy naktada¢ z materiatow malarskich przyjetych na budowe zgodnie z
wymaganiami pkt. 2.3., w warunkach podanych w pkt. 5.4., na podioze

przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w pkt.
6.3.2. niniejszej specyfikacji.

Gruntowa czyli pierwsza warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podloze nie pdzniej niz po 6
godzinach od jego oczyszczenia.

Podstawowa technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajac sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzia¢ pod

uwage nastgpujace parametry: lepko$¢, gestos¢, rodzaj pigmentu i wymagana temperature farby
w czasie naktadania.

Powloka gruntowa powinna pokrywac¢ caly profil powierzchni stalowej. Kazda powloka
powinna by¢ nalozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia

miejsc niepokrytych.

5.3.2. Wykonywanie powtok migdzywarstwowych 1 nawierzchniowych na konstrukcjach
zabezpieczonych powlokami gruntowymi w wytworni.

Wymalowania migdzywarstwowych 1 nawierzchniowych warstw powlok na konstrukcjach
wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

1 specyfikacji technicznej, w ktorych podane sa wyroby malarskie, ilosci warstw 1 grubosci
poszczeg6lnych powlok oraz catego pokrycia malarskiego. Projekt

1 specyfikacja techniczna zawierajg wszystkie dane dotycz.ce technologii naktadania, wykonania
powtlok oraz ich oceny. Powloki migdzywarstwowe
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1 nawierzchniowe nalezy naktada¢ na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt.
5.3.2. niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na ztgczach

nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie
petnych systemow malarskich po upewnieniu si¢, czy farba

do czasowej ochrony jest ,,zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich.
Termin ,,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie moga by¢ stosowane bez wystgpienia
niepozadanych efektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot przeciwkorozyjnych

Przed przystgpieniem do robot przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole. i odbior
elementow konstrukcji od dostawcy oraz badania materiatow,

ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Kontrola i przyjecie na budowe elementdéw i konstrukeji stalowych

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementow i1 konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ badania i
odbior powtok ochronnych zgodnie z wymaganiami

podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatlow

Wyroby uzyte do wykonywania powlok powinny odpowiada. normom wymienionym w pkt.
2.2.1. lub aprobatom technicznym.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem:

- zgodnos$ci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,

- braku kozuszenia,

- braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow,
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- braku trwatego, niedajacego si¢ wymieszac osadu (pozostaty osad powinien da¢ si¢ tatwo
zredyspergowac),

- mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot przeciwkorozyjnych,
- termindw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot
przeciwkorozyjnych z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczna

zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowang dla realizowanego przedmiotu zamowienia, i
kartami technicznymi wyrobow lub instrukcjami producentow.

Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢:

- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

- oceny przygotowania powierzchni do naktadania powlok,

- kontroli warunkéw wykonywania powtok,

- kontroli procesu naktadania powlok.

6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli, jakos$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

- zapoznac si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podioza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,

- kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i pracg urzadzen,

- ewentualnie uzupetic¢ technologi¢ o proces odtluszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,
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- dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powloki metalizacyjnej, z
uwzglednieniem wymaganych wtasciwosci powierzchni wedtug

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ nie pdzniej niz w
ciggu 1 godz. Od zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie

z odpowiednimi normami nastepujace wtasciwosci powierzchni:

- wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-1SO 8501-1:1996,

- stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez pordwnanie stanu podioza z
fotograficznymi wzorcami wedtug PN-1SO 8501-1:1996,

- chropowatos¢, okreslajacg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN ISO
8503-2:1999,

- zapylenie okreslane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wigksze niz
na wzorcu Nr 3 wedlug normy),

- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym srodowisku ocene obecnosci
zatluszczen wedtug metody okreslonej w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej,

- obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-1SO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN
I1ISO 8502-9:2002 (przewodnos¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metoda tamponowa zgodnie z PN-EN ISO
8502-2:2000 lub metodg Bresle’a podang w PN-EN 1SO 8502-

6:2000.

Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zarowno catych powierzchni konstrukcji
przygotowywanych na budowie do naktadania powtok ochronnych, jak

1 powierzchni miejsc polaczen elementéw konstrukcji, ktore dostarczono na budowe z
powlokami naniesionymi w wytworni. Szczegotowy zakres kontroli

podany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3.3. Kontrola warunkéw wykonywania powlok

Kontrola warunkow wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:

- temperatury powietrza,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci wzglednej powietrza,

- temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowaé. zgodnie z PN-EN 1SO 8502-4:2000. Wyniki badan nalezy
zapisywac¢ w dzienniku budowy.

6.3.4. Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy,
ci$nienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu przydatnosci
do stosowania farb dwusktadnikowych,

- sprawdzenie przygotowania podioza przed nalozeniem pierwszej warstwy farby,

- sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

- zgodno$ci odstepu czasu nakladania kolejnych warstw zgodnie z instrukcja stosowania farby,
norm. lub kartg techniczng wyrobu,

- ocen¢ stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powloki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy

swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm.
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Swiezo naniesiona lub nie wyschnigta powtoka malarska nie powinna wykazywaé wtracen ciat
obcych, krateréw, zaciekdw, niedomalowan,

- ocen¢ grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak:
za mata grubos¢ powtok, duze zacieki, suchy natrysk,

specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, uktucia igla itp.).

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

6.4. Badania odbiorowe powlok

6.4.1. Badania odbiorowe powtoki malarskiej

Po wyschnieciu powtoki malarskie nalezy sprawdzac na zgodnos¢ z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng w zakresie:

- wygladu powierzchni, poprzez ocen¢ wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy, sity krycia 1
wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie,

pecherzyki powietrza, tuszczenie, spgkania i zacieki,

- wlasciwosci powtoki takich jak: grubos¢, przyczepnos¢ i porowatos$¢, badanych przy uzyciu
przyrzadoéw i metod podanych w dokumentacji projektowe;,

zgodnych z odpowiednimi normami.

Grubos¢ powtoki bada si¢ zwykle metodami nieniszczacymi, zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000
lub PN-EN ISO 2178:1998.

Przyczepnos¢ powtoki do podtoza i przyczepnosé migdzywarstwowa ocenia si¢ metodami
niszczacymi, zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN ISO

2409:19909.

Porowatos$¢ kontroluje si¢ zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metod. nisko-lub
wysokonapigciowa zgodnie z procedurg badawcza okreslong

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia

przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot przeciwkorozyjnych

- Powierzchni¢ oczyszczanych 1 zabezpieczanych powlokami ochronnymi konstrukcji oblicza si¢
w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug

rzeczywistych wymiardw.

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociaggdw, ksztattownikow dla uproszczenia obliczen nalezy
postugiwac si¢ ich dtugos$ciami i wskaznikami jednostkowymi

powierzchni przeliczonymi na 1 m dlugos$ci, podanymi w tablicy 002 1 003 zatozen ogdlnych
KNR 7-12.

Powierzchni. rurociggoéw oblicza si¢ jako iloczyn zewngtrznego obwodu rurociggu przez jego
dtugo$¢ mierzona wzdtuz osi.

Z dtugosci rurociggdéw nie potraca si¢ dlugosci ksztaltek, osprzetu 1 armatury taczonej na gwint
lub przez spawanie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok przeciwkorozyjnych elementem
ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany
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przed rozpoczeciem naktadania powtok. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odbioru
elementoéw 1 konstrukcji stalowych przyjmowanych od dostawcy

oraz odbioru powtok natozonych w wytworni na elementy i konstrukcje. Odbiorow tych
dokonuje si¢ na podstawie wynikow badan okreslonych w pkt. 2.4.

niniejszej specyfikacji.

W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbior powierzchni przygotowanych do
naktadania powtok.

Przy odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé

z wymaganiami dotyczacymi przygotowania powierzchni do naktadania powtok, okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze powierzchnia zostata
prawidlowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacja

projektowg oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania powtok.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1

rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng

przygotowania powierzchni.

Powtoki gruntowe 1 miedzywarstwowe nakladane na przygotowang powierzchni¢ podlegaja
odrgbnym odbiorom, o ile taki wymadg zapisany jest

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej badZz wykonywane byty one w
krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad zmiana

odpowiedzialno$ci za prace malarskie lub dtugie odstepy czasu miedzy natozeniem powlok
gruntowych i nastgpnych powtok.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego

w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne Wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacjg

projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonane;j

oceny wizualnej.

Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru elementéw i konstrukcji stalowych, powlok wykonanych w wytworni oraz
protokotly odbioru przygotowanych powierzchni i powtok

wykonywanych w krytycznych etapach,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4

niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej

I specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty przeciwkorozyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg

kompletne i prawidlowe pod wzgladem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie
powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnos$ci zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych robot przeciwkorozyjnych,

wykonac je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego 1
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot przeciwkorozyjnych z
zamOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok zabezpieczajacych przed korozja. z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw. do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizone;,

jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot odbywa si¢ zgodnie z postanowieniami umowy.

Jezeli w umowie nie ustalono inaczej to rozliczenie robot przeciwkorozyjnych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
przeciwkorozyjnych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego

lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty przeciwkorozyjne uwzgledniaja.

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub

terenu,

- odbior 1 przyjecie na budowg od dostawcy elementow i konstrukcji stalowych,

- naprawa dopuszczalnych uszkodzen powlok elementéw i konstrukcji przyjetych od dostawcy,
- przygotowanie zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng i instrukcja
producenta materialéw podstawowych 1 pomocniczych,

- demontaz przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac

zabezpieczajacych przed korozja.

- przygotowanie powierzchni elementow 1 konstrukeji,

- wykonanie powlok malarskich badZ metalizacyjnych,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie montazu konstrukcji
oraz wykonywania rob6t przeciwkorozyjnych,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
zanieczyszczonych elementdéw nie przeznaczonych do zabezpieczenia,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysokos$ci ponad

4 m od poziomu podlogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot przeciwkorozyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢

podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci
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powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 specytikacji technicznej zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamdéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 12500:2002

Ochrona materialtow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okreslanie 1 ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN ISO 2808:2000

Farby i lakiery. Oznaczanie grubos$ci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2004

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-2:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne

oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-3:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostato$ci

kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasma
samoprzylepna).

PN-EN ISO 8502-4:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace

oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-1SO 8502-5:2002

21

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkow

na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaznikowej).
PN-EN ISO 8502-6:2000

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb 1 podobnych produktow. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ekstrakcja

rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle’a.

PN-EN ISO 8502-9:2002

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa

metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN ISO 8503-2:1999

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb 1 podobnych produktow.
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po

obrobce strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrobce
strumieniowo-$ciernej. Sposdb postepowania z uzyciem

wzorca.

PN-EN ISO 12944-1:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Czg$¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2:2001

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czegs¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3:2001
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Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czgs¢ 3: Zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4:2001

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cz¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby

przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-6:2001

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cz¢$¢ 6: Laboratoryjne metody badan

wiasciwosci.

PN-EN ISO 12944-7:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich. Cze§¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN 1SO 12944-8:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich. Cz¢$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej

nowych prac i renowacji.

PN-ISO 8501-1:1996

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania

I stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu weze$niej natlozonych powtok.

PN-1SO 8501-1:1996/Ap 1:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania

1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok.

PN-1SO 8501-1/Ad1:1998

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania

1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu weze$niej natlozonych powtok (Dodatek

Ad 1).

PN-1SO 8501-1/Ad1:1998/Ap 1:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok (Dodatek Ad

1).

PN-ISO 8501-2:1998

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania

wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.
PN-ISO 8501-2:1998/Ap 1:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania

wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.
PN-H-04642:2000
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Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie

rozpuszczalnych produktow korozji zelaza.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgsé 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 3:

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.

- Instrukcje i aprobaty producentoéw farb

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

prac budowlano - montazowych i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku
stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych

bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE
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