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CZĘŚĆ A. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

1. WSTĘP 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. 

U. Nr 202 poz. 2072) „w  sprawie  szczegółowego  zakresu i formy  projektowej,  specyfikacji  

technicznych  wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr  2151/2003   

z dnia  16  grudnia  2003r.  w sprawie  „Wspólnego  Słownika  Zamówień (CPV)”    

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót budowlano- montażowych związanych z remont budynku 

szatniowego przy stadionie wiejskim w miejscowości Grzęska 

 
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. 

Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie. 
Gmina Przeworsk,  ul. Bernardyńska 1a,  37-200 Przeworsk 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Zakres robót objętych niniejszymi specyfikacjami oraz szczegółowe wymagania opisane 

 w    części B– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST),  obejmuje: 

  

BRANŻĘ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANĄ    

CPV: 4500000-7 - Roboty  budowlane   

 
45100000-8  Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    

45262520-2  Roboty murowe 

45321000-3  Izolacje cieplne  i akustyczne 

45310000-3  Instalacje elektryczne 

45332000-3  Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

45410000-4, 

45431200-9  Roboty tynkarskie 

45430000-0  Posadzki 

45421100-5 Stolarka i ślusarka 

45442100-8 Roboty  malarskie 

45324000-4   Bezspoinowy system ociepleń 

45233000-9  Roboty  w zakresie nawierzchni 

68 

 

1.3.Określenia podstawowe 

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

 z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, 

protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i  

końcowych,  w   miarę  potrzeby,   rysunki   i  opisy  służące  realizacji  obiektu, operaty 

geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, 

protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu 
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budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania 

wykonywane przez  wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne  do odbioru ostatecznego 

obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 

- Dziennik   budowy   -   dziennik,   wydany  i prowadzony zgodnie   z   obowiązującymi   

przepisami, stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.   

- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jej zakończeniu. 

- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 

poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji 

budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 

- Kierownik   budowy/Kierownik robót   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   

upoważniona  do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu. 

- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 

- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora. 

- Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Materiały   -   wszelkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodne 

  z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,   

- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub 

osoba upoważniona przez Projektanta  do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy, 

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

 i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie  

zgodności, wytworzony w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją 

budynku 

- Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN - Polska Norma 
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BN - Branżowa Norma 

OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 

DP - Dokumentacja Projektowa 

  

Projekt: 

remont budynku szatniowego przy stadionie wiejskim w miejscowości Grzęska, działka nr 

ewid.: 2254/8 oraz część działki 2254/7 w miejscowości Grzęsk, gmina Przeworsk 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych:  

przygotowawczych, zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót  

wynikających  z  norm ,  przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 

Specyfikacji  Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 

W  okresie  od  przekazanie  Wykonawcy  terenu  robót  do  zakończenia  realizacji  Wykonawcę  

obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami.   

 

1.4.1.  Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 

Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze  Specyfikacjami 

Technicznymi. 

  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze 

znajdującymi się na nim urządzeniami  technicznymi  oraz  za  ochronę  przekazanych  mu  

punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  

znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny koszt. 

 

1.4.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

1) Dokumentacja Projektowa. 

2) Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany w posiadaniu Zamawiającego 

Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracować takie Dokumenty Wykonawcy, jakie 

uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. Przy obliczaniu kosztów 

Dokumentów Wykonawcy, wykonawca w szczególności powinien uwzględnić rysunki 

warsztatowe, rysunki robót tymczasowych itp. 

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej. 

c) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postępowania , winien opracować dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 

obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie 
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d) wykonawca w ramach Ceny winien opracować dokumentację rozruchową urządzeń oraz 

pozostałych elementów instalacji wymagających uruchomienia oraz rozruchu . 

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac 

rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowości i zgodności 

z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

- ogólna instrukcja eksploatacji, 

- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 

- wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów. 

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a 

o ich  wykryciu  winien natychmiast  powiadomić  Inspektora Nadzoru,  który  dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.   

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów   muszą  być  

jednorodne   i   wykazywać zgodność   z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.3.  Zabezpieczenie terenu robót 

Przed   przystąpieniem   do    robót   Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  i utrzymania 

placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego  robót. 

W  czasie  wykonywania  robót   Wykonawca  dostarczy,   zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, 

dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na 

podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.4.4.  Obsługa geodezyjna 

Obsługę  geodezyjną  obowiązującą  w  budownictwie,  Wykonawca  winien  przeprowadzić  na  

własny  koszt, zgodnie z obowiązującym  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa ). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodności 

Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót.   

Wykonanie  tych  czynności  pomiarów  geodezyjnych,  poza  sporządzeniem  opracowania  

geodezyjnego,  musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

1.4.5.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
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i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania.   

 

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

 i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

l.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 

 

 

mailto:firma@san-proj.pl


ul. Głęboka 5 tel. 502-444-493, 607-613-236 
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl 
NIP 794-166-54-74    www.san-proj.pl  

1.4.9.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca    będzie    odpowiedzialny    za    ochronę    robót    i    za    wszelkie    materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 

a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru 

  

 1.4.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2. l. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  

budowy,  bądź złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Każdy  rodzaj  

robót,  w  którym  znajdują  się niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  

wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.4. Akceptacja projektanta 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru wyrażanej w porozumieniu z projektantem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
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  i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
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dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  

można  wytyczne  krajowe,  albo  inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

 

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań pokryje Wykonawca. 

  

6.4.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. określonymi  na podstawie 

Polskich Norm,  aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

  

6.5. Dokumenty budowy 

 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

 w  okresie  od przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność  za prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 

•   uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

•   zgłoszenia  i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych 

• odbiorów robót, 

•   zgodność rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem   w  dokumentacji 

projektowej, 

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania 

• robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z 

• podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje   Inspektora   Nadzoru   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje 

 z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

  

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  

orzeczenia  o  jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 

  

6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) Protokoły przekazania terenu budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i ustaleń, 

f) Korespondencja na budowie. 

  

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie  budowy w  miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze dostępne  dla  Inspektora   Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
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7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  

jakości  wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem   Inspektora   Nadzoru.   Odbiór   będzie   przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość   i   ilość   robót   ulegających   zakryciu   ocenia   Inspektor   Nadzoru   na   podstawie 

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych   i  w  oparciu  o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 

zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 

umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 

  

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  

częściowego  robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

  

7.4. Odbiór ostateczny robót 

7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru    ostatecznego    robót    dokona    komisja    wyznaczona    przez    Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 

poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  

projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  

eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, 

oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  

w  dokumentach umowy. 

 

7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 

2.  Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne. 

3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.  Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 

5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 

6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

7.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z  ST. 

8.  Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących 

sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

9.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe  do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  

7.5 Odbiór pogwarancyjny   

Odbiór  pogwarancyjny lub  po okresie   rękojmi  polega  na  ocenie  wykonanych  robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny  lub po  okresie  rękojmi   będzie  dokonany  na 

podstawie  oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 

ostateczny robót". 

  

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 

 w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
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będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę  Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru 

i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. Kosztorysy ślepe i 

inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 

2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

  

Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami  i 

terminami płatności. 

  

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót 

podpisany przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

  

Podstawą kalkulacji płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami)    

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami) 

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów   

budowlanych,   przy   których   realizacji  jest   wymagane   ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138,poz. 1554 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. zmianami). 

 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

mailto:firma@san-proj.pl


ul. Głęboka 5 tel. 502-444-493, 607-613-236 
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl 
NIP 794-166-54-74    www.san-proj.pl  

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 

r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  

robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 

16 września 2004 r. z późn. zmianami)   

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  22  kwietnia  2005  r.  zmieniające  

rozporządzenie  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. 

zmianami). 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 

  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z 

późn. zmianami) 

  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 

210, poz. 1528 z późn. zmianami) 

  

- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138 

  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.    2041)   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz    jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 

249, poz. 2497) 

  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr 75 poz.690, z 

późniejszymi zmianami 

  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 

177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi zmianami. 

  

11. UWAGI KOŃCOWE 

1.   Niniejszą  specyfikację  należy  rozpatrywać  łącznie  z  projektem  budowlanym, 

projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 

2. Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z 

dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić 

aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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CZĘŚĆ B. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

  

1. ROBOTY BUDOWLANE   

CPV: 45000000-7 

  

Temat:  Remont budynku szatniowego przy stadionie wiejskim w miejscowości 

Grzęska 

 

Lokalizacja:   Działka nr ewid. 2254/8, oraz części działki 2254/7  

    w miejscowości Grzęska gmina Przeworsk 

 

Inwestor:  Gmina Przeworsk 

ul. Bernadyńska 1a 

37 – 200 Przeworsk 

 

 

 

SST -  3. Roboty instalacyjne w budynkach 

45300000-0 

 

SST - 3.2. Izolacje Cieplne i Akustyczne 

KOD CPV 45321000-3 

 
1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej. 

• stropy nad parterem wełna mineralna gr.25cm 

• ściany zewnętrzne fundamentowe styropian ekstradowany gr.5cm 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

Materiały do izolacji termicznych 

2.2. Wełna mineralna 

Wełna mineralna - niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 25cm, gęstośćpowyżej 15 kg/m3; 

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Wełna przeznaczona do układana na stropie 

powinna być odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona 

informacja zawierająca : nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, nazwa lub znak 

identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, rok 

produkcji( ostatnie dwie cyfry), zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, klasa reakcji na 

ogień,  deklarowany opór cieplny, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  wymiary 

nominalne : grubość, długość, szerokość, kod oznaczenia, ·iczba sztuk i powierzchnia w 

opakowaniu. 

 

Przechowywanie 

Płyty wełny należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

Transport. 

Płyty wełnye należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonać ręcznie za pomocą elektronarzędzi. 

 

4. Transport 

4.1. Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 

 

4.2.  Transport na placu budowy 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1.  Izolacje z płyt styropianowych metodą lekką mokrą 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. 

Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami, Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk 

oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego pokruszonego tynku lub zmyć wodą 

myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i odspojone usunąć. 

Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję 

budynku. 

Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Całość powierzchni zagruntować 

środkiem gruntującym zgodnym z systemem. 
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Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej powierzchni, ściśle układając do siebie 

poszczególne płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm. 

Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami 

rozporowymi w ścianie. 

Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić 

uwagę, by spoiny nie pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni 

zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o 

długości min 18cm mocować na powierzchni i w narożnikach ścian w ilościach określonych w 

instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej. 

Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z 

włókna szklanego 

- z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i 

ościeży. Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności 

należy zeszlifować. 

Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod 

względem chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem 

chłonności i znacznie ją redukuje. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 

wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 

składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i 

elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 

Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. 

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

 

6. Kontrola jakości 

 

Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

• zagruntowanie podłoża i położenie, 

• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(WM) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

 

mailto:firma@san-proj.pl


ul. Głęboka 5 tel. 502-444-493, 607-613-236 
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl 
NIP 794-166-54-74    www.san-proj.pl  

SST – 3.3. Instalacje Elektryczne 

KOD CPV 45310000-3 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Nazwy i kody 

Klasa robót według WSZ - kod CPV 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45315600-4 Instalacje Niskiego Napięcia 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robót obejmuje: 

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

b) Roboty w zakresie przewodów elektrycznych 

c) Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

d) instalacje elektryczne - montaż osprzętu 

e) instalację odgromową 

f) pomiary pomontażowe 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 

i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z inspektorem nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Tablice rozdzielcze: 

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno 

być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice 
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powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, 

zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz 

uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski 

N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być 

oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40. Rozdzielnice powinny 

być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i podrozdzielnie. 

Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na 

zaciski przyłączeniowe. 

Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 

kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie 

ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w 

kieszeni na drzwiczkach. 

  

2.2. Przewody instalacyjne: 

 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 

− kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 

ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie 

znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 

− przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 

żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez 

dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 

pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 

 

2.3. Oprawy oświetleniowe: 

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. 

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do 

układu sieciowego TN-S. 

Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone 

kombinacją barw żółtej i zielonej. 

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 

zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 

- zapaleniem 

- uderzeniem. 

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. 

Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 

pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności, oprawy muszą zapewniać ochronę 

przeciwolśnieniową. 

 

2.4. Osprzęt   instalacyjny: 

Osprzęt powinien   spełniać   wymagania   PN-E-93201:1997,   PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-

93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10. 

Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę 

przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być 

wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być 

dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być 

dostosowany   do   warunków   środowiskowych,   w   których   zostanie   zamontowany, tj. 

temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 

mailto:firma@san-proj.pl


ul. Głęboka 5 tel. 502-444-493, 607-613-236 
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl 
NIP 794-166-54-74    www.san-proj.pl  

- zapaleniem 

- uderzeniem. 

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 

- podtynkowy 

- natynkowy 

oraz dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych pod- 

czas robót.2.8. 

Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V 

 

2.5. Puszki instalacyjne z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 

mm. 

 

Odbiór materiałów na budowie 

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

Składowanie materiałów na budowie 

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

3. Sprzęt 

 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- spawarka transformatorowa do 500 A. 

- drobny sprzęt typu wiertarki i bruzdownice 

 

4. Transport 

 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

 

5.1. Trasowanie 

- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 

- wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych; 
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- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. 

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 

remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

5.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnęk 

- bruzdy należy wykonać przy montażu instalacji. 

- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 

odstępy miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

- rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcje. 

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 

- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być 

pokryta tynkiem. 

- przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 

łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.7 

- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 

sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 

warstwie wyrównawczej podłogi. 

 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 

oraz sam rodzaj instalacji. 

 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, uszczelnione masami 

niepalnymi 

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 

podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) 

dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w 

plastikowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno 

umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z 

przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
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5.6. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Podejścia 

zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 

a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 

5.7. Układanie przewodów 

 

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

 

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 

przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 

należy wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 

wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

 

b) wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

 

5.7.2. Przewody izolowane jednożyłowe podtynkowe 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 

wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd 

pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia 

powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic 

zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

 

5.8. Łączenie przewodów 
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W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 

a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

5.9. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 

5.10. Montaż tablic rozdzielczych 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcji 

wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w obudowie 

naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 

zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

- podłączyć obwody zewnętrzne 

- podłączyć przewody ochronne 

 

5.11. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 

a) Zwody poziome 

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 
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instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 

zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

 

b) Przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurach 

trudnozapalnych. 

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a 

przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi 

należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

 

c) Uziomy 

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozj ą powłokami nie przewodzącymi. Do 

uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

 

5.12. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych 

- pomiary rezystancji uziemień 

- pomiary rezystancji kabli 

- pomiary instalacji odgromowej 

- pomiary natężenia oświetlenia 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 

7. Obmiar robót 

 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 

komplet robót. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4.Odbiory ostateczne 

 

9. Podstawa płatności 

 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
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10. Przepisy związane 

 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 

1991r.) -z późniejszymi zmianami. 

[8] Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków innych 

obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa 
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SST – 3.4. Instalacja Wodociągowa 

KOD CPV 45332000-3 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji wody w budynku objętym kontraktem. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

-   montaż rurociągów 

-   montaż armatury, 

-   montaż urządzeń, 

-   badania instalacji, 

-   wykonanie izolacji termicznej, 

-   regulacja działania instalacji. 

 

1.4. Ogólne wymagania 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

 

Do wykonania instalacji wodociągowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

mailto:firma@san-proj.pl


ul. Głęboka 5 tel. 502-444-493, 607-613-236 
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl 
NIP 794-166-54-74    www.san-proj.pl  

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 

 

Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej będzie wykonana z rur popipropylenowych 

łączonych za pomocą złączek zgrzewanych w izolacji termicznej (otulina izolacyjna). 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

2.2. Armatura 

 

•  Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową – 

zawory odcinające kulowe ze śrubunkiem i bez, do płuczek zawory chromoniklowe z wężykiem 

elastycznym, zawory odcinające do podejść i baterii, zawory czerpalne ze złączką do węża - 

chromowane oraz do umywalek i zlewozmywaków baterie chromowane, pisuary wyposażone w 

zawory spłukujące, natrysk zaopatrzony w baterię natryskową. 

 

2.3. Izolacja termiczna 

 

Izolację ciepłochronną rurociągów wykonać: 

- ze spienionego polietylenu pokrytego z zewnątrz folią PE 

Izolacja i otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL. 

 

3. Sprzęt 

 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

 

4. Transport i składowanie 

 

4.1. Rury 

 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2. Elementy wyposażenia 

 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych  

w pojemnikach. 

 

4.3. Armatura i urządzenia 

 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armaturę i urządzenia duże gabarytowo należy 
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transportować krytym środkiem transportu, natomiast składować, do czasu montażu,  

w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencją 

osób postronnych. 

 

4.4. Izolacja termiczna 

 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  

i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać  

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały 

przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Montaż rurociągów 

 

- Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie za pomocą kształtek zgrzewanych (rury z PP). 

Wymagania ogólne dla połączeń zaprasowywanych określone są w tomie II „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót....”. 

-   Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

-     Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

-   Kolejność wykonywania robót: 

•    wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

•    wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

•    przecinanie rur, 

•    założenie tulei ochronnych, 

•    ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

•    wykonanie połączeń. 

-   W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. 

-   Wykonaną instalację należy zaizolować. 

-    Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
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Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 

być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić 

dla każdego zładu oddzielnie. 

Przed oddaniem do użytku instalacje należy dokładnie przepłukać czystą wodą przy prędkości 

przepływu dostateczną dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 

W razie konieczności (negatywne wyniki badań bakteriologicznych) zdezynfekować. Po 

dezynfekcji rurociągów należy je dokładnie przepłukać czystą wodą. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona  

w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  

i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. Odbiór robót 

 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  

i przemysłowe” W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 

operacyjne: 

•    przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

•    ściany w miejscach montażu przyborów (otynkowanie), 

•    bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

-   Dziennik budowy, 

-   dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

-   protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby 

szczelności całej instalacji, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-   zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

-   protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

-   aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

-   protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. Obmiar robót 

 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Jednostką obmiarową 

jest komplet robót. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót. 

 

10. Przepisy związane 

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001. 

•    PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.” 

•    PN-71/B-10420 „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

•    PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne   wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 

•    PN-8 1/B-10700/01 „Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” 

•    PN-83/B-10700/04 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 

polichlorku winylu i polietylenu.” 

•    PN-82/M-54910 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji 

wodociągowej.” 

•     PN-85/M-75178/00 „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.” 

•     PN-76/M74001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania” 

wody odbiorcom. 

− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, prze-

znaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 

przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 
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SST 3.5 Ogrzewanie grzejnikowe elektryczne   

KOD CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

KOD CPV 45331000-6 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-

nia i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrzewania grzejnikowego elektrycznego w ramach 

remontu i dostosowania do obowiązujących przepisów.  

 

1.2 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ogrzewania grzejnikowego elektrycznego w pomieszczeniach budynku szatnio-

wego. 

 

Zakres robót obejmuje:  

 

 1.2.1 Wykonanie ogrzewania elektrycznego  

 

a) montaż grzejników elektrycznych o mocach od 0,25kW-1kW. Grzejniki wyposażyć w termo-

staty. 

 

 2. Materiały  

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedy-

nie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i mate-

riałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania 

instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 

 

 2.1 Ogrzewanie grzejnikowe  

 

Grzejniki elektryczne o mocach od 0,25kW-1kW. Grzejniki łazienkowe w obudowach bryzgosz-

czelnych. Grzejniki wyposażone w termostaty.  

 

3. Sprzęt  

 

Sprzęt do wykonania ogrzewania grzejnikowego elektrycznego: 

- narzędzia monterskie 

- wiertarki 

- samochody dostawcze 

 

4. Transport  

 

Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac 

budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowol-

nymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanie-

czyszczeniem. 
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5. Wykonanie robót  

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji wyżej opisanych.  

 

 5.1 Roboty przygotowawcze  

Instalacja grzewcza. 

-zamontowanie wsporników pod urządzenia 

 

 5.2 Roboty montażowe   

Technologia montażu i podłączenia zasilania grzejników elektrycznych zgodna z wytycznymi pro-

ducenta. 

 

6. Kontrola jakości  

6.1 Instalacja grzewcza  

 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy 

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń z projektem 

- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

 

7. Odbiór robót  

 

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje tech-

niczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury 

kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozy-

tywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z do-

kumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. 

 

8. Podstawa płatności  

 

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA 

OGÓLNE" .  

- zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie,  

- kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia:  

    - przygotowanie stanowiska roboczego,  

    - wykonanie robót przygotowawczych,  

    - usunięcie materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego,  

    - wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia, 

    - dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania, 

    - wykonanie prac montażowych,  

    - wykonanie wszystkich prób i odbiorów,  

    - przygotowanie dokumentacji powykonawczej,  

    - likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9. Przepisy związane  

PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczyn-

nik przenikania ciepła. Metoda obliczenia.  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
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PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubatu-

rze do 600 m3.  

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 
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SST.4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   

KOD CVP: 45400000-1 

 

SST – 4.1.Roboty Tynkarskie 

KOD CPV 45410000-4, 45431200-9 
 

1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin z płytek ceramicznych . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie: 

• tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych III kat. 

 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia lub wodę z rzeki . 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Rodzaj płytek wg. wskazań inwestora 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

gatunek I       80% 

gatunek II      75% 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3.Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobno wymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z 

grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 

lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 

6. Kontrola jakości. 

 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin sprawdzenie odbiorów 

międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-

06190. 

6.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. Spłaszczone. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

 

8.1.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II I od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 

odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- moczenie płytek, docinanie płytek, 

- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

- zamurowanie przebić, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST – 4.2. Posadzki 

KOD CPV 45430000-0 
 

1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

• Podłoża pod posadzki - cementowe. 

• Posadzki z płytek gress. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Płytki gresowe 

Właściwości płytek podłogowych: 

barwa: wg wzorca producenta 

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość:  ±1,5 mm 

grubość:  ± 0,5 mm 

krzywizna:  1,0 mm 

twardość wg skali Mahsa  8 

ścieralność  V klasa ścieralności 

na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: stopnice 

schodów, kątowniki, narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: ±1,5 mm grubość: ±0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

 

Płytki ceramiczne terakotowe 

Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty 

ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent 

(Grupa BIIa). 

Barwę płytek należy uzgodnić z Inżynierem. 

Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe. 

Właściwości płytek ceramicznych 

barwa: wg wzorca producenta 
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nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

kwasoodporność nie mniej niż 98% 

ługoodporność nie mniej niż 90% 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ± 0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 

wykonane jako antypoślizgowe.    

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, 

kątowniki czy narożniki. 

Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy elastyczne klejowe i spoinujące wg instrukcji 

producenta 

 

Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 

Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Wylewka samopoziomująca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie 

usunąć. Suche wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować 

i pozostawić na 4 godziny do wyschnięcia. Gotową zaprawę wylać na podłoże wylać na podłoże 

i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą. 

Wylaną zaprawę chronić przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciągami. 
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Wykładziny rulonowe układać po wyschnięciu zaprawy lecz nie wcześniej niż po 48 godzinach. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

5.2. Wykonanie wykładzin z płytek. 

W/w wskazanych pomieszczeniach ułożyć posadzki ceramiczne z płytek gresu technicznego 

klejonych do podłoża przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu 

ruchu. 

Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 8 mm, ścieralność wgłębna 112 mm3, 

nasiąkliwość 0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R9, na schody R10 z 

reliefem, faktura matowa. 

Płytki wyłożyć na ściany w formie cokołu wysokości min. 10 cm 

Okładziny schodów i podestów zewnętrznych ułożyć z płytek gresu technicznego klejonych do 

podłoża przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 

Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 10 mm, ścieralność wgłębna 112 mm3, 

nasiąkliwość 0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R10 z reliefem, 

faktura matowa. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając: ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. 

Kompozycja (zaprawa klejąca) musi być przygotowana zgodnie i instrukcją producenta. 

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnię podłoża. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut, Grubość warstwy kompozycji 

klejącej zależy od rodzaju i równości oraz wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą 

powierzchnią płytki. 

Dla uzyskania jednakowej wielkość! spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

-   od 200 do 600 mm - około 4 mm 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek jak 

dla podłóg stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 
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6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie nalepy stosować równie materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1.  Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 
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1. Przepisy związane 

 

1.1. Normy 

 

PN - 63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-7 l/B-10080 Roboty  ciesielskie. Warunki i badania przy odbiorze. 

PN - 75/D - 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-85/B - 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia 

podstawowych wielkości 

PN-EN 12808-4:2002(U)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(11)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Projektowanie. 

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

 

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 

ISPA w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 

Specyfikacja techniczna wykonania  i  odbioru  robót budowlanych.  Wymagania  ogólne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem 

zmian i uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r. 

Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 

13 poz 
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SST – 4.4. Stolarka i Ślusarka 

KOD CPV 45421100-5 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

Stolarka okienna PCV 2-szybowa szklona szkłem nisko-emisyjnym oraz bezpiecznym 

 w kolorze białym. 

Drzwi garażu oraz brama garażowa ocieplana (Umax=1,35W/(m2k). 

Drzwi wejściowe do budynku posterunku antywłamaniowe o odporności RC3 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia serwerowi antywłamaniowe o odporności RC2 z kontrolą 

dostępu. 

 

Przed  przystąpieniem do wykonania stolarki wykonać dokładne pomiary z natury 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

 

4. Transport 

 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1.  Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

  2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom 

dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice drewniane 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

5.3.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków.Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 

substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 18.2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie 5. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

• dopasowanie i wyregulowanie 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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SST – 4.5. Roboty Malarskie 

KOD CPV 45442100-8 

 
1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich.. 

• Ściany wewnętrzne malowane farbą emulsyjną lateksową zmywalną w kolorze 

jasnym dwukrotnie 

• Sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnym dwukrotnie 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.3.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

Wodę do farb emulsyjnych 

terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.4.  Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach i płytach gipsowych stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
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4. Transport 

 

Farby pakowane  należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 

w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1.  Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo wapienną. 

5.2.  Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi  powierzchnie gruntować preparatem do gruntowania pod 

farby olejne 9 zgodnie z przyjętym systemem malowania projekcie budowlanym). 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb  olejnych  powinny mieć barwę jedno litą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 
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•  Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 

dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 

 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
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Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SST - 4.7. Bezspoinowy system ociepleń 

KOD CPV 45321000-3, 45324000-4 
 

1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania bezspoinowych systemów ociepleń ścian budynków. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie docieplenia zewnętrznych ścian budynku 

• Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe akrylowe w kolorach pastelowych  zgodnie z 

kolorystyką  baranek ziarno 1,5 mm 

• Cokół – tynk cienkowarstwowy z tynku zewnętrznego mozaikowego KGP-923. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

-. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 

szklą wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju j stanu podłoża, do jego przygotowania przed 

klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 

warstwy wykończeniowej. 

-. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą akrylowy mieszany z 

cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, 

zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma 

wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest 

także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 

10 ±1 cm. 

- Płyty termoizolacyjne: Płyty styropianu łącznej grubości 20cm 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

- Łączniki mechaniczne: 

kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 

tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, profile mocujące - metalowe (ze stali 

nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o 

frezowanych krawędziach. 

- Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopafimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 

izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 

samodzielnie warstwę zbrojoną 

-    Siatka zbrojąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
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-. Zaprawy (masy) tynkarskie 

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche 

zaprawy barwione do wykonywania tynków cienkowarstwowych.. 

- profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni , mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego 

stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 

Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 

Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne TB. 

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, 

przechowywanie i transport). 

 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

-    materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu  przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym 
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3. Sprzęt 

 

Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych.. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 

ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny i po nawietrzaku 

podokiennym. 

- wykonać montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 

na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne. 

-    wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości l równości. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości 

dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu 

urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 

 

Można także wykonać próbę odrywania 

Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami, 

Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i 

słabszego pokruszonego tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki 

bardzo słabe i odspojone usunąć. 

Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję 

budynku. 

Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Duże rysy wzmocnić przez wklejenie 

w zaprawę siatki zbrojącej. 

Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym zgodnym z systemem. 

Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie 

poszczególne płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm. 

Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami 

rozporowymi w ścianie. 

Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić 

uwagę, by spoiny nie pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni 

zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o 
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długości mocować na powierzchni i w narożnikach ścian w ilościach określonych w instrukcji 

producenta systemu, łączniki wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej. 

Ocieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi, 

Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z 

włókna szklanego - z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga 

obrobienie narożników i ościeży. Naroża zewnętrzne ościeży drzwi, okien i narożniki budynku 

na całej wysokości wzmocnić ażurowymi kątownikami aluminiowymi. 

Przy ościeżach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale 

elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w narożnikach 

ościeży. 

Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy 

zeszlifować. 

Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod 

względem chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem 

chłonności i znacznie ją redukuje. 

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na 

mokre. Przerwy technologiczne wykonać na narożnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. 

Masę nakładać pacami stalowymi i wygładzać do uzyskania faktury.. 

Obróbki powinny wystawać min 5 cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany. 

 

6. Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości wykonania ocieplenia: 

• Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia 

• Ocena podłoża 

• Kontrola przygotowania podłoża 

• Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych 

• Kontrola wykonania mocowania mechanicznego 

• Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 

• Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i 

faktury. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem 

niezbędnych rusztowań. 

 

8. Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

póz. 690 z póżn. Zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 109, póz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

Warszawa 2004 r. 

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych iTB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r 

- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 z 06.09.2002 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
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SST - 4.8. Roboty w zakresie nawierzchni 

KOD CPV 45233000-9 
 

1. Wstęp 

 

1.1.Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane wykonaniem nawierzchni z kostki 

betonowej wibroprasowanej pełnej gr. 8 cm 

W zakres robót wchodzą również roboty rozbiórkowe ( istniejąca płytka odbojowa) 

1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika: 

– ograniczenie chodnika – obrzeże betonowe 8x30cm; ława betonowa C12/15 

– kostka brukowa  betonowa gr. 6 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej 

o grubości 10cm 

– podbudowa – kruszywo łamane naturalnie o frakcji 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie 

- 15cm 

– warstwa odsączająca z piasku 5-10cm – warstwa po zagęszczeniu 5-10cm 

– profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych dla pracowników: 

- płyta ażurowa o wymiarach 60 x 40 x 10cm obsiana trawą 

- warstwa podkładowa z kruszywa łamanego o frakcji 4mm, 5cm 

- podbudowa kruszywo łamane naturalnie o frakcji 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie - 10cm 

- podbudowa kruszywo łamane naturalnie o frakcji 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie - 

15cm 

- warstwa odsączająca z piasku - 5-10cm 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych dla interesantów: 

- kostka brukowa betonowa o grubości 8cm 

- warstwa podkładowa z kruszywa łamanego o frakcji 4mm, 5cm 

- podbudowa kruszywo łamane naturalnie o frakcji 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie - 10cm 

- podbudowa kruszywo łamane naturalnie o frakcji 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie - 

15cm 

- warstwa odsączająca z piasku - 5-10cm 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg dojazdowych: 

- kostka brukowa betonowa o grubości 8cm 

- warstwa podkładowa z kruszywa łamanego o frakcji 4mm, 5cm 

- podbudowa kruszywo łamane naturalnie o frakcji 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie - 10cm 

- podbudowa kruszywo łamane naturalnie o frakcji 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie - 

15cm 

- warstwa odsączająca z piasku – 5-10cm 

 

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze. 

Tyczenie 
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W zakres robót wchodzą: 

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb 

pomiarów dodatkowymi punktami, 

b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m. 

Grunt należy zagęścić dla uzyskania nast. wskaźników 

dla chodników, w części przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszych 

-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o gr. 10cm Is ≥ 0.97 

 

2. Materiały i wykonanie robót 

 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

przedstawi IN źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na żądanie - 

próbki do badań laboratoryjnych. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Podłoże pod nawierzchnię z kostki powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, 

wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania   ls≥0.97 

Kostka gr.  6 cm musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą wolną od rys, z gładkimi 

powierzchniami bocznymi. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 

- dla długości i szerokości + 3mm 

- dla wysokości + 5mm 

Kostka powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej C20/25 (B25). Nasiąkliwość nie 

powinna być większa niż 5%. Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka 

zostawiała ledwie widoczny ślad. 

• piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość gliny 

<5% 

• warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny być 

wykonane wg BN-68/8933-08. 

Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-

80/6775-03,04. 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 

powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 

elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775-03.03. 

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości - dla długości + 8mm dla wysokości i 

szerokości + 3mm. Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność na 

działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna 

być większa niż 5%. 

Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 

Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. 

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić 

ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 

 

3. Sprzęt 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować (pod względem rodzajów, 

ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót. 
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4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe 

wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien 

zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

 

6. Obmiar robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go 

o terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 

zakryciu- przed ich zakryciem. 

 

7. Odbiór robót 

Roboty podlegają nst. etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 

pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego 

własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach 

przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. 

Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, 

od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg 

przyjętych norm i ustaleń. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
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45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robot przeciwkorozyjnych pokrycia dachu z blachy 

ocynkowanej trapezowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remont budynku 

szatniowego przy stadionie wiejskim w miejscowości Grzęska 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych 

w pkt. 1.2. 

1.3. Przedmiot i zakres robot objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot wykonywanych na budowie mających na celu 

zabezpieczenie antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych, nie 

dotyczy natomiast czynności wykonywanych w wytwórni. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 

w zakresie przygotowania powierzchni 

i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok przeciwkorozyjnych oraz 

ich odbiorów. 

Wymagania te podano dla elementów i konstrukcji stalowych: 

- zabezpieczanych całkowicie na budowie, 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże - powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób lakierowy. 

Powłoka(-i) gruntowa(-e) - pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez 

nałożenie farby do gruntowania. 

Powłoka(-i) międzywarstwowa (-e) - powłoka(-i) między powłok.(-ami) gruntowa i 

nawierzchniową. 

Powłoka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do 

ochrony 

znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) się do 

całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz 

nadająca(-e) odpowiednią barwę. 

Farba do gruntowania - farba - minia przeznaczona do nakładania na przygotowane 

powierzchnie, jako powłoka gruntowa, stosowana zwykle pod 

następne powłoki. 

Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną 

strumieniowo – ściernie konstrukcję w celu ochrony stali 

podczas montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali. 

Grubość powłoki - grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże. 

Nominalna grubość powłoki - grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu 

malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość. 

Trwałość systemu malarskiego - oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do 

pierwszej większej renowacji. 

Punkt rosy - temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej 

powierzchni. 
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Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, 

służące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski 

wykazuje właściwości takie jak założono oraz stanowiące wzorzec, na podstawie, którego ocenia 

się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok 

malarskich. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robot przeciwkorozyjnych 

Dokumentację robot przeciwkorozyjnych stanowi.: 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw. z 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 

wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 

wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robot zanikających, z załączonymi protokołami 

z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST .Wymagania ogólne „ Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję. 

Europejską albo 

15 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
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zgodności z Polską. Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, 

- datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały malarskie do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 

W robotach malarskich przeciwkorozyjnych można stosować: 

- RADACH to farba poliwinylowa na dach, wodoodporne pokrycie. 

DANE TECHNICZNE 

Wygląd poj. komponent, jednorodna pasta 

Zawartość części lotnych (%) 44 

Zawartość części nielotnych, % obj. 48 

Lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 °C, s 100-130 

Gęstość wyrobu (g/cm3) ok. 1,3 

Grubość warstwy mokrej, μm 80 

suchej, μm 40 

Zużycie teoretyczne przy grubości 40 μm, dm3/m2 0,08 

Zalecana ilość warstw 2-3 

OPINIE I APROBATY 

Posiada Atest Higieniczny PZH HK/B/1329/02/2011 

Norma: PN – C – 81903 – 2002, rodzaj III B 

Kolor wg RAL lub wg uzgodnień z Inwestorem 

Można zastosować równoważne farby przeznaczone do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Należy wówczas przestrzegać zasad wykonania powłok malarskich podanych przez producenta. 

2.2.2. Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 

Materiały pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, 

spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane 

fabrycznie, 

- utwardzacze do wyrobów lakierowych, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty z 

drutu, elektrokorund itp. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat 

technicznych bądź PN. 

2.2.3. Woda 

Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody 

oraz nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych należy 

wykorzystywać wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa 

do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę. 

Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 

symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską. 

Normą lub aprobatą techniczną), 
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- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne 

wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 

- farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie 

wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 

z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 

(Dz. U. Nr 140, poz. 1171), 

- opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają 

wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 

2 września 2003 r. w sprawie oznakowania, opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 

zmianami), 

- są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed 

zakończeniem gwarancji wyrobu). 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

2.4. Warunki przyjęcia elementów i konstrukcji od dostawcy 

2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 

Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji całkowicie zabezpieczanych przed 

korozją na budowie stanowią: 

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi, 

- dokumenty producenta, 

- prawidłowe oznaczenia wyrobów, 

- właściwy stan powierzchni elementów. 
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Na podstawie projektu, dokumentów producenta i oznaczeń sprawdza się, czy dostarczone 

elementy odpowiadają zamówieniu. 

Stan powierzchni elementów konstrukcyjnych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

Wyniki sprawdzenia należy zapisać w dzienniku budowy. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów do robot przeciwkorozyjnych 

2.5.1. Warunki przechowywania wyrobów malarskich do robot przeciwkorozyjnych 

Materiały do robot malarskich antykorozyjnych należy składować na budowie w oryginalnych, 

szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 

5-25ºC, z dala od źródeł ognia i ciepła. 

Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte później, jeżeli 

inaczej nie podano w kartach technicznych producenta 

farb. Częściowo zużyte opakowania powinny być wyraźnie oznakowane. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne „ Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robot przeciwkorozyjnych 

Do wykonywania robot przeciwkorozyjnych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- pistolety igłowe, szlifierki, młotki udarowe, szczotki druciane obrotowe, 

- sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, 

- pędzle i wałki, 
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- urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną. 

- drabiny i rusztowania. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 

stosowanych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów malarskich do robot przeciwkorozyjnych 

Transport materiałów do robot antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga 

specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 

PN-89/C-81400 

„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz warunkami określonymi 

przez producenta. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ.CE WYKONANIA ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5 

5.1.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 

Powierzchnia musi być czysta i sucha, wolna od brudu, porostów, olejów i smarów, oraz innych 

materiałów mogących osłabić przyczepność. 

Nowe powierzchnie dachów wykonanych z blachy ocynkowanej należy dokładnie odtłuścić, 

używając do tego odpowiednich rozpuszczalników. Dachy 

z blachy ocynkowanej, które eksploatowane są od kilku lat, należy tylko dokładnie oczyścić. 

Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogą być: 

- zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami, 

- pokryte zgorzeliną walcowniczą rdzą topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi. 

Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych wymagają, więc przed malowaniem 

odpowiedniego przygotowania. 

Przygotowanie powierzchni obejmuje: 

- oczyszczenie wstępne, polegające na: wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, 

zaokrągleniu krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po 

spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin powstałych w miejscach łączenia elementów, 

- oczyszczenie właściwe mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów, produktów 

spawania, wilgoci, a także innych zanieczyszczeń oraz 

nadanie podłożu odpowiedniej chropowatości. 

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczeń powierzchni: 

. smarów i oleju - poprzez czyszczenie wodą parą emulsją rozpuszczalnikiem organicznym lub 

czyszczenie alkaliczne, 

. zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie wodą parą lub 

czyszczenie alkaliczne, 

. zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho 

lub na mokro bądź poprzez czyszczenie płomieniem, 

. rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo 

czyszczenie z wykorzystaniem narzędzia z napędem 

mechanicznym bądź czyszczenie strumieniem wody, 

. powłok lakierowych - poprzez usuwanie powłok za pomoc. past rozpuszczalnikowych lub 

alkalicznych, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho bądź 

mokro, czyszczenie strumieniem wody a także omiatanie ścierniwem, 
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. produktów korozji cynku - poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne. 

Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia 

czystości zależy od jej stopnia skorodowania przed 

oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia. 

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać: 

- wymagania producentów wyrobów malarskich, 

- przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego, 

- kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 

12944-2:2001). 

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

5.2. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych 

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach 

technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich. 

• Nie nakładać środka MAXELASTIC, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest niższa niż + 

5 °C lub może spaść poniżej + 5 °C w ciągu 24 godzin. 

• Nie wykonywać aplikacji na zewnątrz, w godzinach wieczornych, ze względu na zjawisko rosy 

(możliwość pojawienia się białych plam). 

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne 

należy przeprowadzać w następujących warunkach: 
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- przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej ni. 40ºC, podłoże nie powinno być 

również nasłonecznione, 

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną. 

- przy temperaturze podłoża, co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy 

dużej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie 

temperatury punktu rosy powinno by. zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000). 

Najlepszą, jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25ºC, przy 

wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%. 

Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, 

w szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej 

i spawania. 

W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać 

zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew 

świeżego powietrza do pomieszczeń., w których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. 

Nawiew świeżego powietrza nie powinien być kierowany 

bezpośrednio na malowane powierzchnie. 

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, 

powinny być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile 

instrukcje producentów nie stanową inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. 

Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką 

malarską o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni 

słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami 

chemicznymi. 

Przy konieczności wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. na skutek 

zmian pogody), miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę 

możliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie 

dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji. 

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze 

oświetlone. 

5.3. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w 

normie PN-EN ISO 12944-7:2001. 

Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowi inaczej, to 

przyjmuje się, że pojedyncza grubość powłoki nie może być 

mniejsza niż 80% nominalnej grubości powłoki. Tak, więc pojedyncza grubość powłoki powinna 

osiągać wielkość pomiędzy 80% a 100% nominalnej 

grubości powłoki, pod warunkiem, że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa lub 

większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie 

należy zadbać o osiągnięcie nominalnej grubości powłoki przy unikaniu obszarów o nadmiernej 

grubości. Zalecane jest by maksymalna grubość powłoki nie 

była większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W celu osiągnięcia wymaganej grubości 

powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania powłoki, 

sprawdzać jej grubość na mokro. 

Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia nitowe i 

śrubowe powinny być malowane szczególnie starannie. Jeżeli 

wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawędzi, należy zastosować odpowiednią powłokę 

zaprawkową o odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu 

stronach krawędzi. 

Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok 

oraz między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem 

konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikać. z dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobów lakierowych. 

Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające 

znaczący wpływ na jej wygląd powinny być usunięte przed 

nałożeniem następnej powłoki. 

5.3.1. Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych na 

elementach i konstrukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie 

Charakterystyka powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Powłoki 

nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 

Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z 

wymaganiami pkt. 2.3., w warunkach podanych w pkt. 5.4., na podłoże 

przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 

6.3.2. niniejszej specyfikacji. 

Gruntową czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 

godzinach od jego oczyszczenia. 

Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 

Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod 

uwagę następujące parametry: lepkość, gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby 

w czasie nakładania. 

Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka 

powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia 

miejsc niepokrytych. 

5.3.2. Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach 

zabezpieczonych powłokami gruntowymi w wytwórni. 

Wymalowania międzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach 

wykonuje się zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, w których podane są wyroby malarskie, ilości warstw i grubości 

poszczególnych powłok oraz całego pokrycia malarskiego. Projekt 

i specyfikacja techniczna zawierają wszystkie dane dotycz.ce technologii nakładania, wykonania 

powłok oraz ich oceny. Powłoki międzywarstwowe 
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i nawierzchniowe należy nakładać na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 

5.3.2. niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na złączach 

należy przygotować zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1. 

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest wykonywanie 

pełnych systemów malarskich po upewnieniu się, czy farba 

do czasowej ochrony jest „zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich. 

Termin „zgodna” oznacza, że dwa wyroby malarskie mogą być stosowane bez wystąpienia 

niepożądanych efektów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robot przeciwkorozyjnych 

Przed przystąpieniem do robot przeciwkorozyjnych należy przeprowadzić kontrolę. i odbiór 

elementów konstrukcji od dostawcy oraz badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robot. 

6.2.1. Kontrola i przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji stalowych 

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych należy wykonać badania i 

odbiór powłok ochronnych zgodnie z wymaganiami 

podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiada. normom wymienionym w pkt. 

2.2.1. lub aprobatom technicznym. 

Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod 

względem: 

- zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 

- braku kożuszenia, 

- braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
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- braku trwałego, niedającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo 

zredyspergować), 

- możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot przeciwkorozyjnych, 

- terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 

6.3. Badania w czasie robot 

Badania w czasie robot polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robot 

przeciwkorozyjnych z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną 

zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowaną dla realizowanego przedmiotu zamówienia, i 

kartami technicznymi wyrobów lub instrukcjami producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć: 

- kontroli procesu oczyszczania powierzchni, 

- oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok, 

- kontroli warunków wykonywania powłok, 

- kontroli procesu nakładania powłok. 

6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 

Przy kontroli, jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

- zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu 

wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, 

- kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 

- ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 

przygotowania powierzchni, 
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- dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z 

uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni według 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w 

ciągu 1 godz. Od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie 

z odpowiednimi normami następujące właściwości powierzchni: 

- wygląd powierzchni, oceniany według PN-ISO 8501-1:1996, 

- stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża z 

fotograficznymi wzorcami według PN-ISO 8501-1:1996, 

- chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PN-EN ISO 

8503-2:1999, 

- zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno być większe niż 

na wzorcu Nr 3 według normy), 

- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę obecności 

zatłuszczeń według metody określonej w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

- obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN 

ISO 8502-9:2002 (przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową zgodnie z PN-EN ISO 

8502-2:2000 lub metodą Bresle’a podaną w PN-EN ISO 8502- 

6:2000. 

Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji 

przygotowywanych na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak 

i powierzchni miejsc połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na budowę z 

powłokami naniesionymi w wytwórni. Szczegółowy zakres kontroli 

podany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.3.3. Kontrola warunków wykonywania powłok 

Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

- temperatury powietrza, 

- temperatury podłoża, 

- wilgotności względnej powietrza, 

- temperatury punktu rosy. 

Parametry te należy kontrolować. zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badań należy 

zapisywać w dzienniku budowy. 

6.3.4. Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 

Kontrola procesu malowania obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dyszy, 

ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby, 

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności 

do stosowania farb dwuskładnikowych, 

- sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 

- sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 

- zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, 

norm. lub kartą techniczną wyrobu, 

- ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu 

nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy 

świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm. 
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Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał 

obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań, 

- ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: 

za mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, 

spęcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukłucia igłą itp.). 

Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 

6.4. Badania odbiorowe powłok 

6.4.1. Badania odbiorowe powłoki malarskiej 

Po wyschnięciu powłoki malarskie należy sprawdzać na zgodność z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną w zakresie: 

- wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, siły krycia i 

wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, 

pęcherzyki powietrza, łuszczenie, spękania i zacieki, 

- właściwości powłoki takich jak: grubość, przyczepność i porowatość, badanych przy użyciu 

przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej, 

zgodnych z odpowiednimi normami. 

Grubość powłoki bada się zwykle metodami nieniszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 

lub PN-EN ISO 2178:1998. 

Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową ocenia się metodami 

niszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 

2409:1999. 

Porowatość kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metod. nisko-lub 

wysokonapięciową zgodnie z procedurą badawczą określoną 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robot przeciwkorozyjnych 

- Powierzchnię oczyszczanych i zabezpieczanych powłokami ochronnymi konstrukcji oblicza się 

w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. 

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociągów, kształtowników dla uproszczenia obliczeń należy 

posługiwać się ich długościami i wskaźnikami jednostkowymi 

powierzchni przeliczonymi na 1 m długości, podanymi w tablicy 002 i 003 założeń ogólnych 

KNR 7-12. 

Powierzchni. rurociągów oblicza się jako iloczyn zewnętrznego obwodu rurociągu przez jego 

długość mierzona wzdłuż osi. 

Z długości rurociągów nie potrąca się długości kształtek, osprzętu i armatury łączonej na gwint 

lub przez spawanie. 

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

8 

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok przeciwkorozyjnych elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany 
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przed rozpoczęciem nakładania powłok. W pierwszej kolejności należy dokonać odbioru 

elementów i konstrukcji stalowych przyjmowanych od dostawcy 

oraz odbioru powłok nałożonych w wytwórni na elementy i konstrukcje. Odbiorów tych 

dokonuje się na podstawie wyników badań określonych w pkt. 2.4. 

niniejszej specyfikacji. 

W następnej kolejności należy przeprowadzić odbiór powierzchni przygotowanych do 

nakładania powłok. 

Przy odbiorze przygotowania powierzchni należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 

6.3.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać 

z wymaganiami dotyczącymi przygotowania powierzchni do nakładania powłok, określonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że powierzchnia została 

prawidłowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do nakładania powłok. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 

przygotowania powierzchni. 

Powłoki gruntowe i międzywarstwowe nakładane na przygotowaną powierzchnię podlegają 

odrębnym odbiorom, o ile taki wymóg zapisany jest 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bądź wykonywane były one w 

krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przykład zmiana 

odpowiedzialności za prace malarskie lub długie odstępy czasu między nałożeniem powłok 

gruntowych i następnych powłok. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego 

w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli 

umowa taka formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 

projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 

oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robot, 
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- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powłok wykonanych w wytworni oraz 

protokoły odbioru przygotowanych powierzchni i powłok 

wykonywanych w krytycznych etapach, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 

niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty przeciwkorozyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod wzglądem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie 

powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zamawiający może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robot przeciwkorozyjnych, 

wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot przeciwkorozyjnych z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok zabezpieczających przed korozją. z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw. do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej, 

jakości robot. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robot odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej to rozliczenie robot przeciwkorozyjnych może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robot. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot 

przeciwkorozyjnych stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot 

zaakceptowanych przez zamawiającego 

lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. 

Ceny jednostkowe wykonania robot przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty przeciwkorozyjne uwzględniają. 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robot na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub 

terenu, 

- odbiór i przyjęcie na budowę od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych, 

- naprawa dopuszczalnych uszkodzeń powłok elementów i konstrukcji przyjętych od dostawcy, 

- przygotowanie zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną i instrukcją 

producenta materiałów podstawowych i pomocniczych, 

- demontaż przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac 

zabezpieczających przed korozją. 

- przygotowanie powierzchni elementów i konstrukcji, 

- wykonanie powłok malarskich bądź metalizacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie montażu konstrukcji 

oraz wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

zanieczyszczonych elementów nie przeznaczonych do zabezpieczenia, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robot malarskich na wysokości ponad 

4 m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robot przeciwkorozyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 

podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 

rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
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powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 specyfikacji technicznej zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

PN-EN 12500:2002 

Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. 

Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery. 

PN-EN ISO 2808:2000 

Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 4624:2004 

Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN-EN ISO 8502-2:2000 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Laboratoryjne 

oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach. 

PN-EN ISO 8502-3:2000 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości 

kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 

samoprzylepną). 

PN-EN ISO 8502-4:2000 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące 

oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby. 

PN-ISO 8502-5:2002 
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Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Oznaczanie chlorków 

na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaźnikowej). 

PN-EN ISO 8502-6:2000 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Ekstrakcja 

rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a. 

PN-EN ISO 8502-9:2002 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa 

metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN ISO 8503-2:1999 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 

obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 

strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem 

wzorca. 

PN-EN ISO 12944-1:2001 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-2:2001 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 

PN-EN ISO 12944-3:2001 
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Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 3: Zasady projektowania. 

PN-EN ISO 12944-4:2001 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-5:2001 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-6:2001 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań 

właściwości. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

PN-EN ISO 12944-8:2001 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 

nowych prac i renowacji. 

PN-ISO 8501-1:1996 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania 

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania 

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania 

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek 

Ad 1). 

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap 1:2002 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad 

1). 

PN-ISO 8501-2:1998 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 

wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998/Ap 1:2002 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 

wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

PN-H-04642:2000 
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Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Terenowe oznaczanie 

rozpuszczalnych produktów korozji żelaza. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom I, część 3) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 3: 

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r. 

- Instrukcje i aprobaty producentów farb 

11. Przepisy podstawowe 

• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 

stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 

bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974). 

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNE 

OBOWIĄZUJĄCE 
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