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    Numer sprawy WZP.271.19.2024.E 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  
I.  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji 

obiektu Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego położonego przy ul. Puszczykowej 11 w  

Bydgoszczy (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych decyzji, zaświadczeń, opinii i 

uzgodnień (Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy zadania), na podstawie których 

możliwe będzie wykonywanie robót budowlanych) dalej w treści opisu: dokumentacja.  

Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania Miasta pn. „Program zwiększenia efektywności 

energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)”.  

Dokumentacja jak wyżej powinna być opracowana z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (np. ogrzewanie 

i wentylacja z odzyskiem ciepła, klimatyzacja dla pomieszczeń tego wymagających, oświetlenie, zużycie wody, 

fotowoltaika, pompy ciepła) oraz nowoczesnych technologii m.in. systemu zarządzania energią oraz właściwym 

doborem materiałów i wyposażenia.  

  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dla całego obiektu ( tj. tzw. „starej” i „nowej” części):  

1) uzyskanie mapy do celów projektowych (matrycy) opracowanej przez Pracownię Geodezyjną (wersja 

papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF, w wersji 

edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

2) wykonanie inwentaryzacji wielobranżowych obiektu Zespołu Szkół nr 24 przy Puszczykowej 11 w 

Bydgoszczy w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 4 egz., na 

nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z 

rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.):  

a) architektoniczno-budowlanej całego obiektu (w tym m.in.: budynku głównego „starej” i „nowej części” 

wraz z salami gimnastycznymi, łącznikiem, mieszkań),  

b) wszystkich instalacji elektrycznych będących w budynku i przyłączy w sposób opisowy. Dodatkowo 

należy na rzutach zinwentaryzować istniejące rozdzielnice główne, tablice elektryczne, liczniki, przyłącze 

itp.,  

c) wszystkich instalacji teletechnicznych będących w budynku i przyłączy w sposób opisowy. Dodatkowo 

należy na rzutach zinwentaryzować istniejące serwerownie, szafy TT, centrale, przyłącza, stanowiska 

wizualizacji systemów  itp.,  

d) wszystkich instalacji sanitarnych tj. np. instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, 

kanalizacji deszczowej, gazowej, instalacji p-poż. i wentylacji wraz z przyłączami w sposób opisowy. 

Dodatkowo należy na rzutach zinwentaryzować istniejące hydranty, grzejniki, istniejące odbiorniki 

wodkan  oraz wskazać lokalizację przyłączy ( np. pom. wodomierza, pom. węzła cieplnego lub kotłowni, 

przyłącze gazowe itp.),  

3) orzeczenia mykologiczno-budowlanego dotyczącego ścian i elementów konstrukcyjnych budynku, m.in.: 

ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnicznych sporządzone przez osobę z odpowiednimi  

kwalifikacjami (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem 

.PDF, w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

4) oceny stanu technicznego budynku weryfikującej zakres prac - ze szczególnym uwzględnieniem elewacji  i 

dachów, odpowiedniego doświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń budynku oraz możliwości technicznych 

przystosowania placówki dla osób z niepełnosprawnościami (wersja papierowa: 4 egz.,  na nośniku 

elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np.  z rozszerzeniem np.: 

.docx, .dwg itp.),  
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a) elewacji, dachów (w tym pod kątem montażu instalacji OZE oraz urządzeń niezbędnych dla wentylacji 

mechanicznej), wykończenia pomieszczeń (w tym stanu tynków z określeniem procentowym, rodzaju farb 

wewnętrznych),  

b) możliwości technicznych przystosowania placówki dla osób z niepełnosprawnościami tj. m.in. 

zaprojektowania windy,  

c) instalacji elektrycznych będących w budynku i przyłączy, z uwzględnieniem rozdzielnic, tablic 

elektrycznych, zabezpieczeń, przyłączy,   

d) instalacji teletechnicznych na obiekcie i przyłączy, z uwzględnieniem serwerowni, szaf TT, central, 

stanowisk wizualizacji systemów,    

e) istniejących przyłączy i instalacji sanitarnych (w tym min wentylacji, instalacji gazowej, kanalizacji 

sanitarnej podposadzkowej, wod.-kan. i c.o. ) wraz z armaturą tj. min biały montaż oraz baterie,  

f) węzła cieplnego lub innych istniejących źródeł ciepła w obiekcie,   

5) koncepcji przebudowy obiektu uwzględniającej m.in. potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zlecone 

oceny, badania oraz ekspertyzy do akceptacji przez Zamawiającego (WIM) i Użytkownika   

(Dyrektor Zespołu Szkół nr 24) (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu   

– z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

6) wykonania nowych ekspertyz w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia,  w tym m.in. 

ekspertyzy stanu technicznego obiektu, ekspertyzy higieniczno-sanitarnej oraz technicznej stanu ochrony 

przeciwpożarowej w budynku uwzględniającej projektowany układ funkcjonalny placówki dostosowującej 

budynek do aktualnych przepisów wraz z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych  z uzyskaniem ich 

zatwierdzenia przez właściwy organ (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym:   

2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem PDF, w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

7) audytu energetycznego, oświetleniowego, ekologicznego opracowanego na podstawie obowiązujących 

norm  i przepisów na etapie koncepcji wraz z wypełnieniem tabeli wskaźników, stanowiącej załącznik nr 6 do 

OPZ.  W przypadku zastosowania innych rozwiązań w projekcie technicznym należy dokonać aktualizacji 

ww.  

audytów (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF),  

8) projektowanej charakterystyki energetycznej (wersja papierowa – 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.,  

z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

9) wizualizacji – minimum 6 ujęcia zewnętrzne ( w tym m.in. elewacje z zamontowaną instalacją PV, 

magazynem energii itp. oraz 2 zagospodarowania terenu ), 2 ujęcia wewnętrzne dla budynku (wersja 

papierowa – 3 egz., wersja elektroniczna: 2 egz. z tym,  że z rozszerzeniem jpg o rozdzielczości  minimum 

1700 x 1000 pikseli),  

10) karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz innych dokumentów niż KIP niezbędnych do uzyskania 

stosownych decyzji administracyjnych w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na 

realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym,  

że do odczytu z rozszerzeniem .PDF oraz w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

11) ewentualnych uzgodnień i niezbędnych warunków technicznych z gestorami sieci koniecznych  do 

wykonania przedmiotowego zadania, w tym m.in. MWiK, ENEA, KPEC, PSG Sp. z o.o, ZDMiKP, Wydział  

Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy, Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy, Netia, 

Orange itp.  

12) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z kompletem opinii, 

uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów (uzgodniony   

m.in. z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem Miejskim, 

Radą ds. Estetyki Miasta, WGK UM, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. osób z 

niepełnosprawnościami oraz zgodny z założeniami Regionalnych zasad i standardów kształtowania ładu 

przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego), wymaganych do złożenia wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę i jego uzyskania przez Wykonawcę. Ponadto, projekt budowlany musi 

uwzględniać wszystkie zalecenia i rozwiązania wynikające z uzyskanego przez Wykonawcę Postanowienia 

Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wraz  z uzgodnieniem w 
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zakresie rozwiązań  ochrony p.poż przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz uzgodnienia  w zakresie 

rozwiązań higieniczno-sanitarnych wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Bydgoszczy „Sanepid Bydgoszcz” (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do 

odczytu z rozszerzeniem .PDF; oraz w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

13)  projektu technicznego, będącego elementem projektu budowlanego, w zakresie umożliwiającym realizację 

inwestycji, w tym plansza zbiorcza wszystkich instalacji w celu uniknięcia kolizji międzybranżowych, 

obejmującego m.in.: projekty techniczne konstrukcji i detali obiektu, minimum 5 przekrojów budynku, 

projekty techniczne instalacji sanitarnych (m.in. wod.-kan., c.o., c.w.u., węzła c.o.), wentylacji i klimatyzacji, 

technologii kuchni, elektrycznych, teletechnicznych (niskoprądowej), projekty sieci i przyłączy: wod.-kan.,  

c.o., gaz, elektroenergetycznych, teletechnicznych, itp., projekty drogowe zjazdu i dróg, projekty małej 

architektury i zieleni), uzgodnionego m.in. z: KPEC - projekt techniczny instalacji wewnętrznych 

centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego i Aparatury 

KontrolnoPomiarowej  i Automatyki (AKPiA) oraz BeMS; Spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w 

Bydgoszczy (MWiK) – projekt wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, Spółką ENEA – w zakresie zgodności z warunkami (w przypadku zmiany mocy 

przyłączeniowej), związanej z przebudową budynku, usunięcia kolizji, przebudową infrastruktury ENEA, 

Wydziałem Informatyki UMB – projekt instalacji teletechnicznej w tym internetowej, monitoringu, przyłącza 

teletechnicznego (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu z 

rozszerzeniem .PDF; w wersji edytowalnej np.  z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

14) wielobranżowego projektu wykonawczego /w rozumieniu § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego/, (wersja 

papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji 

edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

15) przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż z podziałem na koszty 

kwalifikowalne i niekwalifikowalne – podział zgodnie z załącznikiem nr 2 (wersja papierowa: 2 egz., na 

nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz .ath),  

16) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem 

projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów 

równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku 

elektronicznym:  2 egz., z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z 

rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

17) wykonanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz do prawidłowego  

w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, np. projekty dotyczące usunięcia kolizji 

uzbrojenia podziemnego, niezbędnych wycinek drzew i krzewów uzgodnionych z Wydziałem Zieleni  i 

Gospodarki Komunalnej UMB (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., z tym, że do 

odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.)  

18) projektu ewentualnych nasadzeń zastępczych (wersja papierowa – 3 egz., na nośniku elektronicznym:   

2 egz., z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, 

.dwg itp.),  

19) inwentaryzacji ornitologiczno - chiropterologicznej, lub innej inwentaryzacji przyrodniczej, której 

konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, w zakresie niezbędnym dla uzyskania 

ewentualnej decyzji administracyjnej (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do 

odczytu z rozszerzeniem .PDF),  

20) projektu technologii kuchni wraz ze stołówką (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.  

z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

21) projektu aranżacji wnętrz oraz wyposażenia (wersja papierowa – 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 

egz.,  z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, 

.dwg itp.), uzgodnionego z Użytkownikiem i Zamawiającym obejmującego wykonanie rzutów (rysunki 

techniczne) wybranych pomieszczeń istotnych z uwagi na zakres robót i charakter placówki (m.in. łazienki, 

przykładowa sala dydaktyczna szkolna oraz oddział zerówki, sekretariat, gabinet dyrektora, pracownie) z 
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zaznaczeniem układu funkcjonalno-użytkowego wraz z propozycją wykończenia podłóg i ścian oraz z 

zaprojektowanym wyposażeniem stałym. Projekt winien zawierać kompletne zestawienie tabelaryczne 

zastosowanych materiałów wraz z parametrami technicznymi,  

22) przygotowanie dokumentów i wniosków niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji 

administracyjnych przez Wykonawcę w ramach otrzymanego pełnomocnictwa wraz z poniesieniem 

kosztów  z tym związanych, w tym m.in.   

a) decyzji o pozwoleniu na budowę,   

b) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, pozwolenia wodnoprawnego,  

c) wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zapewnienie dostaw mediów (woda, ciepło, 

prąd, sygnału teletechnicznego) oraz odbioru ścieków i odpadów, a także uzgodnień, opinii i pozwoleń, 

ekspertyz, przyłączy, uzgodnień ZUDP, zleconych badań w tym kamerowanie przyłączy i instalacji 

sanitarnych),  

d) warunków technicznych oraz uzgodnień z zarządcą drogi, dla zjazdów z drogi publicznej,  

e) inne niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji zamówienia, (wersje papierowe – 3 egz. na nośniku 

elektronicznym: 2 egz., z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np.  z 

rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),  

23) projektu instrukcji eksploatacji obiektu, w tym m.in. projektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  i 

scenariusza pożarowego, projektu instrukcji obsługi i użytkowania nowych urządzeń (wersja papierowa:  4 

egz., na nośniku elektronicznym: 4 egz., z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej 

np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.).  

  

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie innych opracowań, których konieczność 

wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację 

wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, (wersja papierowa: 5 egz., 

na nośniku elektronicznym: 2 egz., z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej  

np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.).  

  

2. Przedmiot zamówienia powinien być:  

  

1) zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności  z 

przepisami wynikającymi z:  

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.),  

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),  

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),  

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454),  

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.1320),  

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1087 z późn. zm.),  

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 

2024, poz.1411),  

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1478),  

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.),  

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2380),  

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1151),  

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1290),  
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- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 

1126),  

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 169, poz. 1650),  

- inne przepisy i normy budowlane związane z planowaną inwestycją.  

2) zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM) i Użytkownika (Dyrektor Zespołu Szkół nr 24), na etapie 

opracowywania koncepcji, projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego i wykonawczego tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych, 

3) zaopiniowany przez Plastyka Miasta oraz Radę ds. Estetyki Miasta,  

4) uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy,  

5) zaopatrzony w oświadczenie o:  

- sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji;  

- kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,  

- braku przywołania materiałów z nazw własnych producentów, a w przypadku konieczności ich zastosowania 

wskazanie istotnych parametrów równoważnych wraz z zakresem ich tolerancji.  

 

3. Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji:  

1) tworzenie plików PDF:  

a) dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje 

techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały 

dokument to jeden plik PDF,  

b) niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości 

plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik  

PDF),   

c) przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego 

pojedynczego pliku, tj. 150 MB,  

2) opisywanie plików PDF i katalogów:  

a) wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi  w punktach poniżej, tj. w 

sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,   

b) pliki PDF należy nazwać stosując ujednolicony skrótowy format nazwy tj.  

numer_porządkowy.rodzaj_projektu.rodzaj_dokumentu/rysunku.numer_rysunku – nazwa dokumentu  np. 

001.PB.PZT – Projekt zagospodarowania terenu,   

c) wszystkie pliki PDF należy zestawić w jednym pliku pn. „Zestawienie dokumentacji”,  przykładowe 

zestawienie dokumentacji:   

  

LP.  NAZWA  

   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

001  PZT  PZT  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS  

002  PZT  I1  INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

003  PZT  I2  INWENTARYZACJA ZIELENI  

…  …  …  …  

   PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  

015  PAB  OT  OPIS  

016  PAB  R1  RYSUNEK 1  

…  …  …  …  

  PROJEKT TECHNICZNY  

028  PT  OT  OPIS  
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029  PT  R1  RYSUNEK 1  

  PROJEKT WYKONAWCZY  

037  PW  OT  OPIS  

038  PW  R1  RYSUNEK 1  

…  …  …  …  

052  PW  S1  OPIS BRANŻA SANITARNA  

…  …  …  …  

075  PW  E1  OPIS BRANŻA ELEKTRYCZNA  

      …  

83  PW  E6  SCHEMATY  

…  …  …  …  

   SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

…  …  …..  

102  STWIOR  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

103  STWIOR  ELEKTRYCZNA  

104  STWIOR  SANITARNA  

105  STWIOR  KANALIZACJA DESZCZOWA  

…  …  …..  

  

d) w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna 

odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,  

e) nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – 

jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,  

f) tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  znaków 

specjalnych np. ąężźć,  

g) nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone   

(np. br. sanit., br. elektr. - należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji  

z płyty),  

h) nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację  dot. 

konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy 

plikach),  

i) uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania 

zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).  

3) tworzenie plików edytowalnych - edytor tekstów (np. .doc,.docx), arkuszy kalkulacyjnych  (np. .xls, xlsx) oraz 

rysunków typu CAD (np. .dwg, .dxf) należy zapisywać w formacie nie starszym niż .2017).  

  

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności 

może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania Zamówienia. Wykonawca 

dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na nośniku elektronicznym.  

  
4. Dane wyjściowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww. inwestycji:  

  

Lokalizacja planowanej budowy na terenie Miasta Bydgoszczy na działkach nr 35/3 obr. 333 

ul. Puszczykowej 11 w Bydgoszczy.  

  

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Osowa Góra - 

Kruszyńska” zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2008 r. (pełna treść i rysunek> 

www.mpu.bydgoszcz.pl > plany miejscowe),  

  

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na obszarze w MPZP pod symbolem 68U z przeznaczeniem 

podstawowym jako teren zabudowy usług oświaty.  
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Podstawowe parametry obiektu:  

Budynek Zespołu Szkół nr 24 można podzielić na dwa segmenty tj. część „starą” oraz „nową” (powstałą w 

czasie rozbudowy w 2008 r. wraz ze salą gimnastyczną). Ww. części są ze sobą połączone i pełnią funkcję 

dydaktyczną. Budynek ten to obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny, posiadający dwie kondygnacje naziemne, 

częściowo podpiwniczony z piwnicą użytkową. W części stanowiącej kiedyś funkcję mieszkalną znajduje się 

oddział przedszkolny tzw. „zerówka”.  

  

Parametry podstawowe:  

- powierzchnia zabudowy: ok. 3.605 m² w tym:  

o Powierzchnia zabudowy części tzw. „starej” to ok. 

1465 m²   o Powierzchnia zabudowy części tzw. „nowej” to ok. 

2140 m²   - powierzchnia użytkowa: ok. 5660 m² w tym:  

o powierzchnia użytkowa części „starej” : ok. 2388 m² o 

powierzchnia użytkowa części „nowej”: ok. 3132 m²  

  

- kubatura budynku: ok. 27.713  m³   

  

  

II. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

Wymieniony zakres projektowanych robót budowlanych nie jest „katalogiem zamkniętym” i w zależności  od 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych może zostać powiększony. Sporządzona dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa musi zawierać i uwzględniać następujące prace projektowe  i zagadnienia:   

1. Sporządzenie inwentaryzacji budynku w następujących branżach i zakresie, zgodnie z rozdziałem I pkt. 1 

ppkt 2  oraz:   

- warunków przeciwpożarowych, pełna inwentaryzacja warunków ppoż. z uwzględnieniem wszystkich   

pomieszczeń w budynku oraz terenu wokół budynku,   

- innym, niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej (na podstawie inwentaryzacji warunków 

przeciwpożarowych o której mowa w pkt. 1), dotyczącej całego obiektu oraz terenu wokół budynku/ów, 

sporządzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ze wskazaniem prac niezbędnych  

do wykonania – tak aby budynek dostosować do spełniania aktualnych wymagań w tym zakresie.  Na 

podstawie wniosków z tej ekspertyzy, oraz uwzględniając nowoprojektowane i przebudowywane elementy 

budynku/ów, należy wykonać stosowną dokumentację projektowo-kosztorysową, która zawiera realizację 

wszystkich zaleceń z ekspertyzy ppoż. Inwentaryzacja w zakresie przeciwpożarowym powinna obejmować 

wszystkie pomieszczenia w obiekcie oraz teren wokół, z uwzględnieniem istniejących urządzeń  i instalacji 

ten obiekt zasilających, które są istotne w zakresie spełnienia warunków ochrony ppoż.  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzgodnienie ww. ekspertyzy i przyjętych w niej rozwiązań 

projektowych z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz 

ewentualne uzgodnienie rozwiązań zamiennych i uzyskanie zgody na spełnienie wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego.  

3. W ramach sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca wykona ocenę aktualnych warunków 

geologiczno – inżynierskich wpływających np. na pękające elementy konstrukcyjne budynku lub elementy 

nowo projektowane (zastosowanie fosy). Do obowiązków Wykonawcy należy:   

- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu poprzez sporządzenie opinii geotechnicznej, lub 

uzyskanie wyników badań geologiczno-inżynierskich wraz ze sporządzeniem geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektu budowlanego, lub opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej -  w zależności 

od potrzeb;   

- uzyskanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, sanitarnych  i 

teletechnicznych objętych przedmiotem zamówienia, oraz pozytywne uzgodnienie rozwiązań projektowych w 

tym zakresie – o ile zajdzie taka potrzeba;   



8  

  

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostać sporządzona z zachowaniem całkowitej dostępności 

obiektu i jego otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami związana z likwidacją barier architektonicznych.   

5. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom prawnym, oraz musi być 

kompletny ze względu na cel któremu ma służyć. W szczególności projekty wykonawcze muszą:   

- stanowić uszczegółowienie i uzupełnienie zatwierdzonego projektu budowlanego (PZT, PAB, PT);   

- zawierać techniczne rysunki wykonawcze oraz warsztatowe;   

- stanowić szczegółową dokumentację budowlaną, która będzie wykorzystywana na potrzeby postępowań  o 

zamówienia publiczne w procesie realizacji inwestycji;   

- być podstawowym źródłem informacji dla Wykonawcy robót budowlanych, które uwzględnia i opisuje: 

przyjęte rozwiązania techniczne, parametry zastosowanych materiałów, ich jakość i ilość, sposób 

wykonania i montażu, itd.;   

- stanowić pomoc przy rozliczaniu inwestycji pod kątem rzeczowym i finansowym;   

- stanowić podstawę do kontroli jakości robót.      

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, 

wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych.  

7. Użytkownik budynku zrealizował własnym nakładem modernizację niektórych pomieszczeń, wskazane jest 

zatem zastosowanie optymalnych rozwiązań ograniczających ingerencję w tych pomieszczeniach budynku 

do niezbędnego minimum.  

8. W przypadku niemożności dostosowania pomieszczeń, zgodnie z ich zinwentaryzowanym przeznaczeniem 

do warunków technicznych i przepisów sanitarnych – uzyskanie stosownych odstępstw, w tym 

architektoniczno-budowlanych, sanitarnych, bhp. Każdorazowe wystąpienie o odstępstwo wymaga 

uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem.  

9. Poszczególne projekty branżowe np. technologii kuchni winny być uzgodnione z przedstawicielami 

Zamawiającego i Użytkownika (Dyrektor Zespołu Szkół nr 24).  

10. Trasy wszystkich sieci, zewnętrznych instalacji oraz przyłączy należy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP).  

11. Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem: wskazań audytu energetycznego oraz danych 

wyjściowych do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych wskazówek Użytkownika  i 

Zamawiającego, w tym wytycznych do zaprojektowania systemu BeMS – załącznik nr 1.  

12. Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne, stąd konieczne będzie odpowiednie 

przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów 

inwestorskich w układzie obejmującym odrębnie roboty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, z podziałem 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

13. Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić zalecenia i wytyczne wynikające m.in. z: opracowanej  oceny 

stanu technicznego budynku, jego instalacji i urządzeń (zwłaszcza w zakresie przepisów p.poż.), 

inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, decyzji Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska,  

orzeczenia mykologiczno-budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy  z 

przyrodnikami w celu skoordynowania prac projektowych.  

14. Wszystkie prace budowlane do wykonania, wraz z zaprojektowanymi urządzeniami i wyposażeniem, należy 

zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, 

pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno – higienicznych i zdrowotnych, oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności akustycznej przegród 

oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.   

15. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia przez Wykonawcę inwentaryzacji i oceny którejś z instalacji  oraz 

przyłączy stwierdzone zostaną ich niewłaściwe parametry bądź niezgodności z warunkami technicznymi 

wydanymi przez gestora danej sieci Wykonawca ma obowiązek zaprojektować ich przebudowę lub nowe 

przyłącza do budynku.   

  

1) Branża architektoniczna:  

  

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana wszystkich okien na zgodne z warunkami technicznymi 

obowiązującymi na dzień opracowania dokumentacji, zaprojektowanie nowego podziału stolarki w oknach 
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długich w celu wyeliminowania wypaczania się ram okiennych oraz poprawy ich stateczności, wymiana 

wszystkich drzwi wejściowych (zewnętrznych) do budynku placówki oraz drzwi wewnętrznych - stolarkę 

dostosować do obowiązujących przepisów, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

zainstalowanie drabiny zewnętrznej na dach, wymiana wszystkich parapetów wewnętrznych i zewnętrznych) 

– według założeń wynikających z audytu energetycznego, ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, oceny stanu technicznego oraz wytycznych do działania systemu BeMS,  

b) wyposażenie 2 skrzydeł okien skrajnych w siłowniki okienne w wybranych pomieszczeniach (uzgodnionych  

z Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie opracowania dokumentacji) m.in. w salach dydaktycznych, auli, 

pokoju nauczycielskim i sali gimnastycznej – zgodnie z zał. nr 1.  

c) docieplenie dachu/stropodachu obiektu z wykonaniem nowego pokrycia (ponadto niezbędna wymiana 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, kominów) – według założeń wynikających z audytu 

energetycznego  i wytycznych wynikających z oceny stanu technicznego,  

d) dostosowanie wyłazu dachowego wraz z drabiną, oraz inne roboty wynikające z termomodernizacji   

(np. podwyższenie attyki itp.) do obowiązujących przepisów,  

e) nowa instalacja odgromowa (zwody pionowe umieścić w warstwie izolacji termicznej zgodnie z przepisami 

p.poż.) i uziemienia na obiekcie,  

f) przebudowa kominów – m.in. ocieplenie, wymiana tynku, obróbek blacharskich, podwyższenie itp. wymiana 

rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej i usytuowanie ich powyżej wylotów kominów,  

g) docieplenie ścian zewnętrznych (elewacji) obiektu – według założeń wynikających z audytu energetycznego,  

z przeprowadzeniem kompleksowych robót naprawczych ścian zewnętrznych (ubytki i spękania ścian 

elewacyjnych - pęknięcia tynków wzdłuż styków elementów ściennych zewnętrznych i wewnętrznych  - 

usunięcie zniszczonego i odpadającego tynku zewnętrznego, zastosowanie dylatacji /wzmocnień zgodnie  z 

opracowaną ekspertyzą techniczną). Docieplenie ścian zewnętrznych starej części szkoły z uwzględnieniem 

różnych grubości oraz parametrów cieplnych materiału izolacyjnego z uwagi na „wyprostowanie” elewacji.  

h) docieplenie ścian zewnętrznych piwnic obiektu oraz ścian fundamentowych (po dokonaniu odkrywek) wraz  

z wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych według założeń audytu energetycznego oraz 

zleconej mykologii,   

i) docieplenie posadzki sali gimnastycznej dobudowanej w 2008 r. w tzw. „nowej części” wraz wykonaniem 

wykończenia,  

j) roboty wykończeniowe – w zakresie wynikającym z przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych, (w tym  

m. in.: kompleksowe malowanie ścian i sufitów  po wymianie przewodów elektrycznych i teletechnicznych, 

instalacji c.o. i grzejników, remont schodów wewnętrznych, obudowa grzejników c.o.),  

k) roboty związane z dostosowaniem obiektu i jego instalacji do aktualnych przepisów p.poż. i 

sanitarnohigienicznych (tj. m.in. wydzielenia pożarowego piwnicy od pozostałej części budynku, 

wyposażenia obiektu  w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z sygnalizacją, zapewnienia właściwego 

oddymiania klatek schodowych, zastosowania w budynku czujek autonomicznych dymu, wyposażenia 

budynku w odpowiednie i zgodne  z przepisami oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne na drogach ewakuacji, w 

tym m.in. przy hydrantach, w toaletach oddzielenie misek ustępowych pełną ścianą od umywalek),  

l) inne prace niż - jak wyżej, wynikające z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku  w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia planowanej termomodernizacji, a ponadto wykonanie m.in. 

podjazdu/pochylni/dodatkowej platformy dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie toalety dla osób 

niepełnosprawnych z instalacją przyzywową, poszerzenia przejść oraz drzwi wejściowych do zgodnych z 

warunkami technicznymi, dostosowanie sal dydaktycznych w piwnicy do przepisów, dostosowanie placówki 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie/naprawa opaski wokół budynku, montaż zadaszenia 

nad schodami zewnętrznymi i wszystkimi wejściami wraz z balustradami, zainstalowanie domofonu – 

kontrola dostępu, remont doświetli okiennych piwnicznych.  

Rozebranie starego i położenie nowego chodnika, wykonanie nowej opaski z płyt chodnikowych wokół 

budynku, wykonanie fosy w zależności od potrzeby.   

Racjonalne zaprojektowanie zagospodarowania terenu wokół budynku z uwzględnieniem elementów małej 

architektury, przydatnych dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami oraz odpowiedniego oświetlenia wokół 

budynku (modernizacja istniejącego oświetlenia), elementów świetlnych i ozdobnych na budynku (logo).  
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m) zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w obiekcie (np. pomieszczenie sklepiku) – konieczna 

analiza na etapie opracowania koncepcji przebudowy budynku szkoły;  

n) zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w obiekcie – konieczna analiza na etapie opracowania 

koncepcji przebudowy budynku szkoły;  

o) zaprojektowanie systemów OZE (w tym m.in. ogniwa fotowoltaiczne)  - wszystkie rozwiązania uzgadniać  z 

Zamawiającym,  

p) zaprojektowanie centralnego systemu zarządzania budynkiem BeMS współpracującego z istniejącym 

systemem miejskim – zgodnie z zał. nr 1,  

q) wydzielenie/utworzenie klimatyzowanego pomieszczenia ruchu elektrycznego dla rozdzielni głównej, 

kompensatora mocy biernej, UPS, BeMS, szaf teletechnicznych itd.  

r) wydzielenie odrębnego pomieszczenia do lokalizacji nowoprojektowanych rozdzielaczy c.o. i c.t.   

wraz rozdzielnicą sterującą RZS_WC,  

  

2) Branża sanitarna:   

  

a) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. (wraz z dostosowaniem i połączeniem z węzłem c.o.), obejmującej 

demontaż instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji c.o. (dokładny zakres będzie wynikał z przeprowadzonej 

oceny stanu technicznego instalacji i inwentaryzacji) – montaż nowych grzejników, zaworów 

termoregulacyjnych przy grzejnikach i na instalacji, demontaż osłon grzejnikowych i montaż nowych osłon. 

Wydzielenie osobnych sekcji c.o., które umożliwią oddzielne sterowanie poszczególnymi strefami 

(dostosować indywidualnie  do obiektu). Przystosowanie węzła cieplnego i Aparatury Kontrolno Pomiarowej 

wraz z Automatyką (AKPiA) do współpracy z systemem BeMS oraz możliwością sterowania poszczególnymi 

obiegami wraz z możliwością uzyskania wszystkich wymaganych w OPZ odczytów pracy instalacji – zgodnie 

z załącznikiem nr 1,  

b) wykonanie automatyki AKPiA wentylacji i węzła CO dostosowanej do systemu BeMS zgodnie z zał. nr 1,  

c) zainstalowanie czujników temperatury, wilgotności i stężenia CO2  oraz siłowników na zaworach 

grzejnikowych  - zgodnie z zał. nr 1,  

d) wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji (dokładny zakres będzie 

wynikał z przeprowadzonej oceny stanu technicznego instalacji i inwentaryzacji),  

e) przeliczenie zapotrzebowania zasilania obiektu w zimną wodę z rozdziałem na cele socjalno-bytowe  i p.poż. 

(zawór pierwszeństwa),  

f) wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem pionów ponad dach (dokładny 

zakres będzie wynikał z przeprowadzonej oceny stanu technicznego instalacji i inwentaryzacji),  

g) sprawdzenie drożności kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami (inspekcja kamerą – 

monitoring sieci) - uwzględnienie ewentualnej przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej,  

h) zaprojektowanie nowego lub modernizacja istniejącego już systemu odwadniania wokół budynku  wraz z 

wymianą pompy,  

i) wykonanie/modernizacja instalacji wentylacyjnej mechanicznej/klimatyzacji w pomieszczeniach które tego 

wymagają by spełnić przepisy higieniczno-sanitarne oraz w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, w sali 

komputerowej, serwerowni. Centrale wentylacyjne i klimatyzację wyposażyć w aparaturę AKPiA 

współpracującą z systemem BeMS,   

j) sprawdzenie efektywności wentylacji grawitacyjnej w całym obiekcie; w przypadku gdy wentylacja będzie 

nieskuteczna należy zaprojektować jej usprawnienie lub jej zaprojektowanie w przypadku jej braku,  

k) wymiana baterii np. na czasowe lub z mieszaczem  wyposażonych w perlatory na wylewkach 

zmniejszających zużycie wody lub wymiana baterii na nowe /w przypadku ich złego stanu technicznego/. 

Zapewnienie  w wymaganych łazienkach wody zmieszanej.  

l) remont łazienek (dostosowanie ilości pomieszczeń i przyborów do ilości dzieci i pracowników), remont 

kuchni - dokładny zakres będzie wynikał z przeprowadzonej oceny stanu technicznego i inwentaryzacji,  

m) wymiana instalacji gazowej – jeżeli wymaga tego jej stan techniczny lub dostosowanie do obecnie 

obowiązujących przepisów,  
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n) weryfikacja możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii (OZE)  np. 

pompy ciepła,  

o) inne prace, związane z termomodernizacją, wynikające z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku,  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji.   

  

3) Branża elektryczna:    
a) wymiana / przebudowa instalacji elektrycznych,  

b) wykonanie obliczeń projektowanej mocy energii elektrycznej zapotrzebowanej całkowitej, tablic 

elektrycznych  z analizą i odniesieniem się do aktualnej mocy przyłączeniowej obiektu,    

c) zaprojektowanie instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, wymiana rozdzielnic elektrycznych  (RG z 

analizatorem)  wraz z WLZ, wymiana opraw oświetlenia terenu, zasilania urządzeń  i systemów  oraz 

możliwości oddzielnego pomiaru energii elektrycznej szkoły, zerówki, kuchni, sali gimnastycznej,  AKPiA 

węzła CO i wentylacji, BeMS z możliwością  zdalnego odczytu i rejestracji zużycia energii elektrycznej przez 

poszczególne urządzenia itd.   

d) zaprojektowanie instalacji oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach z uwzględnieniem zdalnego 

sterowania oświetlenia w funkcji natężania światła oraz czujnika obecności w systemie DALI z integracją  do 

systemu BeMS,  

e) zaprojektowanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z monitoringiem,  

f) wymiana instalacji odgromowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych,  

g) zastosowanie energooszczędnych rozwiązań (w zakresie oświetlenia – oprawy LED DALI),  

h) ewentualne zastosowanie magazynu energii elektrycznej w uzgodnieniu z Zamawiającym i integracją  do 

systemu BeMS,   

i) kompensacji mocy biernej energii elektrycznej,  

j) wyłącznika głównego prądu dla budynku oraz wyłączników dla wybranych pomieszczeń np. węzła cieplnego,  

k) weryfikacja możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii (OZE)  np. do 

uzupełnienia zasilania obiektu w energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, z uwzględnieniem zdalnego 

monitoringu energii wyprodukowanej (urządzenie typu np. Blackbox),  

l) instalacje elektryczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne  w 

komunikacji oparte o drabiny i koryta elektryczne,  

m) stosować przewody i kable zgodne z aktualnymi przepisami oraz dyrektywą CPR dla kategorii obiektów 

użyteczności publicznej,  

n) inne prace wynikające z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynków w zakresie wynikającym  z 

planowanej termomodernizacji.  

  

4) Branża teletechniczna:    

  

a) wymiana i przebudowa instalacji teletechnicznych,  

b) system BeMS integrujący zarządzanie energią w budynku współpracujący z istniejącym systemem  i 

zewnętrznym serwerem Miasta,  

c) zaprojektować kontroler kosztów zużycia i produkcji energii (BlackBox) dla Zespołu Zarządzania Energią 

UMB,  

d) wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego z uzgodnieniu z Użytkownikiem oraz Wydziałem  

Informatyki UMB,  

e) wykonanie sieci strukturalnej w uzgodnieniu z Wydziałem Informatyki UMB (z uwzględnieniem potrzeb 

użytkownika w zakresie dostępu do e-dziennika oraz zainstalowania tablic interaktywnych w salach 

lekcyjnych,  

f) instalacji w celu rejestracji osób i dostępu do placówki, rejestracji wydawania obiadów, centralnego 

otwierania bramy,  

g) instalacji niskoprądowych w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem - sygnalizacji pożaru, alarmowej, 

monitoringu, kontroli dostępu, SSTV internetowej, dzwonka szkolnego, systemu przyzywowego, 

domofonowej, telefonicznej, RTV, radiowęzła, tablic interaktywnych z możliwością integracji tych instalacji  z 

systemem BeMS,  
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h) instalacje teletechniczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne  w 

komunikacji oparte o drabiny i koryta elektryczne,  

i) stosować przewody i kable zgodne z aktualnymi przepisami oraz dyrektywą CPR dla kategorii obiektów 

użyteczności publicznej,  

j) inne prace wynikające z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynków w zakresie wynikającym  z 

planowanej termomodernizacji.  

  

  

III. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ   

  

Wymagane opracowania wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, zostaną wykonane i przekazane 

Zamawiającemu w następującej formie i ilości zgodnej z pkt. 1 rozdział I opisu przedmiotu zamówienia:   

      

1) ETAP PIERWSZY, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty, określone w:   

- pkt. 1 ppkt 1 – 5;   

- wstępną kalkulację kosztów – tabelaryczne w formie elektronicznej (dokument excel) zestawienie 

przewidywanych kosztów realizacji całej inwestycji z podziałem na branże – stopień szczegółowości 

uzgodnić z Zamawiającym;  

   

Koncepcja projektowa będzie zawierać rysunki koncepcyjne przedstawiające układ funkcjonalny, rzuty, 

przekroje oraz wygląd wszystkich nowoprojektowanych elewacji budynku wraz z dobudowanymi elementami 

(np. winda, fosy). Koncepcja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.   

  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania wchodzące w zakres ETAPU PIERWSZEGO w terminie 

4 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

określonym na podstawie zawartej umowy.  

  

2) ETAP DRUGI - Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty uzgodnione z właściwym 

organem administracji architektoniczno – budowlanej i instytucjami zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym 

zakresie, określone w:   

- pkt. 1 ppkt 6 -13, 17- 20, 22;    

- inne niezbędne projekty, ekspertyzy, opracowania, uzgodnienia, decyzje, operaty, oceny, badania i opinie 

sprawiające, że dokumentacja projektowa będzie kompletna ze względu na cel któremu ma służyć.   

- decyzję o pozwoleniu na budowę: 1 szt. wersji papierowej + format pdf oraz inne uzyskane decyzje  i 

pozwolenia.  

  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania wchodzące w zakres ETAPU DRUGIEGO w terminie  

10 m-cy od daty zawarcia umowy.   

  

Sporządzone przez Wykonawcę projekty budowlane w zakresie ETAPU DRUGIEGO, muszą zostać 

pozytywnie zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskując pozwolenie na 

budowę/lub prawomocne zgłoszenie robót.  

  

3) ETAP TRZECI - Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty, określone w:  

- pkt. 1 ppkt 14-16, 21, 23;    

- zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji;   

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania wchodzące w zakres ETAPU TRZECIEGO w terminie   

12 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

określonego na podstawie zawartej umowy.  
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Ponadto wymagane jest organizowanie narad koordynacyjnych przez Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego w uzgodnionym terminie w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych  

i prezentacji opracowań – w ilości dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu).   

  

Zamawiający wymaga minimum co miesięcznego raportowania z postępu prac projektowych, w formie 

elektronicznej (m.in. wykonania elementów dokumentacji, wystąpienia o warunki techniczne, opinie i inne 

uzgodnienia, decyzje) z podziałem na branże.  

Z każdej narady sporządzona zostaje notatka przez przedstawiciela Wykonawcy. Na każdą prośbę 

Zamawiającego (tj. np. prezentacja postępu prac, konsultacje społeczne, spotkania informacyjne  z 

mieszkańcami) Wykonawca przygotuje niezbędne materiały tj. prezentacje w formie papierowej oraz 

elektronicznej.  

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu  do 

ogólnego harmonogramu prac projektowych, który przedstawi Zamawiającemu przystępując do początkowej 

fazy projektowania (lecz nie później niż 3 tygodnie od daty zawarcia umowy). W razie potrzeby 

harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego.  

  

Ze strony Wykonawcy zobowiązani są brać udział każdorazowo projektant koordynator i projektanci 

wszystkich branż objętych przedmiotem umowy chyba, że Zamawiający przed terminem narady poinformuje 

Wykonawcę o rezygnacji z obowiązkowego udziału danego projektanta branżowego.  

  

  

4) Materiały wyjściowe do projektowania:  

1) Wytyczne do zaprojektowania systemu BeMS (zał. nr 1),   

2) Podział robót na kwalifikowalne i niekwalifikowalne (zał. nr 2)  

3) Mapa zasadnicza do celów informacyjnych (zał. nr 3),  

4) Zdjęcia budynku i jego otoczenia – 6 ujęć (zał. nr 4),  

5) Wytyczne dla sprawowania nadzoru autorskiego (zał. nr 5)  

6) Tabela wskaźników (zał. nr 6)  

7) Plan ewakuacji– rzuty kondygnacji (zał. nr 7)  

Uwaga: rzuty udostępnione jedynie do celów informacyjnych, nie stanowią podstawy do wykonywania rzutów 

kondygnacji w dokumentacji projektowo - kosztorysowej  

  

5) Informacje i wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:  

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę do pełnienia i sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektowo-

kosztorysową w toku prowadzonych na jej podstawie czynności, w szczególności w zakresie:   

- sporządzania pisemnych odpowiedzi na pytania oferentów podczas postępowania przetargowego na roboty 

budowlane, dotyczące dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz przyjętych w niej rozwiązań 

projektowych;   

- opiniowania na wniosek Inwestora, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z 

projektem, w szczególności co do użytych materiałów budowlanych i przyjętych rozwiązań projektowych;   

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie;   

- udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania Wykonawcy robót budowlanych realizowanych na 

podstawie dokumentacji;   

- sporządzania dokumentacji uzupełniającej lub brakującej podczas realizacji inwestycji.  


