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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Modernizacja - izolacja fundamentów

1 KNR 2-31
0815-01 z.o.2.
13. 9902-01 

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75
pojazdów na godzinę

m2

26,42*1,30 m2 34,346
RAZEM 34,346

2 KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - betonowa czapka nad przestrzenią wentylowaną ściany piwnicznej

m3

(26,42-2*0,90)*0,35*0,15 m3 1,293
RAZEM 1,293

3 KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - betonowa opaska na podwórzu

m3

(11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,20*0,15 m3 6,984
RAZEM 6,984

4 KNR 2-01
0307-02 307-
06  307-10
307-06 

Załadunek i przewozem gruzu  taczkami na odległość 25 z podwórza poprzez klatkę
schodową na front budynku 25 m (kat. gruntu III) - dodatek za 1.64 m różnicy wysokoś-
ci - dodatek za 1.96 m różnicy wysokości
Krotność = 2,5

m3

(11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,20*0,15 m3 6,984
RAZEM 6,984

5 KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m przy fundamentach w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głę-
bokość do 3.0 m

m3

(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*(1,20+1,00)/2*1,50 m3 107,613
RAZEM 107,613

6 KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ściany oporowej zewnetrznej od frontu budynku m3

26,42*1,50*0,125 m3 4,954
RAZEM 4,954

7 KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach fundamentowych m2

(26,42+11,84+13,79+0,64+1,50+ 8,00+4,53)*1,50 m2 100,080
RAZEM 100,080

8 KNR AT-25
0102-03

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie fundamentowej o grubości
51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53 m 65,220
RAZEM 65,220

9 KNR AT-25
0202-01

Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednos-
tronna

m

26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53 m 65,220
RAZEM 65,220

10 KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawą cementową m2

(18,36+2,54+9,96+1,86*2+3,83+3,52)*1,80 m2 75,474
RAZEM 75,474

11 KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - sciany fundamentowe

m2

(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,50 m2 97,830
RAZEM 97,830

12 KNR AT-40
0406-01

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża m2

(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,50 m2 97,830
RAZEM 97,830

13 KNR AT-40
0406-03

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa nakłada-
na ręcznie

m2

(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,50 m2 97,830
RAZEM 97,830

14 KNR AT-40
0406-05

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - druga warstwa nakładana
ręcznie

m2

(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,50 m2 97,830
RAZEM 97,830

15 KNR-W 4-02
0218-05

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

16 KNR-W 4-02
0218-01

Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm (odcinki 2,0 m) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

17 KNR-W 4-02
0210-05

Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
lub za pomocą klejenia

szt.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
6*3,0 m 18,000
 
6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

2PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR 4-05II

0103-01/02
Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji deszczowej sieci zewnętrznej o śr. 0.
1875 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału - ekstrapolacja

m

10,0*6 m 60,000
RAZEM 60,000

19 KNR-W 2-02
0101-06

Ściana osłonowa z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

26,42*1,50*0,14 m3 5,548
RAZEM 5,548

20 KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - sciana fundamentowa osłonowa

m2

26,42*1,50 m2 39,630
RAZEM 39,630

21 KNR AT-40
0406-01

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża m2

26,42*1,50 m2 39,630
RAZEM 39,630

22 KNR AT-40
0406-03

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa nakłada-
na ręcznie

m2

26,42*1,50 m2 39,630
RAZEM 39,630

23 KNR AT-40
0406-05

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - druga warstwa nakładana
ręcznie

m2

26,42*1,50 m2 39,630
RAZEM 39,630

24 KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III (czesciowa wymiana  gruntu 20%)

m3

(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*(1,20+1,00)/2*1,50 m3 107,613
RAZEM 107,613

25 KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na cokole i fragmnetach scian m2

(11,84+13,79+0,64+1,50+8,00+4,53)*1,00*50% m2 20,150
RAZEM 20,150

26 KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych  zaprawą cementową m2

(11,84+13,79+0,64+1,50+8,00+4,53)*1,00 m2 40,300
RAZEM 40,300

27 KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły - cokoly i
fragmenty scian

m2

(11,84+13,79+0,64+1,50+8,00+4,53)*1,00 m2 40,300
RAZEM 40,300

28 KNR-W 2-02
0201-01

Nakrywa  betonowa prostokątna szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu - nad
przestrzenią wentylowaną

m3

26,42*0,35*0,15 m3 1,387
RAZEM 1,387

29 KNR 2-31
0502-03 z.o.2.
13. 9902-01 

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę

m2

26,42*1,40 m2 36,988
RAZEM 36,988

30 KNR 2-31
0308-01

Opaska betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

(11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,20 m2 46,560
RAZEM 46,560

31 KNR 2-31
0308-03

Opaska betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

(11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,20 m2 46,560
RAZEM 46,560

32 KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

26,42*1,50*0,40+(11,84+13,79+1,50+8,00+4,53)*1,20*0,20 m3 25,370
RAZEM 25,370

33 KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

26,42*1,50*0,40+(11,84+13,79+1,50+8,00+4,53)*1,20*0,20 m3 25,370
RAZEM 25,370

34 Wg cennika
oplat za utyli-
zacje

Opłata za utylizację na wysypisku ziemi i gruzu m3

26,42*1,50*0,40+(11,84+13,79+1,50+8,00+4,53)*1,20*0,20 m3 25,370
RAZEM 25,370

35 Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie projektu organizacji ruchu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

36 Kalkulacja in-
dywidualna

Opłata za zajęcie pasa chodnika za 30 dni m2

3PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26,42*1,50 m2 39,630

RAZEM 39,630
37 Kalkulacja  in-

dywidualna
Wykonanie projektu modernizacji izolacji fundamentów oraz uzyskanie pozwolenia kon-
serwatorskiego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Modernizacja - izolacja fundamentów
1 KNR 2-31

0815-01 z.o.2.
13. 9902-01 

Rozebranie chodników z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojaz-
dów na godzinę
przedmiar  = 34,346 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0974*1,07=0,104218 r-g/m2
r-g 3,5795

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm - betono-
wa czapka nad przestrzenią wentylowaną ściany
piwnicznej
przedmiar  = 1,293 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

13,8 r-g/m3
r-g 17,8434

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm - betono-
wa opaska na podwórzu
przedmiar  = 6,984 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

13,8 r-g/m3
r-g 96,3792

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR 2-01
0307-02 307-
06  307-10
307-06 

Załadunek i przewozem gruzu  taczkami na odleg-
łość 25 z podwórza poprzez klatkę schodową na
front budynku 25 m (kat. gruntu III) - dodatek za
1.64 m różnicy wysokości - dodatek za 1.96 m róż-
nicy wysokości
Krotność = 2,5
przedmiar  = 6,984 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

((2,48+2*0,16+2*0,13+2*0,16=3,38)*0,955)*2,5=
8,06975 r-g/m3

r-g 56,3591

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości
0.8-1.5 m przy fundamentach w gruntach suchych
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m
przedmiar  = 107,613 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3,3 r-g/m3
r-g 355,1229

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ściany oporowej zewnetrznej od frontu
budynku
przedmiar  = 4,954 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,3 r-g/m3
r-g 36,1642

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach fundamentowych
przedmiar  = 100,080 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 33,0264

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8 KNR AT-25
0102-03

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w
ścianie fundamentowej o grubości 51 cm - stopień
przesiąknięcia wilgocią do 60%
przedmiar  = 65,220 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

6,5 r-g/m
r-g 423,9300

-- M --
2* AT25002 mikroemulsja do iniekcji (przepony poziomej)

WEBER TEC 940 E (dostawca: STO)
1,50 dm3/m

dm3 97,8300

3* 3630000 woda
0,0128 m3/m

m3 0,8348

4* 238006107 Zaprawa do wypełnienia pustek w murze i zaskle-
piania otworów inekcyjnych (renowacja murów)
weber.tec 942 (stara nazwa Cerinol BSP) worek 20
kg (dostawca: DEI)
2,77 kg/m

kg 180,6594

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 83511 Urządzenie do wiercenia otworów

5,6 m-g/m
m-g 365,2320

7* 83100 sprężarka powietrza
0,12 m-g/m

m-g 7,8264

8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0,06 m-g/m

m-g 3,9132

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 KNR AT-25
0202-01

Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy za-
stosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna
przedmiar  = 65,220 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m
r-g 5,2176

-- M --
2* AT25008 szlam uszczelniający

1,18 kg/m
kg 76,9596

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10 KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawą ce-
mentową
przedmiar  = 75,474 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 31,6991

-- M --
2* 1700112 cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

0,0029 t/m2
t 0,2189

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 t/m2

t 0,0226

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0083 m3/m2

m3 0,6264

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/m2
m-g 0,7547

7* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,7547

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych - sciany fundamentowe
przedmiar  = 97,830 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,02 r-g/m2
r-g 99,7866

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M-7'

0,024 m3/m2
m3 2,3479

3* 2380824 Zaprawa cementowa M-12
0,0006 m3/m2

m3 0,0587

4* 1480203 Domieszka uplastyczn.do betonu Klutan P
0,0224 dm3/m2

dm3 2,1914

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,126 m-g/m2
m-g 12,3266

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12 KNR AT-40
0406-01

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - ręczne gruntowanie podłoża
przedmiar  = 97,830 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 4,8915

-- M --
2* 230010105 Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41 do gruntowania

podłoży, opak. 10 kg (dostawca: HEN)
0,07 kg/m2

kg 6,8481

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13 KNR AT-40
0406-03

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie
przedmiar  = 97,830 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 7,8264

-- M --
2* 148990805 Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do-

stawca: HEN)
0,26 dm3/m2

dm3 25,4358

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 KNR AT-40
0406-05

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - druga warstwa nakładana ręcznie
przedmiar  = 97,830 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 6,8481

-- M --
2* 148990805 Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do-

stawca: HEN)
0,26 dm3/m2

dm3 25,4358

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15 KNR-W 4-02
0218-05

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem
przedmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

3,12 r-g/kpl.
r-g 18,7200

-- M --
2* 5219999 rury deszczowe żeliwne (dostawca: KZO)

2 m/kpl.
m 12,0000

3* 6331600 osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, żeliw-
ne
1 szt./kpl.

szt. 6,0000

4* 6600099 uchwyty do rur
1 szt./kpl.

szt. 6,0000

5* 6831830 sznur konopny smołowany
0,36 kg/kpl.

kg 2,1600

6* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16 KNR-W 4-02
0218-01

Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm (odcinki
2,0 m)
przedmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,82 r-g/szt.
r-g 10,9200

-- M --
2* 5219999 rury deszczowe PCV 160 (dostawca: MAG)

1 szt./szt.
szt. 6,0000

3* 6600099 uchwyty do rur
1 szt./szt.

szt. 6,0000

4* 6831830 sznur konopny smołowany
0,58 kg/szt.

kg 3,4800

5* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 KNR-W 4-02
0210-05

Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za
pomocą klejenia
przedmiar 
ilość odcinków = 6,000 szt.
łączna długość = 18,000 m

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 4,0800

-- M --
2* 5601199 rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe

1,05 m/m
m 18,9000

3* 5610105 Kolano PVC 90st.do wody fi 110mm
1 szt/szt.

szt 6,0000

4* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV
1 szt./szt.

szt. 6,0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18 KNR 4-05II
0103-01/02

Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji de-
szczowej sieci zewnętrznej o śr. 0.1875 m wypeł-
nionych osadem do 2/3 wysokości kanału - ekstra-
polacja
przedmiar  = 60,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,21 r-g/m
r-g 12,6000

-- S --
2* 39955 Samochód WUKO-SW do 5 t (1)

0,07 m-g/m
m-g 4,2000

3* 39956 Samochód WUKO-SC do 5 t (1)
0,07 m-g/m

m-g 4,2000

4* 84019 Wentylator elektr. do 3000m3/h
0,07 m-g/m

m-g 4,2000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19 KNR-W 2-02
0101-06

Ściana osłonowa z bloczków betonowych na za-
prawie cementowej
przedmiar  = 5,548 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 30,9024

-- M --
2* 2200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm

73,3 szt/m3
szt 406,6684

3* 2200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
46,9 szt/m3

szt 260,2012

4* 2380899 zaprawa
0,18 m3/m3

m3 0,9986

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20 KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych - sciana fundamentowa osłonowa
przedmiar  = 39,630 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,02 r-g/m2
r-g 40,4226

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M-7'

0,024 m3/m2
m3 0,9511

3* 2380824 Zaprawa cementowa M-12
0,0006 m3/m2

m3 0,0238

4* 1480203 Domieszka uplastyczn.do betonu Klutan P
0,0224 dm3/m2

dm3 0,8877

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,126 m-g/m2
m-g 4,9934

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21 KNR AT-40
0406-01

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - ręczne gruntowanie podłoża
przedmiar  = 39,630 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 1,9815

-- M --
2* 230010105 Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41 do gruntowania

podłoży, opak. 10 kg (dostawca: HEN)
0,07 kg/m2

kg 2,7741

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22 KNR AT-40
0406-03

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie
przedmiar  = 39,630 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,1704

-- M --
2* 148990805 Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do-

stawca: HEN)
0,26 dm3/m2

dm3 10,3038

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

23 KNR AT-40
0406-05

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - druga warstwa nakładana ręcznie
przedmiar  = 39,630 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 2,7741

-- M --
2* 148990805 Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do-

stawca: HEN)
0,26 dm3/m2

dm3 10,3038

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24 KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwa-
mi co 15 cm w gruncie kat. III (czesciowa wymia-
na  gruntu 20%)
przedmiar  = 107,613 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,41 r-g/m3
r-g 151,7343

-- M --
2* 160180032 Piasek zwykły 0-4 mm

0,20 m3/m3
m3 21,5226

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25 KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej
na cokole i fragmnetach scian
przedmiar  = 20,150 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 6,6495

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

26 KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych  zaprawą ce-
mentową
przedmiar  = 40,300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 16,9260

-- M --
2* 1700112 cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

0,0029 t/m2
t 0,1169

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 t/m2

t 0,0121

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0083 m3/m2

m3 0,3345

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/m2
m-g 0,4030

7* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,4030

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27 KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ka-
tegorii III o podłożach z cegły - cokoly i fragmenty
scian
przedmiar  = 40,300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,22 r-g/m2
r-g 49,1660

-- M --
2* 1701102 cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0042 t/m2
t 0,1693

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 t/m2

t 0,1773

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0229 m3/m2

m3 0,9229

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,2090

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m2

m-g 1,2090

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28 KNR-W 2-02
0201-01

Nakrywa  betonowa prostokątna szerokości do 0.6
m - ręczne układanie betonu - nad przestrzenią
wentylowaną
przedmiar  = 1,387 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

6,2 r-g/m3
r-g 8,5994

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 1,4078

3* 3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,0083

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,008 m3/m3

m3 0,0111

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0069

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m3

kg 0,7074

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* 39000 środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,0694

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29 KNR 2-31
0502-03 z.o.2.
13. 9902-01 

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę
przedmiar  = 36,988 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,63*1,07=0,6741 r-g/m2
r-g 24,9336

-- M --
2* 2221400 płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm (dostaw-

ca: JAD)
0,991025 m2/m2

m2 36,6560

3* 1601899 piasek
0,085 m3/m2

m3 3,1440

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0186 t/m2

t 0,6880

5* 3930000 woda
0,0286 m3/m2

m3 1,0579

6* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

30 KNR 2-31
0308-01

Opaska betonowa - warstwa dolna o grubości 12
cm
przedmiar  = 46,560 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,4914 r-g/m2
r-g 22,8796

-- M --
2* 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0233

3* 1601801 Piasek naturalny kopany
0,05 m3/m2

m3 2,3280

4* 2301010 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm I/33
0,014 m2/m2

m2 0,6518

5* 2650513 Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm
0,025 m2/m2

m2 1,1640

6* 3930001 Woda z rurociągów
0,075 m3/m2

m3 3,4920

7* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000

8* 2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15)
0,1218 m3/m2

m3 5,6710

-- S --
9* 12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0,051 m-g/m2
m-g 2,3746

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31 KNR 2-31
0308-03

Opaska betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm
przedmiar  = 46,560 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3838 r-g/m2
r-g 17,8697

-- M --
2* 2300610 Masa asfaltowo-kauczuk., dysperyjna

0,7 kg/m2
kg 32,5920

3* 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0233

4* 1601801 Piasek naturalny kopany
0,05 m3/m2

m3 2,3280

5* 2301010 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm I/33
0,007 m2/m2

m2 0,3259

6* 2650513 Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm
0,011 m2/m2

m2 0,5122

7* 3930001 Woda z rurociągów
0,075 m3/m2

m3 3,4920

8* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 0,5000

9* 2370605 Beton zwykły C16/20 (B-20)
0,0508 m3/m2

m3 2,3652

-- S --
10* 12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0,021 m-g/m2
m-g 0,9778

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

32 KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km
przedmiar  = 25,370 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 35,2643

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,72 m-g/m3
m-g 18,2664

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33 KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzynio-
wymi na każdy następny 1 km
Krotność = 10
przedmiar  = 25,370 m3

m3

-- S --
1* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,02*10=0,2 m-g/m3
m-g 5,0740

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34 Wg cennika
oplat za utyli-
zacje

Opłata za utylizację na wysypisku ziemi i gruzu
przedmiar  = 25,370 m3

m3

-- M --
1* opłata za utylizację materiałów z rozbiórki

1 m3/m3
m3 25,3700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35 Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie projektu organizacji ruchu
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

20 r-g/szt
r-g 20,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36 Kalkulacja in-
dywidualna

Opłata za zajęcie pasa chodnika za 30 dni
przedmiar  = 39,630 m2

m2

-- M --
1* Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego

30 m2/m2
m2 1 188,9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37 Kalkulacja  in-
dywidualna

Wykonanie projektu modernizacji izolacji funda-
mentów oraz uzyskanie pozwolenia konserwators-
kiego
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia

konserwatorskiego
1 kpl/kpl.

kpl 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.
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