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 KOSZTORYS  OFERTOWY    249-26-000

 Inwestor:  Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

 Budowa:  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku Bninie
 Obiekt:  Remont i naprawa posadzek w salach lekcyjnych I piętra
 Rodzaj robót:  Budowlane/remontowe
 Lokalizacja:  Kórnik Bnin ul.Armii Krajowej 11

 Dz. nr ewid.155 , 156 , obręb Bnin , gmina Kórnik
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
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 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................
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KOSZTORYS  249-26-000 Strona 1
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Posadzka - warstwy konstrukcyjne - 
zastosować system jednego producenta
dopuszczony do stosowania Ogólną 
Aprobatą Nadzoru Budowlanego 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Posadzka - warstwy wykończeniowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    249-26-000

 Inwestor:  Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

 Budowa:  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku Bninie
 Obiekt:  Remont i naprawa posadzek w salach lekcyjnych I piętra
 Rodzaj robót:  Budowlane/remontowe
 Lokalizacja:  Kórnik Bnin ul.Armii Krajowej 11

 Dz. nr ewid.155 , 156 , obręb Bnin , gmina Kórnik
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R               M               S

 

1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
 

 

1 10  401-00-00-K.I-1 STB
Wyniesienie wyposażenia i mebli z pomieszczeń sal lekcyjnych - wyniesienie 
we wskazane przez Inwestora miejsce w budynku szkoły w celu zabezpieczenia
na czas remontu szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 32,00000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 20 WKNR W401-12-16-01-00 STB
Zabezpieczenie podłóg folią - korytarze m² 40,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05700 ......... ...........
R .............. ..............

Folie polietylenowe m² 0,35700 ......... ...........
M .............. ..............

 

1 30 KNR  401-04-28-03-00 STB
Rozebranie podłóg drewnianych - panele podłogowe wraz z podkładem z 
pianki , demontażem cokolików i progów drzwiowych m² 224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 40 KNR  401-04-28-04-00 STB
Rozebranie legarów podłogowych - podest metr 38,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 50 KNR  401-04-28-03-00 STB
Rozebranie podłóg drewnianych - podest m² 12,21800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 60 KNR  401-04-28-01-00 STB
Rozebranie podłóg drewnianych - płyta wiórowa m² 224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........
R .............. ..............
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1 70 KNR  401-04-28-01-00 STB
Rozebranie podłóg drewnianych - płyta pilśniowa m² 224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 80 KNR  401-08-18-05-00 STB
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem nawierzchni z desek m² 224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 90  401-00-02-1-K.I STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe ) szt 2,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały 
odpadowe

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Posadzka - warstwy konstrukcyjne - zastosować system jednego producenta dopuszczony do stosowania Ogólną Aprobatą Nadzoru 
Budowlanego 

 

 

2 10 KNR  401-07-07-05-00 STB
Uzupełnienie tynkiem styku murów z ościeżnicami - uzupelnienie ubytków 
zaprawą naprawczą ścian przy cokoliku tj. pasek ok.10 cm wzdłuż krawędzi 
podłogi metr 122,34000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R .............. ..............

Wyprawa tynkarska kg 1,46400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 20 KNR  202-40-07-03-00 STB
Ślepa podłoga I warstwa z płyt cementowo-włóknowych grub 12,5 mm 
Fermacell Powerpanel H20 12,5/1250/3010 grub 12,5 mm ( Parametry ; grubość
min. 12 mm , gęstość ca' 1000 kg/m3 , materiał niepalny , klasa reakcji na ogień
A1 , wodoodporna , płyty o strukturze warstwowej z obustronnym 
wzmocnieniem pod warstwami zewnętrznymi z alkalicznie odporną tkaniną z 
włókna szklanego 5 mm x 5 mm , moduł sprężystości Younga ca' 4200 N/mm2 
, wytrzymałość na zginanie >=N/mm2 ) , dla usztywnienia i wyrównania 
nawierzchni , płyty z poziomowaniem mocować wkrętami Fermacell 
Powerpanel samowiercącymi , zabezpieczonymi antykorozyjnie bezpośrednio 
do istniejącego podłoża , poziomowanie na istniejących deskach wykonać za 
pomocą pasków ze sklejki , dostosować do różnicy wysokości paskami o 
szerokości ok. 8-10 cm w rozstawie osiowym co max. 30 cm , płyty z zakładem
łączone na klej do spoin Fermacell tuba , R=1,5 - lub równoważna m² 224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35800 ......... ...........
R .............. ..............

Wkręty samogwintujące , zabezpieczone 
antykorozyjnie 3,9x35 mm

szt 15,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Klej do spoin ml 10,00000 ......... ...........
Płyty cementowo-włóknowe grub 12,5 mm m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 30 KNR  202-40-07-03-00 STB
Ślepa podłoga II warstwa z płyt cementowo-włóknowych grub 12,5 mm 
Fermacell Powerpanel H20 12,5/1250/3010 grub 12,5 mm ( Parametry ; grubość
min. 12 mm , gęstość ca' 1000 kg/m3 , materiał niepalny , klasa reakcji na ogień
A1 , wodoodporna , płyty o strukturze warstwowej z obustronnym 
wzmocnieniem pod warstwami zewnętrznymi z alkalicznie odporną tkaniną z 
włókna szklanego 5 mm x 5 mm , moduł sprężystości Younga ca' 4200 N/mm2 
, wytrzymałość na zginanie >=N/mm2 ) , płyty układać na tzw. mijankę o 
długości zakłady min. 40 cm w stosunku do I warstwy , mocować wkrętami 
Fermacell Powerpanel samowiercącymi , zabezpieczonymi antykorozyjnie 
bezpośrednio do I warstwy , płyty z zakładem łączone na klej do spoin 
Fermacell tuba oraz zaszpachlowanie otworów po wkrętach  - lub równoważna m² 224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........
R .............. ..............

Wkręty samogwintujące , zabezpieczone 
antykorozyjnie 3,9x35 mm

szt 15,00000 ......... ...........

Klej do spoin ml 10,00000 ......... ...........
Płyty cementowo-włóknowe grub 12,5 mm m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 40 KNR  202-11-30-02-01 STB
Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m² z masy 
szpachlowej Fermacell Powerpanel - lub równoważna m² 224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14038 ......... ...........
R .............. ..............

Masa szpachlowa kg 8,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 50 KNR  202-11-30-03-01 STB
Warstwa wyrównująca z masy szapchlowej Fermacell Powerpanel - dodatek za 
1 mm różnicy - minus 2 mm . Krotność=2 - lub równoważna m² -224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........
R .............. ..............

Masa szpachlowa kg 3,26000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S .............. ..............
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Razem  2 Posadzka - warstwy konstrukcyjne - zastosować system jednego producenta dopuszczony do stosowania Ogólną Aprobatą Nadzoru 
Budowlanego 

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

 

 

3 Posadzka - warstwy wykończeniowe
 

 

3 10 KNR  202-11-12-05-00 STB
Posadzka z wykładziny rulonowej PCW o grubości użytkowej min. 2 mm ( 
wykładzina homogeniczna , niepalna , klasa ścieralności T , bezkierunkowa , 
przeznaczona do obiektów szkolnych ) , z wyłożeniem wykładziny na ściany na
wysokość 10 cm jako cokolik , na krawędziach podłogi i ściany należy 
zastosować wyoblenia lub kliny aby uniknąć na krawędzi pękania wykładziny ,
 kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem na etapie budowy m² 224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,39537 ......... ...........
R .............. ..............

Klej do wykładzin rulonowych kg 0,40000 ......... ...........
Wykładziny podłogowe rulonowe PCV o 
grubości użytkowej min. 2 mm ( wykładzina 
homogeniczna , niepalna , klasa ścieralności T ,
bezkierunkowa )

m² 1,09000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00570 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00410 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 20 KNR  202-11-12-09-00 STB
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m² 224,64200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12606 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty spawalnicze z PCW kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 30 KNR  202-28-09-05-01 STB
Listwa wykańczająca - progi drzwiowe ( wysokość progów należy dostosować 
do uzyskanej różnicy posadzek , nie należy przekroczyć dopuszczalnej różnicy 
wysokości progów 20 mm ) metr 3,60000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15280 ......... ...........
R .............. ..............

Listwa wykańczająca - progi drzwiowe metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 40  401-00-00-K.I-2 STB
Wniesienie wyposażenia i mebli do pomieszczeń sal lekcyjnych szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 32,00000 ......... ...........
R .............. ..............
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Razem  3 Posadzka - warstwy wykończeniowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  249-26-000 ..............


