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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa , montaz zbiornika tlenu medycznego typ. SCS 11/18,5 bar

. Dane zbiornika: pojemno$¢ ok. 11000 brutto zbiornik wewnetrzny wykonany ze
stali nierdzewnej, zewnetrzny stal weglowa, izolacja : proznia/perlit z zaworem
odpowietrzajgcym

Parownica 2szt typ SG 50 HF (118 m3/godz dla jednej)

Transport zbiornika i parownic do miejsca posadowienia (Pita)

. Montaz zbiornika i 2szt parownic na istniejgcym fundamencie spelniajgcym
wymogi (wym. 350x550 cm)

. Polaczenie zbiornika z parownicami zewng¢trznymi wraz z zaworem
bezpieczenstwa, zaworem kulowym i instalacjg odgromowa

. Przeszkolenie pracownikéw obstugujacych zbiornik w dniu rozruchu po
zakonczeniu prac instalacyjnych i podtaczeniowych zbiornika z budowlami
Szpitala.

. Wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia elektrycznego do tankowania cieklego
tlenu z cysterny (pompa). Podczas tankowania zbiornika musi by¢ zapewniona
przy fundamencie mozliwo$¢ podlaczenia autocysterny do zasilania o mocy 400V
tzw. sita (przewdd o przekroju co najmniej Sx6mm?2 z gniazdem 63 (3P+N+PE),
zabezpieczenie - bezpiecznik 63A) — wykonanie po stronie Zleceniodawcy

. Po zakonczeniu prac instalacyjnych zbiornika przekazanieWykonawcy
dokumentacji wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonanie instalacji rurociagu od zbiornika tlenu medycznego poprzez
rozprezalnie do pomieszczenia piwnicy budowli Szpitala

. Wykonanie wg PN-EN ISO 7396-1 z p6z.zm oraz aktualnymi normami o
wyrobach medycznych

. Poprowadzenie rurociagu, ktory jest wyrobem medycznym ¢28mmx1.5mmod
zbiornika przez pomieszczenie rozprezalni tlenu do piwnicy budynku Szpitala i
wpigcie w istniejaca instalacje (zalecana wizja lokalna)

. Polaczenie nowego zbiornika z istniejagcym tak aby mogty pracowac niezaleznie

. Trasa prowadzenie rurociggu bedzie czeSciowo na powietrzu a czeSciowo w ziemi
i pod pasem drogowym ( zalecane dodatkowe zabezpieczenie rurociggu)

. W budowlach Szpitalaodpowiednie mocowanie rurociggu za pomocg uchwytow
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Prowadzenie prac instalacyjnych tak aby nie zaktocac pracy Szpitala w dostawie
tlenu medycznego.

Jezeli miata by nastapi¢ przerwa w funkcjonowaniu stacji redukcyjnej w
rozprezalni 1 dostawy tlenu do Szpitala, Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego poinformowania Zleceniodawcy z kilku dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku planowanej przerwy w dostawie tlenu do budowli Szpitala,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia 3 reduktoréw butlowych w celu
zabezpieczenia dostaw tlenu (butle z tlenem zapewnia Zamawiajacy)

Dokonanie proby szczelno$ci instalacji oraz wytrzymatosciowej jak rowniez
wydmuchanie z nowo zainstalowanego odcinka rurociggu elementow ktére mogty
powsta¢ w momencie montazu.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i podtaczeniowych dostarczenie dokumentacji
powykonawczej razem z certyfikatami na zastosowane materialy instalacyjne.
Przeszkolenie pracownikow odnos$nie obstugi nowo powstatej instalacji pomig¢dzy
zbiornikami a pomieszczeniem rozprezalni.

Wykonanie fundamentu pod zbiornik tlenu medycznego wraz z pracami
budowlanymi

Sporzadzenie projektu fundamentu pod zbiornik tlenu medycznego i 2szt parownic
oraz jego wykonanie (miejsce wskazane przez Wykonawce) 0 wymiarach
zewnetrznych min. 350cmX550cm (do ustalenia z dostawcg zbiornika) Siatka
zbrojeniowa gorg i dotem, 10cm wystawi¢ ponad poziom gruntu

Wykonanie wykopow pod fundament, montaz stupkdéw ogrodzeniowych
Wykonanie ogrodzenia wysokos$ci 2m na okoto nowego fundamentu oraz wymiana
1 montaz w istniejagcym zbiorniku.

Wykonanie przekopu od zbiornika przez pas drogowy wyciecia i wykopu w
asfalcie na szer. 80cm na tacznym odcinku ok. 2600cm i glebokosci 110cm (w tym
ok. 1000cmw pasie drogowym) — zalecana wizja lokalna

Odtworzenie asfaltu oraz przekopu

Wykonanie przewiertu w fundamencie z wykopu do budynku Szpitala otwornica
¢100mm

Po zakonczeniu prac budowlanych dostarczenie dokumentacji powykonawczej
razem z certyfikatami na zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne.



