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Nazwy i kody CPV: grup robot, klas robét i kategorii robét

PROJEKTOWANIE

Grupy Roboét
71000000-8

Ustugi architektoniczne, budowlane, i inzynieryjne i kontrolne

Klasy Robét

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego_i zagospodarowania terenu
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

Kategorie Robot

15110000-1
15111000-8
15111100-9

15111200-0
15111213-4
15111230-9
15111240-2
15111250-5
151112914
15111300-1

15112210-0
15112700-2
15112710-5
15112720-8
15113000-2
15120000-4
15121000-1
15122000-8
15210000-2
15212220-4
15223320-5
15231000-5
15316100-6

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2  Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4  Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 ROzne ustugi inzynieryjne
71350000-6  Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71420000-8  Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71510000-6  Ustugi badania terenu
71520000-9  Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5  Ustugi zarzadzania budowg
71630000-3  Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
ROBOTY BUDOWLANE
Grupy Robot
15000000-7 Roboty budowlane
Klasy Robot
15000000-7 Roboty budowlane
15100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
15200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci o
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
15300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
15400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
15500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa

oraz inzynierii wodnej i lgdowej

Kategorie Robot

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbiérkowe

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Roboty na placu budowy

Prébne wiercenia i wykopy

Probne wiercenia

Prébne wykopy

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
Obiekty do parkowani i jazdy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
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15231300-8
15232000-2
15232310-8
15232410-9
15233120-6
15233140-2
15233161-5
15233220-7
15233222-1
15233250-6
15233253-7
15243600-8
15260000-7
15231000-4
15262100-2
15262210-6
15262212-0
15262300-4
15262310-7
15262311-4
15262410-8
15262410-8
15262425-6
15262500-6
45200000-9

15210000-2
45212000-6

15211310-5
15211320-8
15211350-7
15212000-6

15212172-2
15212200-8
152122204
15212230-7
45310000-3
45311000-0
15311100-1

45311200-2
15312000-7
15312100-8
45312200-9
15312310-3
15312311-0
45314000-1
15314120-8
15314300-4
15314310-7
45314320-0
15315100-9
45315300-1
45315600-4
15315700-5
15316000-5
45316100-6
45317000-2
15317100-3
453172004
15317300-5
45320000-6
45321000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociaggdw do odprowadzania $ciekow
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty drogowe

Sciezki piesze

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie chodnikéw

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Scianki szczelne

Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Fundamentowanie

Kopanie rowéw

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Wznoszenie konstrukcji budynkéw

Wznoszenie konstrukcji obiektéw

Wznoszenie oston szczelnych

Roboty murarskie

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie fazienek

Roboty budowlane w zakresie altan

Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie osrodkow rekreacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Instalowanie szatni

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie systemow alarmowych i anten

Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

Ochrona odgromowa

Montaz instalacji piorunochronnej

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

Instalowanie abonenckich central telefonicznych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Uktadanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych

Instalowanie transformatorow elektrycznych

Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna
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15324000-4
15330000-9
15331000-6
15331100-7
15331200-8
45331210-1
15331220-4
15332000-3
15332200-5
15332300-6
15332400-7
15340000-2
15341000-9
15342000-6
15343000-3
15343200-5
15343220-1
15350000-5
15351000-2
45400000-1
15410000-4
15420000-7
15421000-4
15421100-5
15421110-8
45421111-5
15421112-2
454211201
454211304
154211311
15421132-8
15421140-7
15421146-9
15421148-3
15421150-0
15421151-7
15421152-4
154211531
15421160-3
15422000-1
15430000-0
15431000-7
15431100-8
15431200-9
15432000-4
15432100-5
15432110-8
15432111-5
15432112-2
15432113-9
15432120-1
15432121-8
15432130-4
15440000-3
15441000-0
15442000-7
15442100-8
454421101
15442120-4
15442121-1
15442180-2
15442190-5
15442200-9
15442210-2
15442300-0

Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Wznoszenie ptotow

Wznoszenie ogrodzen

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Instalowanie sprzetu gasniczego

Instalowanie gasnic

Instalacje mechaniczne

Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

Instalowanie framug drzwiowych

Instalowanie ram okiennych

Instalowanie progow

Instalowanie drzwi i okien

Instalowanie drzwi

Instalowanie okien

Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
Instalowanie sufitbw podwieszanych

Instalowanie bram

Instalowanie stolarki niemetalowej

Instalowanie kuchni na wymiar

Instalowanie $cianek dziatowych

Instalowanie zabudowanych mebli

Instalowanie wyrobow metalowych

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i scian

Ktadzenie ptytek

Kfadzenie terakoty

Kfadzenie glazury

Ktadzenie i wyktadanie podtodg, Scian i tapetowanie scian
Kfadzenie i wyktadanie podtdg

Kfadzenie podtdg

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Ktadzenie nawierzchni

Ktadzenie parkietu

Instalowanie nawierzchni podtogowych

Roboty w zakresie podiég w pomieszczeniach komputerowych
Pokrywanie podtdg

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty malarskie

Malowanie budynkow

Malowanie budowli i zaktadanie okfadzin ochronnych
Malowanie budowli

Powtérne malowanie

Usuwanie warstwy malarskiej

Naktadanie powtok antykorozyjnych

Galwanizowanie

Roboty w zakresie ochrony powierzchni
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15443000-4 Roboty elewacyjne

15450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
15453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
15453100-08 Roboty renowacyjne

15520000-08 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
18821000-9 Serwery sieciowe

35121700-5 Systemy alarmowe

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

32421000-0 Okablowanie sieciowe

32231000-1 Aparatura telewizyjna w obwodzie zamknietym
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1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
(ZGODNIE Z § 17 UST. 5 ROZPORZADZENIA).

1.Spis zawartosci opracowania (zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporzadzenia).
2.Definicje.

3.Czes¢ opisowa (zgodnie z § 18 Rozporzadzenia):

1. Cze$c¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

- opis 0goélny przedmiotu zamowienia;

- opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2. Opis ogoélny przedmiotu zamdéwienia obejmuje:

1) charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych;

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia;

3) ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

4) szczegdtowe wirasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone
zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku polskim Polskg Normag PN-ISO 9836 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie
i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto,

c) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow,

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub
wskaznikow.

3. W przypadku budynkéw, w odniesieniu do szczegdtowych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, uwzglednia si¢ wymagania zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia okresla sie, podajac odpowiednio, w zaleznosci od specyfiki
obiektu budowlanego, wymagania dotyczace:

-przygotowania terenu budowy;

- architektury;

- konstrukgiji;

- instalacji budowlanych;

- wykonczenia;

- zagospodarowania terenu.

5. Opis wymagan, o ktérych mowa w ust. 4, obejmuje:

- cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych;

- warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3.

4.Czes¢ informacyjna (zgodnie z § 19 Rozporzadzenia - Czeéé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuije):
1. dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow;
2. odwiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;
3. wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robo6t budowlanych, w szczegélnosci:
a) kopie mapy zasadniczej,
b) wyniki badan gruntowo-wodnych,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,
d) inwentaryzacje zieleni,
e) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy
z zakresu ochrony $srodowiska,
f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,
g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgcji, instalacji i urzgdzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek,
h)porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do
istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drdg publicznych, kolejowych lub wodnych,
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

5.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia
(zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporzadzenia):

6.Koncepcja - czes¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu:
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Z-2 Trybuny modutowe skala 1:50/ 1:100
Z-3 Detal bramki skala 1:100
Z-4 Wiata zawodnicza -

Z-5 Detal chorggiewki -

Z-6 Detal tablicy wynikow skala 1:50
z-7 Detal ogrodzenia wokét biezni i trybuny skala 1:100
Z-8 Detal ogrodzenia terenu skala 1:100

Budynek administracyjno- szatniowo- magazynowy:

A-1 Rzut piwnic skala 1:100
A-2 Rzut parteru skala 1:100
A-3 Rzut poddasza skala 1:100
A-4 Przekréj A-A skala 1:100
A-5 Przekréj B-B skala 1:100
A-6 Elewacja skala 1:100
A-7 Elewacja skala 1:100
A-8 Elewacja skala 1:100
A-9 Elewacja skala 1:100
A-10 Budynek sedziowski skala 1:100

Wizualizacje terenu inwestycji
W-1 Wizualizacja nr 1 —
W-2 Wizualizacja nr 2 —
W-3 Wizualizacja nr 3 —
W-4 Wizualizacja nr 4 —
W-5 Wizualizacja nr 5 —
W-6 Wizualizacja nr 6 —
W-7 Wizualizacja nr 7 —

7. Zataczniki
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2. DEFINICJE:

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy),
wykazujgce ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcyg i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Odpowiednia, (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdét.

Rysunki - cze$é¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.
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3. CZESC OPISOWA
(ZGODNIE Z § 18 ROZPORZADZENIA)

3.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (ZGODNIE Z § 18 UST. 1 PKT. 1 ROZPORZADZENIA):

WSTEP

Niniejsze opracowanie jest Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU) wykonanym w oparciu
o0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dot.:
,»PRZEBUDOWA STADIONU PRZY UL. SPORTOWEJ W BIALOWIEZY" dz. nr ewid. 975/4, 978, 979 obreb 0004

Biatowieza, identyfikator dziatek 200502_2.
Inwestorem w rozumieniu Prawa Budowlanego jest:

GMINA BIAL.OWIEZA
ul. Sportowa 1
17-230 Biatowieza

Przewiduje sie realizacje inwestycji na dziatkach objetych zakresem opracowania nr 975/4, 978, i

czesc¢ dziatki 979, 108/2 obreb 0004 Bialowieza, identyfikator dziatek 200502_2 , przy ul. Sportowej w
Bialowiezy.

PFU okresla zakresy, wymagania techniczne i jakosciowe dla wykonania prac projektowych, a nastepnie
wykonania robét budowlanych i ich odbioru. Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobdéw czy producentéw
materiatéw i urzadzen nie jest dla Wykonawcy obowigzujgce, lecz ma na celu opisanie odpowiednich standardéw.
Wykonawca moze zastosowac¢ inne materiaty budowlane czy urzadzenia, lecz réwnowazne do referencyjnych, przy
czym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe wykonanie i funkcjonowanie catosci obiektu.

3.1.1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie (modernizacji) stadionu i przebudowie, nadbudowie i
rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku przedszkola na budynek zaplecza administarcyjno-szatniowo-
magazynowego stadionu, stanowi element docelowego zagospodarowania i rozwoju terenu stadionu gminnego w
Biatowiezy, ktérego opracowanie koncepcyjne stanowig integralny zatgcznik graficzny przedstawiony w pkt. 6.
Zamierzenie polega na stworzeniu funkcjonalnego kompleksu sportowego w ramach uzupetnienia oraz rozszerzenia
funkcji terenu obecnego stadionu. Celem inwestycji jest stworzenie nowego stadionu, miejsca do uprawiania sportu,
realizacji zgrupowan i treningéw. Istotnym zatoZzeniem zespotu, jest stworzenie atrakcyjnego miejsca do uprawiania
sportu zawodowego i amatorskiego, dostepnego dla jak najwiekszej liczby oséb -mieszkancow jak i przyjezdnych.
Calg inwestycje podzielono na dwa etapy realizacyjne.

W etapie | przewidziano realizacje przebudowy stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu i z infrastrukturg
techniczng wraz z przebudowg istniejgcego budynku  przedszkola, niezbednego do obstugi obiektu. oraz w etapie
Il wykonanie prac uzupetniajgcych ktérych wykonanie w | etapie byto niemozliwe, ze wzgledu na zbyt mate srodki
finansowe Zamawiajgcego i poziom dofinansowania zewnetrznego.

Caty kompleks po przebudowie bedzie sktadac sie z:

-stadionu L.A. kat. VA z bieznig okdlng 400m i prostg 110m 4 torowa, skocznig do skoku w dal i trojskoku, dwoch
skoczni do skoku o tyczce, skoku w wzwyz, rzutnig do kuli i rzutnig z klatkg do dysku i mtota, dwéch rzutni do rzutu
oszczepem, wiatg zawodnikow i punktem sedziowskim,

-zakup wyposazenia stadionu, sprzetu treningowego i na zawody,

-z boiskiem do pitki noznej o wym. pola gry 60x100m ( 70x110m obszar catego boiska) o naw. naturalnej trawiastej
sianej (nie z rolki) z wiatami zawodniczymi, sedziowskimi i delegatéw zwigzkéw sportowych,

-trybunami na min. 304 os., i wydzielony sektor dla kibicow druzyny przeciwnej na 52 os.

-tablicg wynikow,

-budynku zaplecza administracyjno-szatniowo-magazynowego stadionu z czescig mieszkalng (na poddaszu sg 3
mieszkania komunalne-do pozostawienia).

-zespotu 2 boisk o naw. piaszczystej do pitki plazowe;.

W sktad zespotu wchodzg réwniez ciggi piesze, drogi dojazdowe, parkingi dla samochoddw osobowych i autobusoéw,
parkingi dla rowerdw, ostona S$mietnikowa, elementy matej architektury (kosze, tawki, maszty flagowe, tablice
informacyjne i regulaminowe, murki oporowe ) ogrodzenie terenu, pitkochwyty oraz infrastruktura techniczna i
zagospodarowanie terenu.

3.1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Ze wzgledu na rozlegly zakres prac przyjeto podziat prac na etapy:
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Etap |

-Rozbiérki elementéw zagospodarowania terenu, utwardzen, wiat, oraz niwelacja terenu,

-Budowa stadionu L.A. kat. VA z bieznig okélng 400m i prostg 110m, skocznig do skoku w dal i tréjskoku, dwoch
skoczni do skoku o tyczce, skoku wzwyz, rzutni do kuli i rzutni z klatkg do dysku i mtota,wiatg zawodnikéw, i punktem
sedziowskim,

-Zakup wyposazenia stadionu i sprzetu treningowego i na zawody -etap |

-Budowa boiska do pitki noznej o wym. 60x100m ( 66x110m obszar catego boiska) o naw. naturalnej trawiastej sianej z
wiatami zawodniczymi, sedziowskimi i delegatow zwigzkéw sportowych,

-Budowa trybun modutowych na min. 304 os.

-Budowa drog dojazdowych, miejsc parkingowych dla sam. osobowych i roweréw oraz min. autobuséw, miejsca
gromadzenia odpadoéw, chodnikéw itp.

-Budowa elementéw matej architektury.

-Budowa przyfaczy i instalacji doziemnych niezbednych do funkcjonowania obiektu,

-Budowa ogrodzenia stadionu L.A i oraz ogrodzenia terenu,

-Budowa demontowalnych pitkochwytéw boiska pitkarskiego,

-Budowa schodow terenowych i pochylni dla os. niepetnosprawnych od strony potudniowej,

-Prace rozbiérkowe i przygotowanie terenu pod budowe,

-Wycinki niezbednych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

-Prace niwelacyjne w terenie.

-Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku przedszkola na bud. zaplecza
administracyjno-szatniowo-magazynowego z czescig mieszkalng (na poddaszu sg 3 mieszkania komunalne oraz
Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej na parterze do pozostawienia).W budynku obecnie dziata dwu oddziatowe
przedszkole, ktére bedzie zajmowato pomieszczenia w budynku do konca 2024r.

-Budowa utwardzen na dziatce — drég dojazdowych, miejsc parkingowych, ciggéw pieszych

-Budowa dwdch boisk do pitki plazowe;.

-Budowa elementéw matej architektury.

-Budowa i przebudowa niezbednych przylgczy i wewnetrznych instalacji doziemne niezbedne do funkcjonowania
obiektu.

-Budowa ogrodzenia terenu,

-Budowa pitkochwytéw boisk do pitki plazowej,

-Prace rozbiérkowe i przygotowanie terenu pod budowe.

-Wycinki niezbednych drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

-Prace niwelacyjne w terenie.

Etap Il

-Zakup wyposazenia stadionu i sprzetu treningowego i na zawody -etap II,

-Budowa trybun modutowych na min. 52 os., dla kibicow druzyny przeciwnej,

-Budowa tablicy wynikow,

-Budowa drog dojazdowych, miejsc parkingowych dla sam. osobowych i rowerdw, chodnikéw od strony cmentarza itp.
-Budowa muréw oporowych,

-Budowa oswietlenia stadionu Il etap.

o 3.1.3 ZAKRES ZAMOWIENIA:
-sporzgdzenie dokumentac;ji projektowej (koncepcji (ostateczny wariant), projektu budowlanego, technicznego,
wykonawczego, przedmiarow i kosztoryséw), zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi, na caty

zakres prac przewidziany w i ll etapie,
-uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe dla catego zakresu inwestycji dla |i ll etapu,

-wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

-wykonanie harmonogramu rzeczowo finansowego, w porozumieniu z Zamawiajgcym,

-kompleksowg budowe zamierzenia w podziale na etapy lub w catosci,

-dostawe oraz montaz sprzetu ruchomego i statego,

-wykonanie rozruchow, testoéw, préb poprawnosci funkcjonowania,

-opracowanie instrukcji uzytkowania (dot. poszczegodlnych stanowisk oraz obiektu i urzgdzen/instalacji) oraz szkolenia
obstugi wskazanej przez Zamawiajgcego,

-uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

-przekazanie catego przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu.

3.1.4 WYMAGANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

-Wykonawca przed rozpoczgciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych i zatozen

jakosciowych opisanych przez Zamawiajgcego pod katem zagwarantowania osiggniecia zatozonego celu realizacji
inwestyciji.

-W trakcie realizacji przedsiewziecia organizacja rob6t powinna umozliwi¢ funkcjonowanie do konca 2024r.
przedszkola dwuoddzialowego w budynku przewidzianym do przebudowy bedacego w przysztosci budynkiem
zaplecza stadionu.
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-W trakcie realizacji przedsigwzigcia organizacja robot powinna umozliwi¢ funkcjonowanie przylegtych terenow
cmentarza, jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej, zapewnienia mieszkaricom 3 mieszkan komunalnych korzystania z
nich w czasie prac budowlanych, oraz funkcjonowania Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej); w tym celu
Wykonawca dokona odpowiednich uzgodnien z Zamawiajgcym i uzytkownikami mieszkan oraz GOSP.

-Projekty, a nastepnie zrealizowane obiekty i urzgdzenia musza spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie:

-Ustawy Prawo Budowlane oraz zwigzanych z nim aktéw wykonawczych,

-ochrony $rodowiska, w tym w szczegdlnosci prawa wodnego, ochrony przyrody i gospodarowania odpadami;

-ochrony przeciwpozarowe;j,

-przepiséw BHP, sanitarnych i ochrony zdrowia,

-bezpieczenstwa konstrukgc;ji,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-ochrony przed drganiami,

-poszanowania intereséw 0s6éb trzecich,

-wyrobow budowlanych,

-wytycznych PZLA, PZPN itp.

oraz innych przepiséw szczegdlnych i zasad wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
zaprojektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.

Wymagana trwatos$¢ obiektu
-elementy konstrukcyjne nowych obiektéw - trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat;
-sieci uzbrojenia terenu i instalacje — uzytkowanie w okresie minimum 30 lat;

3.1.5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRAC PROJEKTOWYCH:

Zakres prac projektowych.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje projektowa dla | i Il Etapu wykonania prac zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego dla przedmiotowego zamowienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pozostatymi
dokumentami Zamawiajgcego, Umowg i obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z
pozniejszymi zmianami), a takze musi by¢é zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych projektantéw, posiadajgcych aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Architektéw i 0sdb posiadajgcy uprawnienia do projektowania
nalezgcych do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa .

Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujagcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktykg inzynierskg i najlepszg
dostepng technikg. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu
Zamowienia.

Obszar terenu stadionu, parkingu oraz budynki nalezy przystosowa¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych
zgodnie z zapisami okre$lonymi w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

W ramach przedmiotu zamdéwienia, nalezy:

-opracowac mape do celéw projektowych wraz z aktualizacjg uzbrojenia podziemnego,

-uzyskaé pozwolenie wodno-prawne -wydawane na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (z p6zn.
zm.) o ile zajdzie koniecznos¢ jego uzyskania),

-wykonac¢ w zaleznosci od potrzeb projekt geotechniczny oraz dokumentacje geologiczno- inzynierskg w zaleznosci od
kategorii geotechnicznej projektowanego budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej, sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r.

-uzyskac¢ pozwolenie na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

-zweryfikowa¢ dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona¢ na wiasny koszt
wszystkie badania i analizy, niezbedne inwentaryzacje dla prawidiowego wykonania opracowan projektowych, w
szczegolnosci Projektu Budowlanego, a w razie potrzeby ekspertyzy, oceny stanu technicznego obiektéw istniejgcych
oraz inne opracowania pomocnicze, w tym odkrywki i pomiary na potrzeby realizacji inwestycji,

-uzyskaé¢ techniczne warunki przylaczenia oraz zapewnienia dostawy i odbioru dla mediéw w ilosci odpowiadajgcej
zatozeniom projektu,

-dokona¢ uzgodnien z zarzgdcami uzbrojenia podziemnego, dostawcami medidw, zarzgdcami drég publicznych i
innych zwigzanymi z realizacjg, a w tym opracowania dokumentdw wynikajgcych z tych uzgodnien,

-opracowac¢ dokumentacje projektowa obiektow sportowych i uzyskaé uzgodnienie stadionu L.A dla kategorii VA w

PZLA . a boiska pitkarskiego 1V ligowego w PZPN.
-uzyskaé uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu wykonania robot,

-uzyskaé wszelkie niezbedne warunki, zgody, postanowienia i decyzje, a takze uzgodnienia branzowe do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, skoordynowania oraz prowadzenia prac w imieniu Zamawiajgcego,
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-wykona¢ koncepcje budowlang wielobranzowg wraz z analizg zapotrzebowania na media i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

-wykonaé¢ projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne dla
wszystkich branz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego i uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego,

-opracowa¢ wymagang dokumentacje projektowg i formalno-prawng do przeprowadzenia prac rozbiorkowych i
dokonac zgtoszenia rozbidrki/uzyska¢ pozwolenie na rozbidrke w imieniu Zamawiajgcego,

-uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

-sporzgdzi¢ informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykona¢ wielobranzowy projekt techniczny i wykonawczy w poszczegdlnych branzach, przedmiary robét i kosztorysy
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
-wykonac projekt aranzacji wnetrz oraz informacji wizualnej,

-wykona¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych na podstawie obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

-wykonac projekt organizacji ruchu oraz zasilania w media na czas budowy i docelowej organizacji ruchu,

-wykonac¢ projekty powykonawcze, ktére podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego: w tym:

-inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacje powykonawczg ujmujgcg
zmiany wprowadzane do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robaét,

-instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

-8wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

-inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiajgcego oraz opisane w STWIOR,

-Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Uwaga: Zamawiajgcy udzieli stosownego pelnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawce do
reprezentowania go przed organami administracji panstwowej oraz do uzyskania wszelkich uzgodnien,
decyzji opinii, pozwolen. Optaty skarbowe za wydanie i korzystanie z pelnomocnictwa sg po stronie
Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych z uzyskaniem wymaganych
pozwolen (w tym uzgodnienie dokumentacji w PZLA, PZPN, optata za wycinke drzew jest po stronie
Zamawiajacego), uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych.

Oplaty wynikajgce z umoéw przytaczeniowych dla poszczegdlnych mediéw, leza po stronie Inwestora.

3.1.6 WYMAGANIA PRAWNE:

Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy sporzadzi¢ w szczegoélnosci zgodnie z:

-Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

-Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002r.poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

-Ustawag z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15.10.2009 r.
(Dz. U. 09.178.1380),

-Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 09.124.1030).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

-PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach",

-PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych”,

-PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes$¢ 4: Wymagania dotyczace
warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan”.

3.1.7 FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie papierowej oraz w formie elektroniczne;j
tozsamej formie papierowe;.

Kazdy tom lub cata dokumentacja w formie papierowej bedzie posiadat swéj odpowiednik w postaci ptyty CD lub DVD
lub pamie¢ zewn. USB zawierajgce;j pliki informacji elektronicznej z mozliwoscig odczytu w systemie operacyjnym
Microsoft Windows.
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Etykieta na kazdej ptycie CD lub DVD powinna zawierac¢:
-Nazwe i numer projektu.
-Numer porzadkowy dysku.
-Krétki opis zawartosci.
Wymagania formatu pliku w zalezno$ci od dokumentu sg nastepujgce, przy czym wersja danego formatu bedzie
okreslona przez Zamawiajgcego.
-Pliki graficzne zawierajace rysunki techniczne: format DWG. dla wersji AutoCAD uzgodnionej z Zamawiajgcym.
-Pliki graficzne zawierajace rysunki geodezyjne: JPG, GIF, TIF, UFF, DWG, DXF.
-Pliki zawierajace opisy, listy lub tabele: DOC lub DOCX.
-Pliki zawierajace listy lub tabele: XLS, XLSX.
-Harmonogramy: XLS, XLSX.
-Pliki otrzymane od strony trzeciej, na ktérych format Wykonawca nie miat wptywu: PDF lub inny format wymieniony
ponizej.
-Kosztorysy, przedmiary: ATH.
-Niezaleznie od ww. wszystkie pliki jw. bedg miaty odpowiednik w formie PDF utozone w analogiczny sposaéb.

Przygotowanie pliku w formacie DWG:

Kazdy rysunek musi mie¢ ramke rysunkowg i tabliczke zgodng z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wzorem.
Pliki projektowe muszg by¢ zmniejszone lub/i skompresowane przy pomocy odpowiednich narzedzi. W przypadku
stosowania kompresowania plikdw, akceptowalne sg nastepujgce formaty kompresji: ZIP, RAR.

Przygotowanie dokumentacji w formie papierowej:

-Rysunki i opisy powinny by odpowiednio pogrupowane - wedtug branzy, a nastepnie specjalizacji.

-Kazdy rysunek Projektu Wykonawczego musi posiada¢ podpisy odpowiedzialnych oséb, a pozostate dokumenty (takie
jak np. opisy, zestawienia, instrukcje) powinny przez te osoby parafowane.

-Rysunki musza posiada¢ w przypadku wprowadzanych korekt i zmian nadany status Rewizji,

(wraz z datg jej wprowadzenia).

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w ilosci:

-Projekt budowlany -4 egz.
-Informacja dot. BIOZ -4 egz.
-Projekty wykonawcze -4 egz.
-Przedmiar robét i kosztorysy inwestorskie -4 egz.
-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -4 egz.
-Komplet uzyskanych dokumentéw (mapa do celéw projektowych, decyzje,

postanowienia, opinie, warunki techniczne, odstepstwa itd.) -4 egz.
(w tym oryginaty, pozostate potwierdzone za zgodnos¢),

-Dokumentacja powykonawcza -4 egz.
-Wersja elektroniczna -1egz.

Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg projektowg, przekaze oswiadczenia o:

-przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych bez
dodatkowego wynagrodzenia,

-kompletnosci dokumentacji i opracowaniu jej w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,
-zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, nie
obcigzeniu jej roszczeniami i prawami oséb trzecich.

3.1.6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH :
- Przygotowanie i organizacja placu budowy.
- Wykonanie niezbednych rozbidrek, przekazanie materiatéw z rozbiérek do recyklingu i utylizacji, a wszelkie
nalezne kwoty z tytutu sprzedazy ztomu, drewna zostang wptacone na konto Zamawiajgcego,

- Demontaz urzgdzen wskazanych przez Zamawiajgcego do odzyskania i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

- Wycinka drzew kolidujgcych oraz ciecia sanitarne i pielegnacyjne.

- Wykonanie obejsc¢ instalacji czynnych, ktérych lokalizacja jest w kolizji z projektowang inwestycja, a ich dziatanie

jest niezbedne dla funkcjonowania pozostatej czesci terenu stadionu lub terenéw przylegtych.

- Realizacje zagospodarowania terenu w zakresie:
-wjazddw na teren oraz ogrodzen,
-parkingéw dla samochoddw osobowych i autobuséw,
-parkingéw rowerowych,
-drég wewnetrznych, chodnikéw i placéw,
-boiska do pitki noznej o 60x100m ( 66x110m obszar catego boiska), o naw. trawiastej naturalnej sianej, z
pitkochwytami, odwodnieniem,
-budowe stadionu L.A o naw. sztucznej prefabrykowanej kauczukowej z pitkochwytami, odwodnieniem,
oswietleniem i trybunami,
-realizacje wycinek zieleni, nasadzen i nasadzeh kompensacyjnych,
-ogrodzen, w tym furtek i bram, matej architektury,
-budowe boisk do pitki siatkowej plazowej,
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-Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku przedszkola na bud. zaplecza szatniowo -biurowo -
magazynowego z czescig mieszkalng (na poddaszu sg 3 mieszkania komunalne, pom. biurowe GOSP-do

pozostawienia).

-budowe technicznej infrastruktury podziemnej i naziemnej niezbednej do obstugi osrodka.

3.2 OGOLNY OPIS PRZEDMIARU ZAMOWIENIA

3.2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH

Powierzchnia terenu w granicach opracowania (inwestycji)

Powierzchnia terenu w granicach opracowania (inwestycji)

nr dziatki

975/4 4 189,00m?
978 18 888,00m?
979 (czes¢ dziafkki)

108/2 (czes¢ dziakki) 150,00m?

Razem 23 077,00m?

Zagospodarowanie terenu — charakterystyczne parametry stan istniejacy

Bilans terenu stan istniejgcy
) . . Istniejacy budynek przedszkolno

Powierzchnia zabudowy budynkow _mieszkalny -550,00m?
Stadion L.A. naw zuzlowa -1667,00m?2
Skocznia do skoku w dal i trojskoku
naw. piaskowa -38,00m?2

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych
Pow. trasow, schodéw, podjazdow -210,00m?
Pow. trybun/utwardzenia -215,00m?
Boisko wielofunkcyjne o naw. asf. -821,00m?
Skocznia do skoku w dal i tréjskoku
naw. piaskowa -38,00m?
Boiska do pitki siatkowej plazowej

Powierzchnia zieleni 0 naw. piaskowej -936,00m?
Boisko do pitki noznej -6360,00m?
Tereny zieleni urzadzone;j,
trawniki/ zielen niska -12 276,00m?

Razem 23 077,00m?

o Zagospodarowanie terenu — charakterystyczne parametry stan projektowany

Bilans terenu stan projektowany

Powierzchnia zabudowy budynkéw

Istniejacy budynek przewidziany do przebudowy,
nadbudowy, rozbudowy i remontu oraz zmiany
sposobu uzytkowania na budynek zaplecza admi-
nistracyjno-sanitarno-szatniowy stadionu

-570,00m?
Projektowany budynek sedziowski -30 m?
Stadion L.A. o naw. sztucznej
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych prefabrykowanej kauczukowe; -5 038,00m?

Chodniki -1.130,00m?
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Drogi, parkingi -1 .852,00m?
Pow. trasoéw , schodoéw , podjazdéw - 68,00m?
Pow. trybun/utwardzenia -175,00m?
Trzy boiska do pitki siatkowej
plazowej -936,00m?
Boisko do pitki noznej o naw.
Powierzchnia zieleni trawiastej sianej -7 910,00m?
Skocznia do skoku w dal i tréjskoku
naw. piaskowa -12,00m?
Tereny zieleni urzadzonej,
trawniki/ zielen niska -5 195,00m?
. . e Droga i parkingi istniejgce
Powierzchnie utwardzone istniejgce do pozostawienia -347,00m?
Razem 23 077,00m?
Obiekty kubaturowe — charakterystyczne parametry.
Budynki - charakterystyczne dane liczbowe .
wg PN-ISO 9836 "Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych".
1. Budynek administracyjno-szatniowy B.1
Powierzchnia zabudowy -570,00m?
Powierzchnia uzytkowa -941,76m?2
Kubatura budynku brutto -5252,00m?3
2. | Budynek sedziowski B.2
Powierzchnia zabudowy -30,00m?
Powierzchnia parteru uzytkowa -26,76m?
Kubatura budynku brutto -82,66m?3
3. Wiata smietnikowa B.3.
Powierzchnia zabudowy -14.50m?
Powierzchnia uzytkowa -12,50m?2
Kubatura budynku brutto -38,50m?3

W/w parametry sg wielko$ciami przyjetymi zgodnie z zatozeniami koncepcji zagospodarowania terenu.
Docelowe parametry powinny zosta¢ zweryfikowane na etapie projektu. W pkt. okreslono dopuszczalne warto$ci
przekroczen w/w parametrow.

3.2.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Stan istniejacy - zagospodarowanie terenu.

Teren stanowigcy przedmiot zamodwienia znajduje sie w Biatowiezy przy ul. Sportowej i swoim opracowaniem
obejmuje dziatki nr. 975/4, 978 i czes¢ dziatki nr 108/2 (ul. Sarnia), oraz czes¢ dziatki 979 (siegacz ul. Sportowej)
na ktérej znajduje sie droga dojazdowa do stadionu i do cmentarza.

Teren jest czgsciowo ogrodzony, zagospodarowany obecnie nie uzytkowany w zwigzku z podjeciem prac dot.
przebudowy catego terenu. Teren inwestycji obstugiwany jest przez istniejgce drogi dojazdowe ul. Sportowg i Sarnia.

Teren stadionu jest ogrodzony, od strony pétnocno-wschodniej ograniczony ul. Sarnig, od str. wschodnio-
potudniowej terenem cmentarza, od strony potudniowo-zachodniej drogg dojazdowg do cmentarza, od strony
zachodnio-pétnocnej zabudowa jednorodzinng, terenami przedszkola wraz z budynkiem oraz remizg ochotniczej
strazy pozarne;.

Teren stadionu lezy na dzialce 978 jest obszarem czesciowo zainwestowanym i znajdujg sie na nim:
-w centralnej czesci boisko pitkarskie trawiaste w bramkami, a wokét bieznia o naw. zuzlowe;j,
-od str. potudniowo wschodniej dwa nasypy ziemne a posrodku wiata stalowa z dachem z eternitu stanowigca
zadaszenie nad trybunami,
-dwa boiska do pitki plazowej o naw. piaskowej z stupkami i siatkami oraz pitkochwytami,
-boisko wielofunkcyjne o naw. asfaltowej w zakolu biezni z koszami,
-sitownia terenowa w zakolu biezni (od str. ul. Sarniej),
-wiaty rekreacyjne z miejscem na ognisko w narozniku od strony pétnocno-wschodniej od strony ul. Sarniej,
-na terenie jest infrastruktura techniczna w postaci:

-doziemnej instalacji wodociggowej Wo z hydrantem,

-studnia,

-instalacja oswietlenia terenu w postaci dwéch stupéw zasilana z instalacji z ul. Sarniej,

-sie¢ napowietrzna zasilajgca teren cmentarza,
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-dwa wjazdy od strony ul. Sarnieji Sportowej,
-zielen wysoka po granicy dziatki.

Teren po przedszkolu wigczony do stadionu lezy na dzialce 975/4 jest obszarem zainwestowanym i znajduja sie na
nim:
-od strony pétnocnej budynek murowany, trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym, rzut
w ksztatcie litery L w ktérym mieszczg sig, przedszkole dwuoddziatowe, 3 mieszkania komunalne, Gminny Os$rodek
Pomocy Spotecznej,
-od str. potnocnej przed budynkiem przedszkola znajduje sie parking, dwa garaze drewniane, zasiek Smietnikowy
oraz wjazd na teren dziatki,
-w centralnej czesci dziatki sg tereny zielone z goérkg saneczkarska i z placem zabaw dla dzieci,
-na terenie jest infrastruktura techniczna w postaci:
- przylacza i doziemnej kanalizacji deszczowej kdD (przed budynkiem),
- przylgcza i doziemnej kanalizacji deszczowej kdD (za budynkiem),
- doziemnej kanalizacji sanitarnej ksD i zbiornikdw na nieczystosci k,
- doziemnej instalacji wodociggowej woD z dwoma hydrantami,
- doziemnej instalacji kablowej zasilajgcej budynek eND.
- zielen rekreacyjna i wysoka.

Teren o niewielkim spadku w kierunku potudniowym, réznica terenu zniwelowana poprzez skarpe z
wyraznym oddzieleniem czesci sportowej od pozostatej, ograniczony jest ogrodzeniem od sgsiednich dziatek.
Rzedne ist. biezni i boiska pitkarskiego mieszczg sie¢ w zakresie 171,60 do 171,80 m.n.p.m.

Istniejacy podziat geodezyjny.
Zakresem opracowania objeta zostata dziatka nr. 978 (klasyfikacja Bz), 975/4 (klasyfikacja Bi, Bz) oraz fragment dziatki
108/2 (klasyfikacja dr), fragment dziatki 979 (klasyfikacja dr).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestycji.
Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonawca opracuje
wszystkie materiaty do uzyskania decyzji sSrodowiskowej, w tym karte informacyjng, mapy ewidencyjne itp. a nastepnie
wszystkie materiaty do wystgpienia i uzyskania Decyzji Inwestycji Celu Publicznego.

3.2.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE.
Zalozenia programowe i funkcjonalne.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe stadionu gminnego wraz z trybunami, biezniami, rzutniami,
boiskiem pitkarskim i przebudowe, rozbudowe nadbudowe, remont i zmiane sposobu uzytkowania z bud. przedszkola
na budynek administracyjno-szatniowy z czescig mieszkalng, budowe pawilonu sedziowskiego, wiaty $Smietnikowe;j,
budowe zespotu boisk do pitki plazowej, matej architektury, niezbednej infrastruktury technicznej oraz ciggow
pieszych, utwardzen, drdg i parkingdw ogodlnodostepnych. Zagospodarowanie terenu stadionu powinno sktada¢ sie z
wydzielonych i powigzanych ze sobg stref funkcjonalnych:

1. Strefa wejsciowa, w ramach ktérej, nalezy wyrdznic:

-strefa parkingu przy wejsciu na teren stadionu od str. ul. Sportowej i cmentarza-wycinka kolidujgcych drzew na terenie
catego obiektu, budowa parkingu na 36mp dla sam. osobowych w tym 2 mp. dla os. niepetnosprawnych wraz ze
zjazdami i drogami wewnetrznymi oraz przebudows ist. utwardzen oraz budowa chodnikéw, schodéw terenowych od
strony potudniowej stadionu.

-dojscia, dojazdy, ciggi pieszo-jezdne, schody terenowe, pochylnia dla os. niepetnosprawnych,

-parking ogolnodostepny przy ist. ul. Sarniej dla autobuséw na 2 st.,

-miejsca postojowe dla roweréw (min. 26 miejsc postojowych),

-istniejacy zjazd z ul. Sarniej z dwoma miejscami postojowymi dla stuzb zabezpieczenia imprez na stadionie (policja,
pogotowie ratunkowe, ewt. straz pozarna),

-mury oporowe niwelujgce réznice terenu, pomiedzy dziatkg nr 975/4 i 978,

-dojazd techniczny do stadionu od strony potudniowej — droga szer. 4.5 m z geokraty.

2. Strefa rekreacyjno-sportowa w ramach ktorej nalezy wyréznic:

-boisko do pitki noznej o naw. naturalnej wraz z trybunami mobilnymi na utwardzonych dojsciach, pitkochwytami

i infrastrukturg techniczng, czes¢ trybun dla kibicdw gosci z tzw. klatkg, dojsciem z ul. Sarniej, wtasna toaleta typu
przenosnego,

-bieznie LA. o naw. sztucznej prefabrykowanej z urzgdzeniami L.A. m.in. skoczng do tréjskoku i w dal, skoczniami do
skoku o tyczce, skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do kuli, rzutnig wraz z klatkg do rzutu miotem i dyskiem, wraz z
trybunami mobilnymi (trybuny na 304 miejsc siedzgcych wspdlne la stadionu L.Ai boiska pitkarskiego),
utwardzonymi dojsciami, ogrodzeniem i infrastrukturg techniczng,

-2 boiska do siatkowki plazowej o naw. naturalnej piaskowej przy budynku administracyjno-szatniowym B1, wraz z
pitkochwytami.

-budynek sedziowski B.2 -budynek kontenerowy stanowigcy zaplecze sedziowskie na czas rozgrywania zawodow.
-elektroniczna tablica wynikow,
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3. Strefa budynku administracyjno-szatniowego B.1. , w ramach ktérego nalezy wyrdznic:

-przebudowa parteru budynku ist. przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na zaplecze administracyjno-
szatniowe i magazynowe na sprzet sportowy oraz budowa klatki schodowej z pozostawieniem cz. przynaleznej pod
GOPS i z ist. schodowa na poddasze do czesci mieszkalnej- budynek B.1,

-przebudowa cz. piwnicznej wraz z wejsciem z zewnatrz dla obstugi na zaplecze techniczne i magazyn OC pod czes$¢
budynku zaplecza administracyjno-szatniowego- budynek B.1,

-nadbudowa poddasza cz. kuchennej przedszkola w celu uzyskania miejsca pod sale wielofunkcyjna na. pod
sitownig, sale fitness lub inne przeznaczenie itp.- budynek B.1,

-parking ogolnodostepny przy ist. budynku administracyjno - szatniowym z ist. zjazdem z ul. Sportowej do stadionu
(min. 9 miejsc parkingowych),

-place manewrowe i gospodarcze,

-wiate Smietnikowa -B.3.

3.2.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.
Strefa wejsciowa.

W celu uksztattowania strefy wejsSciowej o poprawnej powierzchni, a takze wtasciwych powigzaniach z
otaczajgcym terenem, projektuje sie dostep do stadionu od str. ul. Sportowej poprzez siegacz, ktéry prowadzi
jednoczesnie na teren cmentarza poprzez przebudowywane schody i wybudowang pochylnie dla os.
niepetnosprawnych, od str. ul. Sportowej poprzez teren przy budynku zaplecza administracyjno -szatniowo -
magazynowego oraz od strony ul. Sarniej. Z uwagi na uksztattowanie terenu, lokalizacje stadionu najlepszym i
najbardziej efektywnym bedzie budowa nowego parkingu od strony cmentarza na ok. 36 mp oraz wykorzystanie juz
istniejgcych tam miejsc postojowych w liczbie 10. Z uwagi na pojemnosc¢ trybun na ok. 304 ms. jest to adekwatna
wielko$¢. Gtéwne dojscie do trybun wiedzie zatem od ul. Sportowej od strony siegacza od str. cmentarza. Pozostate
wejscia na stadion prowadza dla zawodnikéw i obstugi poprzez teren po bylym przedszkolu i poprzez ist. zjazd i
od parkingu dla autobuséw od strony ul. Sarnie;j.

Gtéwne wejscie do budynku do cze$ci administracyjno-szatniowo-magazynowego zostato zaprojektowane w
narozniku budynku. Poza tym obok znajduje sie wejscie do czesci mieszkalnej zlokalizowanej na poddaszu. W
czesci szczytowej od strony ul. Sportowej jest natomiast wejscie do GOPS i wyjscie z czesci szatniowej W parterze
budynku od strony pétnocnej od strony bud. Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowano magazyn sprzetu
sportowego potgczony wewnetrzng drogg ze stadionem, ma to na celu utatwienie komunikacji wewnatrz terenu
stadionu. W podpiwniczeniu pod magazynem znajdujg sie pom. przeniesionego magazynu OC, pom. szatniowe
obstugi obiektu, oraz pom. techniczne min. wentylatornia, pom. zasobnikéw c.o., pralnia, suszarnia itp. dodatkowo do
piwnicy prowadzi nowo wybudowana klatka schodowa oraz zjezdza winda, ktéra bedzie obstugiwaé wszystkie
kondygnacje budynku.

Przewiduje sie parking dla samochodéw osobowych na 12 mp w tym dwa dla os. niepetnosprawnych
Zlokalizowany przy budynku.

Budynek  administracyjno-szatniowy bedzie poddany przebudowie, nadbudowie zmianie sposobu
uzytkowania zlokalizowany jest ma dziatce po bytym przedszkolu. Do dyspozycji uzytkownikéw bedg dwa zespoty
szatniowe z zapleczem sanitarnym.

W strefie wejsciowej przewidziano zespét miejsc postojowych dla rowerdw, zlokalizowany przy ciggu pieszo-
jezdnym, na ok. 26 miejsc dla roweréw.

Od strony poétnocnej zaplanowano plac gospodarczy z bezposrednim dostepem do zaplecza technologicznego
oraz techniczno-magazynowego zespotu, wiate na odpady z mozliwoscig ustawienia pojemnikow na odpady
sortowane, a takze wjazd gospodarczy na teren stadionu

Strefa budynku administracyjno-szatniowego B.1.

Budynek ma petni¢ role zaplecza administracyjno-szatniowo-magazynowego wraz z dostepnym dla widzow
zespotem sanitarnym, zlokalizowanym za trybunami, cze$cig administracyjng oraz zapleczem szatniowo -sanitarnym
dla zawodnikéw i obstugi oraz pomieszczeniami magazynowymi na sprzet sportowy. Budynek bedzie poddany
gruntownej przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remontowi i zmianie sposobu uzytkowania w celu dostosowania go
do nowej funkcji, zapewniajgcej kubaturowe zaplecze stadionu. Przebudowany bedzie caty parter budynku oprocz
pom. GOSP, i klatki schodowej do 3 mieszkan komunalnych na pietrze. W trakcie realizacji przedsigewziecia
organizacja robo6t powinna umozliwi¢ funkcjonowanie do konca 2024r. Przedszkola dwuoddzialowego. Na
parterze zaprojektowano nowe wejscie gtowne do budynku, z wiatrotapem, klatke schodowa oraz winde fgczaca
wszystkie poziomy budynku od piwnicy poprzez parter po poddasze. Powstanie réwniez nowe wejscie do czesci
mieszkalnej, oddzielne od wejscia do cz. szatniowej. Poza dwiema szatniami z zapleczem sanitarnym, znajdg sie tam
szatnie treneréw, sedzidbw, pom. pierwszej pomocy, sala konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem, cze$¢
administracyjna i sanitarna, socjalna oraz magazynowa. a takze pom. porzadkowe i zaplecze sanitarne dla widzéw z
trybun. W piwnicy bedg pom. przeniesionego magazynu OC, pom. szatniowe, obstugi, pom. techniczne, pralnia wraz
suszarnig. Do czesci podpiwniczonej prowadzi odrebne wejScie z zewnatrz. Na poddaszu oprécz 3 mieszkan
komunalnych, w czesci nadbudowywanej bedzie przewidziana przestrzen do wykorzystania na sale wielofunkcyjng
do roznego rodzaju zastosowan min. jako sala fitness, sitownia itp. Gruntowej przebudowie zostang poddane
wszystkie elewacje budynku z dociepleniem oraz wyburzeniem zbednych zewnetrznych elementéw takich jak taras,
studzienki okienne, zsypy, schody, pochylnie, wejscia. Zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, a elewac;ji
zostanie nadana nowa kolorystyka oraz uporzadkowana forma. Caty teren bedzie catodobowo przeznaczony do
kontroli i monitoringu [docelowego terenu inwestycji] po realizacji wszystkich etapéw inwestycji. Przeznaczony do pracy
dla 1 pracownika ochrony na zmianie.
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Zespot szatniowy podzielono na dwie czesci, adekwatnie do dla dwoch druzyn lub w zaleznosci od potrzeb na
cz. damska i meska, wyposazone w natryski, umywalnie, ustepy. WyjScie z szatni prowadzi bezposrednio na
zewnatrz, poprzez schody wejsciowe/wyjsciowe w miejscu wyburzonego tarasu od str. potudniowe;.

Strefa rekreacyjno-sportowa.
W ramach strefy rekreacyjnej nalezy wyroznic trzy gtéwne elementy:
-stadion L.A o naw. sztucznej prefabrykowanej kategoria PZLA VA (bieznia okrezna 4 torowa df. 400 mb, bieznia 4
torowa prosta dt. 100 i 110mb wraz z odcinkiem startowym df. 3 m i 17m odcinkiem hamownym, skoczniami do skoku
w dal i do trojskoku oraz lgdowiskiem, skocznig do skoku wzwyz, 2 rzutniami do rzutu oszczepem, rzutnig do rzutu
kulg, rzutnig z klatkg do rzutu dyskiem i mtotem,
-boisko pitkarskie o naw. naturalnej o wym. ptyty 66x110m i wym. pola gry 60x100m.
-2 boisk do pitki plazowej o naw. piaszczystej o wym. ptyty 2x18x26m=936m?-wokét projektowac zielen izolacyjng,
Strefa stadionu L.A. i boiska pitkarskiego wyposazona bedzie dodatkowo w stalowe, ocynkowane trybuny
modutowe wzdtuz diuzszego boku przy trybunach i pod trybunami bedg utwardzenia, ktore bedg komunikowaé
dodatkowo z pozostatymi elementami stadionu.
Przy stadionie L.A i boisku pitkarskim bedg zlokalizowane trybuny czterorzedowe na 304 miejsca
siedzgcych. Trybuny nalezy wykona¢ w opcji z zadaszeniem w strefie centralnej nad dwoma sektorami

Trybuna modutowa czterorzedowa za zadaszeniem - przyktad.

Ogrodzenia oraz furtki nalezy zaplanowac tak, aby umozliwi¢ wydzielenie zespotu stadionu LA i boiska
pitkarskiego ogrodzeniem o wys. 1.2m a boisk do pitki plazowej pitkochwytami o wys. 4m na catej dtugosci. W
przypadku stadionu i duzej czestotliwosci prowadzonych rozgrywek pitkarskich nalezy zamontowac¢ pitkochwyty przy
boisku pitkarskim o wys. 6m, ktére bedg zlokalizowane tylko w strefach zabramkowych i bedg demontowane na czas
trwania dyscyplin lekkoatletycznych.

Elektroniczna tablica wynikéw sportowych LED

Elektroniczna tablica wynikow pozwala na biezgco $ledzi¢ wyniki zawoddéw, meczy itp. wielkos¢ oraz ukfad zapisu daje
mozliwo$¢ przejrzystej i dobrej widocznosci z kazdego miejsca stadionu, tablica zamocowana jest na stalowe;j
konstrukcji zakotwionej do fundamentu zelbetowego. Do zasilania tablicy jest przewidziana linia kablowa oraz linia
sygnatowa, sterowanie z bud. sedziowskiego lub z pilota obstugowego.

Strefa parkingowa.

Ze wzgledu na szacowane duze zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, planuje sie wykonanie parkingu przy drodze
dojazdowej do cmentarza i stadionu na 36 mp i 12mp przy budynku administracyjno-szatniowym. W ramach parkingu
nalezy wykonac¢ przynajmniej 3 mp dla samochoddw osobowych z ktérych bedg korzystaé os. niepetnosprawne oraz
jedno stanowisko do fadowania samochodéw elektrycznych. W ramach parkingu wzdtuz ul. Sarniej bedg zapewnione
dwa miejsca postojowe dla autobusow.

Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.
Caty obiekt (elementy terenowe i kubaturowe) powinny by¢é dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Wyposazyé w pochylnie, windy lub inne rozwigzania zapewniajgce dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych.

Elementy zagospodarowania terenu

STADION L.A.:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury lekkoatletycznej — stadionu gminnego w
Biatowiezy przy ul. Sportowej 10 wraz z zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastrukturg techniczng, dziatka nr
ew. 978i975/4.

Catos¢ inwestycji obejmuje przebudowe istniejgcego stadionu pitkarsko — lekkoatletycznego, w tym:
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- przebudowe boiska do pitki noznej o wym. 66x110m (pole gry 60x100m) o nawierzchni z trawy naturalnej
Zlokalizowanego wewnatrz biezni lekkoatletycznej wraz z systemem drenazu i nawadniania nawierzchni ptyty boiska
pitkarskiego dostosowanego do rozgrywek IV ligi PZPN.
- przebudowe istniejgcej biezni okreznej na 4 torowg o dystansie 400m,
- budowe nastepujacych urzadzen lekkoatletycznych:
- biezni prostej 4-torowej o dystansie 100 i 110 m,
- rzutni do pchniecia kula,
- dwdch rzutni do rzutu oszczepem,
- rzutni do rzutu dyskiem i mtotem wraz z klatkg ochronna,
- skoczni do skoku wzwyz,
- jednostronnej (jednokierunkowej) skoczni do skoku w dal i trojskoku,
- dwustronnej skoczni do skoku o tyczce,
- wykonanie naw. sportowej z podbudowg na obiektach lekkoatletycznych zgodnie z wymaganiami PZLA dla kategorii
obiektu VA,
- wykonanie ogrodzenia terenu - ogrodzenia areny lekkoatletycznej,
- budowa nawodnienia i drenazu boiska pitkarskiego ,
- wymiana nawierzchni na istniejgcych ciggach pieszych i jezdnych na nawierzchnie z kostki bezfazowej gr. 6 i 8 cm,
- budowa nawierzchni z kostki bezfazowej gr. 6 i 8 cm na projektowanych ciggach pieszych i jezdnych,,
- wykonanie nasadzen zieleni (w tym kompensacyjnych) i wykonanie trawnikow,
- rozbiodrka zbednych i kolidujgcych elementow wyposazenia i uzbrojenia terenu,
- wykonanie elementéw matej architektury: elektronicznej tablicy wynikow, tawek, koszy na $mieci,
- budowa niezbednej infrastruktury techniczne;j:
-budowa nawodnienia i drenazu boiska pitkarskiego
-kanalizacji deszczowej- budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z
odwodnienia liniowego biezni lekkoatletycznej do gminnej sieci kanalizacji deszczowej,
-instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawodéw (wykonanie studzienek teletechnicznych do
podtaczenia aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu oraz sprzetu informacyjnego
dla widzow),
-instalacji monitoringu wizyjnego terenéw sportowych.

powinien spetni¢ stadion lekkoatletyczny:
Stadion lekkoatletyczny o kategorii VA powinien posiadac urzadzenia lekkoatletyczne o okreslonych parametrach:

- bieznia okrezna 400m z kraweznikiem wewnetrznym; min. 4 tory na prostej (zalecane 6 toréw) oraz min. 4 tory na
okreznej,

- nawierzchnia syntetyczna posiadajgca certyfikat WA,

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 15m (zalecany 20m), zeskok 5x3x0,7m (zalecany 6x4x0,7m),

- skocznia do skoku o tyczce jednokierunkowa — rozbieg 40m, zeskok 8x6x0,8m,

- skocznia do skoku w dal i trojskoku jednokierunkowa — rozbieg 40m,

- rzutnia do pchniecia kulg — sektor rzutéw 20m (zalecany 25m),

- rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu mtotem — sektor rzutéw 90m,

- rzutnia do rzutu oszczepem — rozbieg 30m, sektor rzutéw 100m.

Strefa do rozgrzewki powinna znajdowac sie na przylegajgcym terenie.

Stadion lekkoatletyczny o kategorii VA powinien posiadac¢ réwniez:

- przynajmniej jedng trybune z miejscami siedzacymi dla 100-200 widzow,

- pomieszczenia pomochicze obowigzkowe - szatnie, fazienki, toalety, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie dla
sedziow,

- gabinet lekarski,

- zalecany sprzet informacyjny dla widzéw.

Przewiduje sie dostosowanie istniejacej areny lekkoatletycznej do kategorii VA zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez organizacji World Atletics (WA) oraz Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki (PZLA).

dla IV Ligi:

-Stadion pitkarski powinien posiadaé¢: pojemnos¢ stadionu min. 304 widzéw (w tym min. 304 jako indywidualne miejsca
siedzace).Trybuny dla widzoéw muszg by¢ wyposazone w furtki ewakuacyjne na ptyte boiska i otwiera¢ sie na zewnatrz.
-Indywidualne miejsca siedzace muszg by¢ przytwierdzone na state do podtoza, oddzielone od innych miejsc, wygodne
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(anatomicznie wyprofilowane), ponumerowane, wykonane z materiatu niepalnego. Zaleca si¢ aby siedziska posiadaty
oparcie o wysokosci od 20 do 30 cm, mierzgc od siedziska.

Co najmniej 5% ogdlnej liczby miejsc na stadionie musi by¢ udostepnionych dla kibicéw druzyny gosci w oddzielnym
sektorze jednak nie mniej niz 30 ms. Sektor kibicdbw druzyny gosci musi by¢ wydzielony ogrodzeniem trwatym o
wysokosci minimum 2,2 m z kazdej ze stron oraz z mozliwoscig utworzenia wokot sektora strefy buforowej, trwale
wygrodzonej lub organizowanej na poszczegdélne mecze, oraz posiada¢ oddzielne wejscia i wyjscia ewakuacyjne
umozliwiajgce jego bezpieczne opuszczenie. Dla kibicow druzyny gosci musi byé wydzielona toaleta, usytuowana w
poblizy sektora kibicéw druzyny gosci.

Stadion musi mie¢ co najmniej 10 miejsc siedzacych dla oficjeli w tym minimum 3 miejsca dla kierownictwa klubu gosci
Zlokalizowane np. na trybunie gtéwnej.

Organizator zawodow pitkarskich musi zapewnic na stadionie miejsca dla widzéw niepetnosprawnych i towarzyszgcym
im osobom.

Pole gry (boisko) musi by¢ pokryte naturalng trawg lub sztuczng murawg odpowiadajgcg normom jakosciowym UEFA.
Pole gry musi réwniez by¢ gtadkie i rowne, w dobrym stanie, nadawac¢ sie do rozgrywania meczéw w ciggu catego
sezonu, w kolorze zielonym (w przypadku sztucznej murawy).

Pole gry musi mie¢ dtugos¢ nie mniejszg niz 100 m i nie wiekszg niz 105 m, szerokos¢ nie mniejszg niz 60 m i nie
wiekszg niz 68 m.

Pole gry musi mie¢ trawiaste pobocze o szerokosci minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczajacymi pole gry i co
najmniej 5 m za liniami bramkowymi.

Stadion musi by¢ wyposazony w stabilne ogrodzenie oddzielajgce obszar pola gry od widowni, 0 wysokosci minimum
1,2 m, wyposazone w pomalowane na odrdzniajgcy je od pozostatego ogrodzenia, bramki ewakuacyjne.

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody state muszg by¢ usytuowane w minimalnej odlegtosci 3 m od linii
bocznych i 5 m od linii koricowej pola gry.

Stadion musi by¢ wyposazony w dwie oznaczone tawki dla rezerwowych, ktére powinny pomiesci¢ od 13 do 16 o0séb,
muszg by¢ zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku
do linii Srodkowej boiska w maksymalnej odlegtosci 30 m od siebie.

Zaleca sig, by zawodnicy i sedziowie wchodzgcy do obszaru pola gry przemieszczali sie drogg wydzielong i
zabezpieczong np. teleskopowym tunelem rozciggajacym sie dostatecznie daleko w gigb pola gry lub by wyjscie byto z
dala od strefy udostepnionej dla publicznosci

Stadion musi spetnia¢ warunki by pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. miaty mozliwos¢ dojazdu do obszaru
pola gry.

Stadion musi byé wyposazony w szatnie dla obu druzyn o powierzchni minimum 25 m? kazda i takim samym
standardzie.

W kazdej szatni muszg sie znajdowa¢ minimum miejsca do siedzenia dla 20 oséb, wieszaki lub szafki na odziez dla 20
0s6b minimum 3 prysznice,1 toaleta, tablica z wyposazeniem do prezentaciji taktyki.

Stadion musi by¢é wyposazony w szatnie dla sedziéw oddzielong od szatni dla zawodnikéw, lecz znajdowac¢ sie w ich
poblizu. W szatni dla sedziéw muszg sie znajdowac stét i miejsca do  siedzenia dla 4 osoéb, wieszaki lub szafki na
odziez dla 4 oséb, 1 prysznic w szatni lub w bezposrednim jej poblizu, 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezposrednim
jej poblizu.

Stadion musi by¢é wyposazony w dobrze styszalny system nagtosnienia stuzgcy spikerowi zawodéw do przekazywania
informac;ji.

Zawody o mistrzostwo 1V ligi moga by¢ rozgrywane przy sztucznym oswietleniu, jezeli poziom natezenia oswietlenia
pola gry nie jest mniejszy niz 500 Ev (Ix).

Stadion musi by¢ wyposazony w wystarczajgca liczbe toalet dla osoéb obu pici. Toalety muszg by¢ wyposazone w
urzgdzenia do mycia przynajmniej z zimng wodg oraz by¢ zaopatrzone w odpowiednig ilo$¢ recznikow i/lub suszarek
do rak.

Na kazdych 1000 udostepnionych miejsc dla publicznosci musi przypadaé minimum 3 toalety dla mezczyzn i 1 toaleta
dla kobiet.
Zaleca sie by obiekty byly otoczone trwatym i stabilnym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1.8 m.

Zakres opracowania zaznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem jest obecnie jest nieuzytkowany, szkody poczynione po stacjonowaniu wojska oraz
ogolna dewastacja obiektu nie pozwala go normalnie uzywac jako obiekt sportowy.
W centralnej czesci dziatki znajduje sie stadion pitkarsko-lekkoatletyczny z trybung po stronie wschodnie;j.
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Istniejgce wejscia (wyjscia ewakuacyjne) i wjazdy na teren stadionu zlokalizowane sg od strony pétnocnej (od ul.
Sarniej ) oraz od strony potudniowe i zachodniej (od ul. Sportowej).

Teren wokot stadionu zajmuje zielen oraz wzdtuz ogrodzenia drzewa wysokie.

Caly teren stadionu jest ogrodzony. Strefa dla zawodnikéw (bieznia lekkoatletyczna wraz z boiskiem pitkarskim) nie jest
wydzielona od pozostatej czesci dziatki niskimi barierkami.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujgce z projektowanymi
elementami zagospodarowanie terenu: urzgdzenia sportowe, ogrodzenia, nawierzchnie przebudowywanych obiektow
sportowych i chodnikdéw wraz z podbudowa, itp.

Na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- elektryczna.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badania geotechniczne i zwigzane z tym wiercenia na terenie stadionu w Biatowiezy wykonano w 2022r.
,Geolbud s.c.” oraz w sierpniu 2023 r przez f-me In-Geo. Andrzej Dgbata. Celem badan byto rozpoznanie budowy
geologicznej, ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametréw
geotechnicznych gruntéw, a takze ocena przydatnosci podtoza gruntowego i warunkéw wodnych dla potrzeb projektu
przebudowy stadionu.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

ZALOZENIA OGOLNE

Wszystkie wymagane przez przepisy organizacji World Atletics (lekkoatletyka) oraz PZPN (pitka nozna)
pomieszczenia zaplecza sportowego bedg znajdowaé sie na zapleczu stadionu w przebudowywanym, istniejacym
budynku klubowym.
Projektowane trybuny z indywidualnymi miejscami siedzagcymi moga pomiesci¢ ok. 304 widzéw (w tym ok. 200 miejsc
w sektorze zadaszonym oraz ok. 52 miejsc w sektorze dla kibicéw gosci za bramkg pétnocng)
Wijazd na ptyte stadionu istniejacy (od strony pétnocnej, potudniowej oraz zachodniej).
Do wyposazenia stadionu nalezy réwniez projektowana elektroniczna tablica wynikéw.
Na plycie boiska zlokalizowane s3g projektowane studzienki kablowe (teletechniczne) do podtgczenia urzadzen
startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu — zaznaczono je na rysunku projektu zagospodarowania
terenu w naroznikach boiska.

STADION DO PILKI NOZNEJ

Na stadionie projektowana jest przebudowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej o
wymiarach 66x110m (w tym pole gry 60x100m). Wymiary boiska beda zgodne z podrecznikiem licencyjnym PZPN dla
klubéw 1V ligi na sezon 2020/2021 i nastepne. Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokosci 3m
za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole gry i 5m za liniami bramkowymi.

STADION LEKKOATLETYCZNY

Projektuje sie przebudowe istniejacej biezni lekkoatletycznej oraz budowe zestawu urzgdzen lekkoatletycznych oraz
nawierzchni sportowej wraz z podbudowsa.

Na trybunie zachodniej na przedtuzeniu linii mety projektowane jest pomieszczenie dla sedziow zawoddw do
ustawienia aparatury automatycznego pomiaru czasu oraz pomieszczenie dla spikeréw zawodow.

Istniejaca arena lekkoatletyczna zostanie dostosowana do kategorii VA zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez WA oraz PZLA.

Stadion lekkoatletyczny przebudowany do kategorii VA bedzie posiada¢ urzadzenia lekkoatletyczne o nastepujgcych

parametrach:
-bieznia okrezna 4-torowa o dystansie 400 m z kraweznikiem wewnetrznym;

-bieznia prosta 6-torowa o dystansie 100 i 110 m,

-nawierzchnia syntetyczna biezni oraz rozbiegéw, posiadajgca certyfikat WA (prefabrykowana nawierzchnia
kauczukowa),

-skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 20m, zeskok 6x4x0,7m,
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-skocznia do skoku o tyczce jednokierunkowa — rozbieg 45m, zeskok 8x6x0,8m,

-skocznia do skoku w dal i tréjskoku jednokierunkowa — rozbieg 40m,

-rzutnia do pchniecia kulg — sektor rzutéw 25m,

-rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu mtotem wraz z klatkg ochronng dostosowang do rzutu miotem — sektor  rzutéw dysk
80m, sektor rzutéw miot 90m,

- rzutnia do rzutu oszczepem — rozbieg 30m, sektor rzutéw 90m.

Strefa do rozgrzewki bedzie znajdowac sie na przylegajgcym terenie na boisku treningowym o nawierzchni z sztuczne;j
trawy.

Stadion lekkoatletyczny bedzie posiadac réwniez:

-trybune z miejscami siedzacymi dla ok. 304 widzdw,

-pomieszczenia pomocnicze obowigzkowe - szatnie, fazienki, toalety, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie  dla
sedziow,

-gabinet lekarski,

-sprzet informacyjny dla widzéw.

Konkurencje rozgrywane na stadionie to:

konkurencje techniczne:
-pchniecie kulg,rzut oszczepem, rzut mtotem, rzut dyskiem, skok w dal i tréjskok, skok wzwyz, skok o tyczce;

konkurencje biegowe:

biegi na dystansach: 60m, 60m przez ptotki, 80m przez ptotki, 100m, 100m przez ptotki, 110m przez ptotki, 150m,
200m, 200m przez ptotki, 300m, 400m, 400m przez plotki, sztafeta 4x100m, 600m, 800m, sztafeta 4x400m, 1000m,
1500m, 2000m, 1mila, 3000m, 5000m, 10 000m.

BIEZNIA OKREZNA, BIEZNIA PROSTA

Zaprojektowano bieznie okrezng 4-torowg o diugosci 400 m. Na biezni okreznej znajduje sie bieznia prosta 4-torowa
do biegu na 100m i 110 m do biegu przez ptotki. Szeroko$¢ nawierzchni biezni okreznej wynosi 4 x 1,22 m i prostej 6 x
1,22 m. Nawierzchnia posiada spadek 0,80% (max wymagany1,0%) w kierunku wewnetrznym. Catkowite nachylenie
podtuzne wynosi 0. Projektowana nawierzchnia — syntetyczna grubo$ci 13 mm zgodna z wymogami organizacji World
Atletics (WA).

Od strony wewnetrznej na catym obwodzie ograniczenie biezni stanowi zamkniety szczelny system odwadniajgcy w
postaci odwadniajgcych korytek szczelinowych z wyznacznikiem pierwszego toru. Pokrywy z tworzywa sztucznego,
bedgce wyznacznikiem pierwszego toru, nalezy zamontowac¢ na catym obwodzie biezni z mozliwoscia wyjmowania
pokryw w zaleznosci od potrzeby. Od strony zewnetrznej - obrzeze betonowe 8x30 przekryte nawierzchnig syntetyczna.
Poza linig ograniczajgcg ostatni tor (malowana) znajduje sie dodatkowy Kkotnierz szer. 20 cm z nawierzchni
syntetycznej. Zakola biezni-nawierzchnia syntetyczna kauczukowa -identyczna jak na biezni. Bieznia dodatkowo
otoczona jest ochronnym pasem zieleni niskiej - trawa (strefa bezpieczehnstwa szerokosci min. 1,00 m) i ogrodzeniem o
wys. 1,20 m.

Parametry biezni:

-dtugos¢ promienia tuku - 36,500m
-dtugos¢ promienia linii pomiarowe;j (linia biegu) na torze 1 - 36,800m
-dtugos¢ prostej - 84,390m
-dtugos$¢ wirazu mierzona po linii tuku - 114,668m
-dtugos$¢ wirazu mierzona po linii biegu - 115,611m
-dtugos$¢ biezni mierzona po zewn. linii kraweznika - 398,116m
-dtugos¢ biezni mierzona po linii biegu - 400,001m
-szerokos¢ toréw (po zewn. stronie zawiera linie o szer.0,05m) - 1,220m

ZASADY OZNAKOWANIA BIEZNI

Pomiar pierwszego toru nalezy wykona¢ w odlegtosci 30 cm od zewnetrznej linii kraweznika, dtugosc
pozostatych toréw w odlegto$ci 20 cm od linii oznaczajgcej wewnetrzng krawedz danego toru.
Dystans przed liniami startu na 110 m wynosi 3,00 m. Odcinek prostej za linig mety (tzw. wybieg) wynosi 17,00 m.
Wszystkie linie ograniczajgce tory, (fagcznie z wewnetrzng linig biezni, na ktdrej zamontowany jest demontowalny
kraweznik, a jej zewnetrzna krawedz stanowi wyznacznik pierwszego toru) sg malowanymi biatymi liniami szerokosci
0,05 m. Wszystkie linie startu (poza krzywymi liniami startu) i linia mety sg oznaczone biatymi liniami szerokosci
0,05m prostopadle do linii toréw.
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Zrdéznicowane linie startu dla biegéw na 800 m sg oznaczone, tak aby po pierwszym wirazu bieg odbywat sie po
oddzielnych torach. Pozycja linii startu oraz linia zejscia (zielona) linia o szerokosci 50 mm na poczatku przeciwlegtej
prostej sg jak podano w podreczniku WA Track and Field Facilities Manual.

Zewnetrznych krzywych linii startu na 600m, 1 000m, 2 000m, 3 000m, 5 000m i 10.000m dla biezni 4-torowej nie
wyznacza sie.

Na stadionie z 4-torowg bieznig okrezng nie ma potrzeby malowania linii startu dla biegu sztafetowego 4x400m — start
nastepuje z linii startu na 800m (zawodnicy po pokonaniu pierwszego wirazu zbiegajg na pierwszy tor jak w biegu na
800m.

Po wymalowaniu linii startu dla poszczegoélnych dystanséw nalezy je oznaczy¢ cyframi okreslajgcymi dtugos¢ dystansu,
dla ktérego zostaty wyznaczone. Oznaczenia te wykona¢ nalezy w prawym narozniku kazdego toru przed linig startu,
co najmniej na torze zewnetrznym. W przypadku zakrzywionych linii startu oznaczenia te muszg by¢ wykonane co
najmniej na torze zewnetrznym przed linig startu, mogg byc¢ takze wykonane na torze wewnetrznym.

Punkty przeciecia linii toréw i linii mety sg pomalowane na czarno (prostokgt 5 x 2 cm), tak aby utatwi¢ ustawienie
sprzetu do catkowicie automatycznego pomiaru czasu i umozliwi¢ odczytanie obrazu

Oznakowanie numeréw toréw na poczgtku biezni prostej przed linig startu na 110m nalezy wymalowa¢ cyframi o
minimalnej grubosci 5 cm i wysokosci 50 cm w $rodku toru na poczatku strefy startu rownolegle do linii toréw. Tory sg
oznakowane bezposrednio przed linig mety numerami o minimalnej grubosci 5 cm i wysokosci 50 cm, wymalowanymi
prostopadle do linii toréw.

Lewy wewnetrzny tor ma numer 1.

Biate linie o szerokosci 3 cm i dlugosci 80 cm sg oznaczone na 1 m, 3 m i 5 m przed linig mety, a linia dlugosci 40 cm
w odlegtosci 2 m przed linig mety.

Dystans biegu nalezy mierzy¢ od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej linii
startu (wszystkie pomiary powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 0,001 m).

Krzywe linii startu (tzw. fajki) zapewniajg we wszystkich biegach ten sam dystans do linii mety.

Odlegtosci miedzy ptotkami sg mierzone od krawedzi znacznika blizszej linii startu do krawedzi kolejnego znacznika
blizszej linii startu — standardowe odlegtosci ustawienia ptotkéw sg nastepujace:

Dystans Ustawienie ptotkéw
biegu Liczba plotkéw Odlegtosé od Odlegtosé Odlegtosé od
linii startu do miedzy ostatniego
pierwszego ptotkami w m ptotka do linii
ptotka w m mety w m
100 m 10 13 8,50 10,50
80m 8 12 8 12
miodziczki
80m 8 11,50 7,50 16
dziewczeta
starsze
60 m 6 1 7 14
dziewczeta
miodsze
110 m 10 13,72 9,14 14,02
110 m 10 13,60 8,90 16,30
miodzicy
400 m 10 45 35 40
200 m 10 18,29 18,29 17,10

Oznakowanie miejsc ustawienia ptotkdw:

110 m przez ptotki — niebieskie prostokaty 10 cm x 5 cm,

110 m przez ptotki (mtodzicy) — biate prostokaty 10 cm x 5 cm,

100 m przez ptotki — zotte prostokaty 10 cm x 5 cm,

80 m przez ptotki (mtodziczki) — trojkat zoty i czerwony po przekatnej wpisane w prostokat 10 cm x 5 cm,

80 m przez plotki (dziewczeta starsze)-tréjkat zotty i niebieski po przekatnej wpisane w prostokgt 10 cm x 5
cm,

60 m przez plotki (dziewczeta mtodsze)-trojkat zotty i czarny po przekatnej wpisane w prostokat 10 cm x 5 cm,
400 m przez ptotki- zielone prostokgty 10 cm x 5 cm,

200 m przez ptotki- pomaranczowe prostokaty 10 cm x 5 cm.
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Miejsca ustawienia ptotkdw w biegach na 80 m przez ptotki mtodziczek i 200m przez ptotki oraz pozostatych
dystanséw wprowadzonych przez Zarzad PZLA nalezy wykonaé zgodnie z zasadami ustalonymi przez
Komisje Obiektéw i Urzgdzen PZLA.
Wyznaczono miejsca ustawienia 10 szeregow ptotkdw znacznikami namalowanymi na kazdym torze.
Oznakowanie wyznaczono po lewej i prawej stronie wewnatrz kazdego toru. Oznaczenia, wymiary i kolory sg
zgodne ze standardami WA.
Sztafeta 4 x 100 m, oznakowanie miejsc strefy zmian dla 1, 2 i 3 zmiany: $rodek strefy zmian-biate linie
(szerokosci catego toru), poczatek strefy zmian — zétte linie (110cm od wewnetrzne;j linii, zatamanie 45°, linia
na zewnatrz strefy 15cm) 10m przed srodkiem strefy zmian, koniec strefy zmian — Z6tte linie (110cm od
wewnetrznej linii, zatamanie 45°, linia na zewnatrz strefy 15cm) 10m za srodkiem strefy zmian, poczatek strefy
nabiegu — niebieskie linie (dtugosci 60cm w $rodku toru) 10m przed poczatkiem strefy zmian.
Sztafeta 4 x 400 m: start nastepuje z linii startu na 800m (zawodnicy po pokonaniu pierwszego wirazu
zbiegajg na pierwszy tor jak w biegu na 800m, srodek strefy zmian dla 1, 2 i 3 zmiany — biate linie mety,
poczatek strefy zmian dla 1, 2 i 3 zmiany — niebieskie linie (80cm w $rodku toru) 10m przed $rodkiem strefy
zmian na torach od 2 do 4, koniec strefy zmian dla 2 i 3 zmiany — niebieskie linie (80cm w $rodku toru) 10m
za $rodkiem strefy zmian na torach od 2 do 3.
Oznakowanie biezni zgodne z przepisami WA z uwzglednieniem konkurencji rozgrywanych tylko w Polsce
przedstawiono na planszy kolorystyki i oznaczen stadionu.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Zaprojektowano jednokierunkowg skocznie do skoku w dal i tréjskoku z rozbiegiem o szerokosci 1,22 m, (skok w dal i
trojskok do jednej wspolnej piaskownicy). Rozbieg wyznaczony jest biatymi liniami o szerokosci 0,05m. Nawierzchnia
rozbiegu syntetyczna (ostatnie 13m na rozbiegach do tréjskoku o grubosci 20 mm). Wzdiuz diuzszych bokéw i
krawedzi koncowej zeskoczni nalezy zamontowac¢ tzw. tapacze piasku o szer. min 50cm. Zeskocznia o wymiarach
8x4,02m. Rozbieg usytuowano na zewnatrz biezni okreznej wzdtuz biezni prostej. Maksymalne nachylenie podtuzne i
poprzeczne rozbiegu nie przekracza 0,1%. Dla skoczni w dal odlegto$¢ migdzy belkg do odbicia i blizszym kohcem
zeskoczni wynosi 2m. Dla skoczni do trojskoku odlegtos¢ miedzy belkg do odbicia i blizszym koncem zeskoczni wynosi
dla mezczyzn 13m, a dla kobiet 11m. Belki do odbicia dla skoku w dal i trojskoku powinny posiadac certyfikat IAAF.
Zeskocznia powinna by¢ wypetniona miekkim i wilgotnym piaskiem tak, aby poziom piasku byt réwny poziomowi
rozbiegu.

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

W pétnocnym zakolu biezni okreznej zaprojektowano skocznie do skoku wzwyz. Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna
(ostatnie 3 m z pogrubieniem nawierzchni do grubosci 20 mm). Rozbieg R=20 m, zeskok 4 x 6 m. Maksymalne
nachylenie rozbiegu wynosi 0,3% (dopuszczalne 0,4%).

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE

Zaprojektowano jednokierunkowg skocznie do skoku o tyczce, zlokalizowang w potnocnym zakolu biezni okrezne;j.
Dlugos¢ rozbiegu wynosi 45m, szerokos$¢ rozbiegu 1,22m. Rozbieg wyznaczony jest biatymi liniami o szerokosci
0,05m. Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna (ostatnie 8,0 m z pogrubieniem nawierzchni do grubosci 20 mm).
Maksymalne nachylenie rozbiegu nie przekracza dopuszczalnego nachylenia 0,1%. Skrzynka, do ktérej zawodnik
wktada tyczke przed odbiciem, powinna by¢ wpuszczona w podtoze. Gorna krawedz skrzynki musi znajdowac sie na
réwni z poziomem rozbiegu. Skrzynka do skoku o tyczce powinna posiadac certyfikat WA.

ZASADY OZNAKOWANIA SKOCZNI

Skocznia do skoku w dal i tréjskoku oraz skocznia do skoku o tyczce powinny mie¢ rozbieg o szerokosci 1,22 m,
wyznaczony malowanymi biatymi liniami o szerokosci 5 cm. Szeroko$c¢ rozbiegu wyznacza sie pomigedzy wewnetrznymi
krawedziami linii (szerokosci linii nie wlicza sie do szerokosci rozbiegu).

Na zewnatrz rozbiegu do skoku w dal i tréjskoku, prostopadle do linii rozbiegu nalezy wymalowa¢ dwie linie o
szerokosci 1 cm i dtugosci 50 cm. Dalsza krawedz tych linii od strony rozbiegu musi pokrywac sie z przedtuzeniem linii
odbicia.

Na zewnatrz linii rozbiegu nalezy zaznaczy¢ kwadratami 5x5 cm odlegto$ci 40 m od linii odbicia w skoku w dal i
odlegtos¢ 35 m od linii odbicia w trojskoku (dla belki usytuowanej 13 m od zeskoczni). Odlegtosci 40 i 35 m oznaczy¢
réwniez cyframi.

Na rozbiegu skoczni do skoku wzwyz wymalowacé bialg linie o szerokosci 5 cm (tzw. ptaszczyzna skoku) wyznaczong
pomiedzy stojakami i na zewnatrz miedzy punktami znajdujgcymi sie 3 m od kazdego stojaka.

Nalezy wyznaczy¢ poczatek strefy pogrubienia nawierzchni — wymalowac linie szerokosci 1 cm i dtugosc 5 cm co 50
cm.
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Na rozbiegu skoczni do skoku o tyczce powinna by¢ wymalowana biata linia o szerokosci 1 cm (tzw. ,linia zero”). Linia
o dtugosci 2x3,50 m od Srodka skrzynki o skoku o tyczce w obydwie strony powinna by¢ wymalowana na zewnatrz
prostopadle do linii rozbiegu. Na zewnatrz rozbiegu powinny by¢ namalowane znaczniki wskazujgce odlegtos¢ danego
miejsca od tzw. linii zerowej (gérnej krawedzi tylnej Scianki skrzynki). Znaczniki malowac co 0,5 m gdy odlegto$¢ od linii
zerowej wynosi od 2,5 do 5 m i co 1 m gdy ta odlegto$¢ wynosi od 5 do 18 m. Znaczniki (linie) o dtugosci 5 cm i
szerokosci 3 cm malowac dla odlegto$ci w petnych metrach. Znaczniki (linie) o dtugosci 5 cm i szerokosci 2 cm
malowac dla odlegtosci wskazujgcych potowe petnych metréw. Odpowiednimi cyframi wysokosci 5 cm i szerokosci 2
cm oznaczy¢ odlegtosci w petnych metrach.

Oznakowanie wszystkich skoczni zgodne z przepisami WA przedstawiono na planszy kolorystyki i oznaczen
stadionu.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

W projekcie przewidziano rzutnig¢ do pchniecia kulg. Rzutnie zlokalizowano w zakolu potudniowym.

Whetrze kota jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego siatkg (z
warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnatrz kota jest pozioma i znajduje sie 20
mm ponizej poziomu goérnej krawedzi obreczy kota. Obrecz ma 6 mm grubosci i jest pomalowana na biato. Gérna
krawedZ obreczy kota znajduje sie na poziomie otaczajgcego terenu. Na zewnatrz metalowej krawedzi obreczy na
nawierzchni syntetycznej namalowane sg biate linie dtugosci 0,75 m, szerokosci 50 mm. Wewnetrzna srednica kota
wynosi 2,135 m.

Prog do pchnigcia kulg powinien posiada¢ certyfikat WA. Jego krawedz wewnetrzna musi pokrywac sie z wewnetrzng
krawedzig obreczy kota. Wysokos$¢ progu nad gérng powierzchnie kota wynosi 10cm.

Sektor rzutéw o nawierzchni mineralnej z maczki ceglanej jest ograniczony liniami szerokosci 5cm tworzgcymi kat
34,92°. Catkowity spadek sektora rzutow w kierunku rzutéw nie przekracza 0,1%. Dtugo$c¢ sektora rzutéw wynosi 25m.

RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM

W projekcie przewidziano rzutnie do rzutu dyskiem i mtotem z klatkg dostosowang do rzutu mfotem umieszczong w
zakolu potudniowym.

Wykonac¢ nawierzchnie kota betonowg. Wykona¢ klatke do rzutéw zgodng z wymaganiami WA.

Whnetrze kota jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego siatkg (z
warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnatrz kota jest pozioma i znajduje sie 20
mm ponizej poziomu goérnej krawedzi obreczy kota. Obrecz ma 6 mm grubosci i jest pomalowana na biato. Gérna
krawedz obreczy kota znajduje sie na poziomie otaczajgcego terenu. Na zewnagtrz metalowej krawedzi obreczy na
nawierzchni syntetycznej namalowane sg biate linie dtugosci 0,75 m, szerokosci 50 mm. Wewnetrzna srednica kota dla
rzutu dyskiem wynosi 2,50 m. Do rzutu miotem zastosowaé¢ wkiadke redukcyjng, zmniejszajgcg $rednice okregu do
2,135m, posiadajgcy certyfikat WA.

Sektor rzutdw o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokosci 5cm tworzacymi kat 34,92°. Catkowity
spadek sektora rzutow w kierunku rzutéw nie przekracza 0,1%. Dtugos¢ sektora rzutéw wynosi 90m.

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

W projekcie przewidziano rzutnie do rzutu oszczepem w zakolu potudniowym.

Rozbieg wynosi 30m, jest wyznaczony przez dwie réwnolegte linie grubosci 5cm oddalone od siebie o 4m. Na koricu
rozbiegu znajduje sie tuk stanowigcy wycinek kota o promieniu 8m. Luk jest namalowany na podfozu linig o gr. 7cm. Na
ostatnich 8 m kazdego rozbiegu nawierzchnie nalezy pogrubi¢ do 20 mm.

Sektor rzutdw o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokosci 5¢cm tworzacymi kat 29°. Catkowity spadek
sektora rzutéw w kierunku rzutéw nie przekracza 0,1%. Diugos$¢ sektora rzutéw wynosi 90m.

ZASADY OZNAKOWANIA RZUTNI

Na rzutni do pchniecia kulg na zewnatrz kota namalowac biate linie o szerokosci 5 cm i dtugosci 75 cm od krawedzi
obreczy. Ich tylne krawedzie powinny tworzy¢ przedtuzenie teoretycznej linii przechodzacej przez srodek kota. Od
obreczy kota do konca nawierzchni syntetycznej lub betonowej nalezy namalowaé linie sektora rzutow. Linie szerokosci
5 cm malowac tak, aby ich wewnetrzne krawedzie tworzyty kat 34,92°.

Na rzutni do rzutu miotem i dyskiem na zewnagtrz kota namalowac biate linie o szerokosci 5 cm i dlugosci co najmniej
75 cm od krawedzi obreczy. Ich tylne krawedzie powinny tworzyé przediuzenie teoretycznej linii przechodzacej przez
srodek kota. Od obreczy kota do konca nawierzchni syntetycznej lub betonowej nalezy namalowac linie sektora rzutéw.
Linie szerokosci 5 cm malowac tak, aby ich wewnetrzne krawedzie tworzyly kat 34,92°.

Na rzutni do rzutu oszczepem nalezy wymalowac rozbieg o szerokosci 4 m, wyznaczony biatymi liniami o szerokosci 5
cm, malowanymi po zewnetrznej stronie rozbiegu. Linie tuku wyrzutu wymalowa¢ liniami szerokosci 7 cm. Na zewnatrz
rozbiegu, prostopadle do linii rozbiegu wymalowac linie szerokosci 7 cm, bedgce przedtuzeniem fuku wyrzutu o
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dtugosci 75 cm. Na zewnatrz linii rozbiegu w odlegtosci 4 m od tuku wymalowac biate kwadraty o boku 5 cm. W punkcie
wyznaczenia tuku kota o promieniu 8 m nalezy w formie dwdch bokéw tréjkata diugosci ok. 15 cm wymalowac
przeciecie przedtuzenia linii wyznaczajgcych sektor rzutéw. Na nawierzchni syntetycznej od tuku do nawierzchni
trawiastej nalezy biatymi liniami o szerokosci 5 cm wyznaczy¢ linie sektora rzutéw.

Oznakowanie wszystkich rzutni zgodne z przepisami WA przedstawiono na planszy kolorystyki i oznaczen
stadionu.

7. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SPORTOWEGO

Przewiduje sie wyposazenie we wszystkie zalecane przez PZLA elementy wyposazenia dla klasy stadionu VA .
Wyposazenie techniczne obiektow lekkoatletycznych w urzadzenia i sprzet do organizacji zawodoéw
lekkoatletycznych (wykaz opracowany przez Komisje Obiektow i Urzadzen PZLA na podstawie ,Przepisow IAAF” i Regulaminéw
PZLA).

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi
i pomocniczy miary \'}
KONKURENCJE BIEGOWE | CHOD SPORTOWY
Urzgdzenie do w petni automatycznego pomiaru czasu z fotofiniszem np. kpl. -
zestaw fotofiniszu typu LYNX
Urzadzenie do w petni automatycznego pomiaru czasu — zestaw typu video | kpl. -
Chronometr z drukarkg — np. zestaw typu SLANDI 2000 kpl. 1
Czasomierz elektroniczny 0,01 s szt. 8
Tablica informacyjna elektroniczna (nr zawodnika, nr serii, wynik) szt. - min. 6 cyfrowa
Tablica informacyjna kasetowa (nr zawodnika, nr serii, wynik)

szt. 1 min. 6-cyfrowa
Tablica elektroniczna do liczenia okrazen szt. - min. 2-cyfrowa
Tablica do liczenia okrgzen kasetowa szt. 1 min. 2-cyfrowa
Pistolet startowy szt. 2
Nabgj startowy dymny (minimum) szt. 100
Blok startowy z czujnikami falstartu kpl. -
Blok startowy szt. 8
Wiatromierz elektroniczny — ultradzwiekowy (na statywie) kpl. 1
Wiatromierz mechaniczny (na statywie) -
Tablica informacyjna elektroniczna do wiatromierza szt. - min. 2-cyfrowa
Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza szt. 1 . min. 2-cyfrowa
Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrazenia szt. 1
Pateczka sztafetowa szt. 5 5 kolorow
Skrzynki z numerami toréw 4+—-8-(9+ub 1-6 z mozliwoscig sygnalizacji kpl. 1
falstartow
Podium dla startera szt. 1
Mikrofon dla startera (nagtosnienie dla startera) szt. 1
Przewdd na bebnie (min. 150 m) szt. 1
Ptotek do biegu przez ptotki szt. 80 5 wysokosci
Przeszkoda do biegu z przeszkodami, w tym 1 dt.5,00 szt. - z regulacja wysokosci
Pachotek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) szt. 20 wys. 0,32 m
Choragiewka zielona na drzewcu szt. 2 . wys.1,5 m - linia zej$cia
Choragiewka zétta na drzewcu szt. - wys.1,5 m - migdzyczasy
Tabliczki dla sedziéw chodu (znak < i ~~) kpl. -
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Tablica do informowania zawodnikéw o liczbie czerwonych kartek w szt. -

chodzie sportowym

Krzesetko turystyczne sktadane szt. 4

Koszyk na ubior zawodnika szt.

Stupek wysokosci 1,40 m; 2 cm x 18 cm (kolor biaty) szt. 2 na przedtuzeniu linii mety

Stupek 5 x 5 cm szt. 6 przed linig zejscia

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 4 miejsca startow

Stolik sedziowski szt. 1 komisja biegowa +
wiatromierz

Krzesto z oparciem szt. 1 komisja biegowa +
wiatromierz

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 2

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 3

Choragiewka sedziowska - biata i zéita kpl. 6 sedziowie torowi

Choragiewka sedziowska - biata szt. 2 asystent startera

Tasma samoprzylepna do oznaczania poczatku ,nabiegu” w biegach rolka 1 na strefy zmian

sztafetowych

Wozek do transportu ptotkéw szt. 1

Wdzek do transportu blokéw szt. 1

System do transportu przeszkod szt. -

Radiotelefon szt. 2 SGB - starter - fotofinisz

Schodki dla sedziéw mierzacych czas i celowniczych kpl. -

Walec z ggbka do osuszania biezni i rozbiegow szt. 1

Urzadzenia i sprzet: przenos$ny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi

i pomocniczy miary \'

KONKURENCJE TECHNICZNE- SKOKI

SKOK WZWYZ

Stojaki wyczynowe do skoku wzwyz kpl. 1 kat. | - lll —wys. 2,50 m

Zeskok wyczynowy do skoku wzwyz- kat. | — IV (6,00 m x 4,00 m x 0,70 kpl. 1 zalecane kat. V - 6,00 m x

m), kat. V — min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m) 4,00 m x 0,70 m)

Zeskok treningowy do skoku wzwyz- kat. | — IV (6,00 m x 4,00 m x 0,70 m), | kpl. -

kat. V — min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m)

Pokrowce na zeskoki szt. 1 na kazdy zeskok

Garaze najazdowe na zeskoki szt. 1 na kazdy zeskok

Poprzeczka do skoku wzwyz szt. 4 z wtdkna szklanego

Stelaz pod zeskok z wozkiem transportowym szt. 1

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci 2,50 m szt. 1

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - dt. minimum 20 m

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniczratub kasetowa (nr préby, wysokos$¢, nr szt. 1 min. 2-rzedowa

zawodnika)

Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastujgcym z rolka -

podtozem kolorze

Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) szt. 10 rézne ksztatty
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Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 1

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy

Krzesetko turystyczne sktadane kpl. -

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 . do wskaz. kier. wiatru

Walec z ggbka do osuszania rozbiegu szt. -

Pachotek do zamykania skoczni szt. 1

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi

i pomocniczy miary \'

SKOK O TYCZCE

Skrzynka do skoku o tyczce z zaslepieniem kpl. 2

Stojaki wyczynowe do skoku o tyczce kpl. 1

Zeskok wyczynowy do skoku o tyczce - kat. | — IV kpl. 1 zalecane kat. V - 8,00m x

8,00 m x 6,00 m x 0,80 m 6,00 m x 0,80 m)

Pokrowce na zeskoki szt. 1 na kazdy zeskok

Garaze najazdowe na zeskoki szt. 1 na kazdy zeskok

Pokrywy zabezpieczajgce skrzynie szt. 1 na kazda skrzynie

Stelaz pod zeskok z wézkiem transportowym szt. 1

Poprzeczki do skoku o tyczce szt. 4 z wtdkna szklanego

Stojaki na tyczki szt. 2

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci - 6,20 m szt. 1

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. -

Widetki do zakladania poprzeczki szt. 2

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektreniezratub kasetowa (nr szt. 1 . min. 2-rzedowa

zawodnika, wysokosé, nr proby)

Tablica informacyjna elektreniezratub-kasetowa do podawania pozyc;ji szt. 1 . 2-cyfrowa.

stojakow

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastujgcym z rolka -

podtozem kolorze)

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 . do wskazywania kierunku
wiatru

Znaczniki na rozbieg szt. 15

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. -

Stolik sedziowski szt. -
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Krzesto z oparciem szt. -

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. - komisja + zawodnicy

Pachotek do zamykania skoczni szt. 1

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi

i pomocniczy miary \"

SKOK W DAL | TROJSKOK

Belka wyczynowa do skoku w dal i tréjskoku szt. 3

Pokrywy zabezpieczajgce do ramy belki szt. 3

Listwa wypetniajgca belke(tzw. zaslepka) szt. 1

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 20 m szt. 1 lub z wtékna szklanego

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - min. 20 m

Tablica informacyjna elektreniezratub kasetowa (nr kolejki, nr zawodnika, | szt. 1 obrotowa min. 2-rzedowa

wynik)

Tablica informacyjna elektroniczna do wiatromierza szt. - min. 2-cyfrowa

Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza szt. 1 min. 2-cyfrowa

Wiatromierz elektroniczny — ultradzwiekowy (na statywie) szt. 1

Wiatromierz mechaniczny (na statywie) szt. -

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Listwa do orientacyjnej oceny dtugosci skoku szt. 1 dtugosci min. 3 m

Listwa do plasteliny szt. 1

Plastelina szkolna (minimum) opak. 1

Znacznik do zaznaczania sladu szt. 2

Urzgdzenie do wyréwnywania piasku (niwelator) szt. 1

Wyprofilowana szpachelka metalowa szerokosci 60 mm szt. 1

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskazywania kierunku
wiatru

Znaczniki na rozbieg (kolorowe) szt. 12 z szpilkg do tworzywa

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 1

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + wiatromierz+
zawodnicy

Choragiewka sedziowska — biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Pachotek do zamykania skoczni szt. 1

Znaczniki do oznaczenia potozenia belki (w formie daszku) szt. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski kpl. -

Tasma parciana biata szer. 5 cm (dt. 10 m) do ograniczenia szerokosci szt. -

zeskoczni

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi
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i pomocniczy miary \'

KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

PCHNIECIE KULA (liczba rzutni) szt. 1

Prog wyczynowy do pchnigcia kul szt. 1

Koto do pchnigcia kulg (obrecz metalowa) szt. 1

Kula lekkoatletyczna 7,26 kg (3-4 $rednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ — 110-130 mm
Kula lekkoatletyczna 6,00 kg (3-4 $rednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ — 105-125 mm
Kula lekkoatletyczna 5,00 kg (3-4 $rednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ — 100-120 mm
Kula lekkoatletyczna 4,00 kg (3-4 $rednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ — 95-110 mm
Kula lekkoatletyczna 3,00 kg (3-4 $rednice - po 2-3 sztuki) szt. 6 rézne @ — 85-110 mm
Stojak na kule (pojemnos¢ 10 kul) szt. 1

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 25 m szt. 1 lub z wiékna szklanego
Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna-elektreniezratub kasetowa (nr zawodnika, odlegtos¢, | szt. 1 min. 2 rzedowa

nr préby)

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zétta w sektorze szt. 1

Choragiewka metalowa na szpilce szt. 2

Chorggiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia sektora rzutow i m. 100

tukow

Tasma parciana z6tta szerokosci 5 cm do wyznaczenia tukéw m. 50

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. 40

Linka z wtdkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na granicy | m. 80

strefy zagrozenia)

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 12 z ,oczkiem”

Znaczniki odlegtosciowe co 1 m (15 m - 22 m) - komplet 8 sztuk kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 . minimum kwalifikacyjne
Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) kpl. 1

Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1

Szczotka do czyszczenia kota szt. 1

Znacznik do zaznaczania sladu szt. 1

Pachotek do zamykania rzutni szt. 1

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru dtugosci 0,8 m szt. 1

Scierka do wycierania sprzetu szt. 2

Szczotka kortowa do nawierzchni szt. 1 do wyréwnywania
Wycieraczka do obuwia szt. 1

tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 1

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2
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Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi
i pomocniczy miary \'

KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

RZUT DYSKIEM (liczba rzutni) szt. 1
Koto do rzutu dyskiem (obrecz metalowa) szt. 1
Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg szt. 4
Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg szt. 4
Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg szt. 4
Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg szt. 4
Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg szt. 4

N

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i miotem z siatkg sznurowg | kpl.
(z atestem)

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1* lub z wtékna szklanego
Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektroniezratub kasetowa — (nr proby, nr zawodnika, | szt. 1 min. 2-rzgdowa
odlegtos¢)

Stojak na dyski (pojemnos¢ 10 dyskow) szt. 1

Siatka z tworzywa sztucznego wys. min. 50 cm mb - do zabezpieczenia sektora
Szpilki metalowe do zamocowania siatki z tworzywa szt. -

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zétta w polu szt. 1

Choragiewka metalowa na szpilce szt. 2

Chorggiewka sedziowska zétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia sektora rzutéw (2 x | kpl. 1

80 m)

Tasma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia tukow mb 150

- co najmniej 3 tuki (30m-65 m) w zaleznosci od poziomu zawodnikéw

Tasma parciana zétta szerokosci 5 cm do wyznaczenia tukéw m. 50

Wycieraczka do obuwia szt. 1

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. -

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. - z ,oczkiem” wys. 0,8 m
Linka z widkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na granicy | mb 60

strefy zagrozenia)

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (30m-65 m) - komplet 8 szt. kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 . minimum kwalifikacyjne
Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) szt. -

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru dtugosci 0,8 m szt. 1

Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1

Szczotka do czyszczenia kota szt. 1

Scierka do wycierania dysku szt. 2
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tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 1

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
Pachotek do zamykania rzutni szt. 1

Urzadzenia i sprzet: przeno$ny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi

i pomocniczy miary \

KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

RZUT MLOTEM (liczba rzutni) szt. 1

Mtot lekkoatletyczny 7,26 kg (2-3 $rednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ gtowicy - 110-130mm
Mtot lekkoatletyczny 6,00 kg (2-3 Srednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 J gtowicy - 105-125mm
Mtot lekkoatletyczny 5,00 kg (2-3 $rednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ gtowicy - 100-120mm
Mtot lekkoatletyczny 4,00 kg (2-3 Srednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ gtowicy - 95-110 mm
Mtot lekkoatletyczny 3,00 kg (2-3 $rednice — po 2-3 sztuki) szt. 5 @ gtowicy - 85-110 mm
Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i mtotem z siatkg sznurowg | kpl. -

(z atestem)

Whkiad redukcyjny dla rzutu mtotem (do kota rzutu dyskiem) szt. 1

Stojak do zawieszania mtotow (8 sztuk) szt. 1

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1 lub z wtékna szklanego
Tablica informacyjna-elektreniezratub kasetowa - (nr préby, nr zawodnika, | szt. 1* min. 2-rzedowa
odlegtos¢)

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (40 m-80 m) - komplet 9 sztuk kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. - minimum kwalifik.
Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu swiata, Europy i Polski kpl. -

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka metalowa ograniczajgca sektor szt. 2

Choragiewka sedziowska zétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutéw (2 x 80 m) | kpl. 1

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia linii tukéw mb. 150

(co najmniej 3 tuki - 60-80 m w zaleznosci od poziomu)

Linka z wtokna sztucznego do zabezpieczenia sektora mb. 80

rzutéw

(na granicy strefy zagrozenia)

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 14

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora rzutéw szt. 50

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m szt. 1

Pojemnik na talk (magnezje) szt. 1

Scierka do wycierania sprzetu szt. 2

Szczotka do czyszczenia kota szt. 1

Wycieraczka do obuwia szt. 1
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tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 1

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 1

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy

Pachotek do zamykania rzutni szt. 1

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi

i pomocniczy miary \'

KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

RZUT OSZCZEPEM (liczba rzutni) szt. 1

Oszczep lekkoatletyczny 800 g szt. 4 dla réznych odlegtosci dla

Oszczep lekkoatletyczny 700 g szt. 4 réznych odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 600 g szt. 4 dla réznych odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 500 g szt. 4 dla réznych odlegtosci

Piteczka palantowa 150 g szt. 6

Piteczka palantowa 80 g szt. 6

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1 lub z wiékna szklanego

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - min. 20 m

Stojak na oszczepy (10 oszczepow) szt. 1

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektreniezratub-kasetowa - (nr préby, nr zawodnika, | szt. 1 min. 2-rzedowa

odlegtos¢)

Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. -

Znaczniki do oznaczenia rekordu Swiata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (40m-90m) - komplet 11 sztuk kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 minimum kwalifikacyjne

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2

Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Choragiewka metalowa ograniczajgca sektor szt. 2

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskazywania kierunku
wiatru

Tasma samoprzylepna rolka -

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora kpl. 1

rzutéw (2 x 90 m)

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia tukéw mb 1

do orientacyjnej oceny odlegtosci (min. 3 - 50, 60, 70, 80i90 m - w

zaleznosci od poziomu)

Tasma parciana z6tta szerokosci 5 cm do wyznaczenia tukéw m. 50

Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe) szt. 12

Linka z wtdkna sztucznego do olinowania sektora rzu mb 2x80

téw

Prety metalowe do podtrzymywania linki szt. - z oczkiem wys. 0,8 m

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru dtugosci 0,8 m szt. 1

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora rzutéw szt. 40
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Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1
Scierka do wycierania sprzetu szt. 2
tawka dla zawodnikéw (niska) szt. -
Stolik sedziowski szt. 1
Krzesto z oparciem szt. 1
Pachotek do zamykania rzutni szt. 1
Urzadzenia i sprzet: przenos$ny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi
i pomocniczy miary \'

SPRZET POMOCNICZY

Zestaw pomiarowy do sprzetu rzutowego np. firmy Polanik w tym: szt. 1 . przy braku zestawu nw.
urzadzenia

Waga elektroniczna nosnos¢ 10 kg szt. 1

Suwmiarki o dtugosci szczek 10 cm-12 cm do sprawdzania $rednicy kulii | szt. 1

$rednicy gtowicy mitota

Urzgdzenie do sprawdzania srodka cigzkosci gtowicy miota szt. 1

Urzadzenie do sprawdzania srodka ciezkosci oszczepu szt. 1

Urzadzenie do sprawdzenia $rednicy i grubosci $rodka dysku szt. 1

Przymiar pionowy do sprawdzenia dtugosci linek mtota szt. 1

Naklejki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego sprzetu szt. -

Farba szybkoschngca do znakowania sprawdzonego sprzetu (ewentualnie | litr -

farba szybkoschngca w aerozolu) opak.
Radiotelefony lub inny system tgcznosci (dla kazdej z komisji w kpl. - dodatkowo system
konkurencjach technicznych - dla zapewnienia tgcznosci z SGZ i spikerem) tacznosci dla startera

z SGB i pomiarem czasu
Namioty do ochrony przed deszczem szt. 2
Drabina do zdejmowania ,zawieszonego” miota dlugosci 6 -7 m szt. -
Talk techniczny (magnezja) do rak kg 3

SPRZET DO ELEKTRONICZNEGO POMIARU ODLEGLOSCI,
WYSOKOSCI (zalecany)**

Urzadzenie do kontroli falstartow kpl. -

Glosniki na tory (ewentualnie urzadzenie nagtasniajace) szt. -

Tablica cyfrowa z biegngcym czasem (6-cyfrowa) kpl. - elektroniczna
Termometr zewnetrzny (°C) szt. - punkt ,Meteo”
Barometr (hPa) szt. -

Higrometr (wtosowy) (%) szt. -

Tablica do zawieszenia przyrzgdéw pomiarowych szt. -

Urzgdzenie do elektronicznego pomiaru wysokosci w skoku wzwyz i w szt. -

skoku o tyczce

Urzadzenie do elektronicznego pomiaru odlegtosci w skoku w dal i w kpl. -

tréjskoku

Znacznik do zaznaczania $ladu przy pomiarze elektronicznym w skoku w | szt. -
dal
i w trojskoku

Urzadzenie do elektronicznego pomiaru odlegtosci w pchnieciu kulg, w kpl. -
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rzucie dyskiem (mfotem) i oszczepem

Znacznik do zaznaczania sladu przy pomiarze elektronicznym w pchnigciu | szt. -
kulg, w rzucie dyskiem (mtotem) i oszczepem

* - alternatywna ilo$¢ sprzetu (do wyboru elektroniczny lub standardowy, na imprezach miedzynarodowych i z klasg MM zalecany
elektroniczny)

** - na obiektach kategorii | - Il (w Polsce na zawodach rangi mistrzostw Polski, mityngach miedzynarodowych oraz na zawodach z
klasg M i MM) organizator jest zobowigzany zapewni¢ w petni zautomatyzowany elektroniczny pomiar czasu oraz elektroniczny
pomiar odlegtosci i wysokosci wykonywany przez wyspecjalizowang firme dysponujgca sprzetem posiadajacym legalizacje Gtownego
Urzedu Miar. Podany w zestawieniu dla kategorii | — lll wykaz urzgdzen do elektronicznego pomiaru czasu, odlegtosci i wysokosci oraz
elektronicznych zegaréw do pomiaru czasu préby nie jest wymagany jako wyposazenie stadionu, podane ilosci sg jedynie zaleceniem
— jak wyzej podano na imprezach rangi mistrzostw Polski i na zawodach z klasg M i MM sprzet ten zabezpiecza wyspecjalizowana
firma dokonujgca tych pomiaréw.

Na oficjalnych zawodach ujetych w kalendarzu imprez PZLA, na ktérych zawodnicymogg uzyskiwaéminima do mistrzostw Polski
wszystkich kategorii wiekowych oraz wyniki uprawniajgce do nadania im klasy | i wyzszej (M i MM) wymagane jest stosowanie jedynie
sprzetu zawodniczego posiadajgcego aktualny certyfikat IAAF, zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie |IAAF.

Zgodnie z decyzjg Zarzadu PZLA na zawodach, na ktoérych zawodnicy mogg uzyskiwa¢ minima do mistrzostw Polski wszystkich
kategorii wiekowych oraz wyniki uprawniajgce do nadania im klasy | i wyzszej wymagane jest stosowanie aparatury do
elektronicznego pomiaru czasu typu video, pozwalajg cego na identyfikacje zawodnikéw (aparatura typu ,FINISH LYNX” — wszystkie
klasy, aparatura typu ,IN SOFTER FOTOMETA -2” - tylko na zawodach klasy pierwszej). Wyniki pomierzone za pomocg chronometru
z drukarkg i fotokomérkg np. za pomoca zestawu SLANDI 2000 nie sg uwzgledniane jako podstawa do uzyskania klasy | i wyzszej
oraz jako minima na imprezy mistrzowskie.

Uwaga 1: Przedstawienie wykazu planowanego sprzetu boiskowego i zawodniczego jest traktowane jako jeden z warunkéw
uzgodnienia projektu. Przy wyposazaniu nowo budowanych stadionéw nie jest wymagane planowanie wyposazenia w sprzet do
catkowicie automatycznego pomiaru czasu, szczegodlnie w aparature typu ,FINISH LYNX” oraz w sprzet do elektronicznego pomiaru
odlegtosci i wysokosci i elektronicznych zegaréw do pomiaru czasu proby, sprzet ten moze by¢ wypozyczany przez wyspecjalizowane
firmy lub wiascicieli sprzetu z innych obiektéw posiadajgcych odpowiednio przeszkolong obstuge. Specjalistyczne informacje na temat
sprzetu do elektronicznego pomiaru czasu i ultradzwigkowych wiatromierzy mozna uzyska¢ w firmie DOMTEL SPORT (www.Domtel-
sport.pl).

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sprzet boiskowy i zawodniczy.

Uwaga 2: W wykazie przedstawiono sprzet niezbedny dla przeprowadzenia okreslonych konkurencji i sprzet pomocniczy niezbedny
dla kontroli sprzetu zawodniczego dla wszystkich konkurencji, co powinno utatwi¢ przygotowanie obiektu do przeprowadzenia
zawodow, co najmniej szczebla okregowego.

Uwaga 3: w powyzszym wykazie nie przedstawiono sprzetu pomocniczego, jaki powinien znajdowac sie na wszystkich stadionach -
takiego jak szczotki/miotty do oczyszczania rozbiegu z piasku i innych nieczystosci, koszy plastikowych na $mieci, jakie powinny
znajdowac sie w poblizu startu na 100 m, 200 m, 400 m i 1500 m, na poczgtku rozbiegéw do skoku w dal/tréjskoku, skoku o tyczce i
skoku wzwyz, rozbiegu do rzutu oszczepem oraz w poblizu két do pchniecia kulg, rzutu dyskiem i mtotem, dla umozliwienia
zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadkoéw, niezbednego dla zachowania czystosci na stadionie. Wskazane jest
takze zakupienie odkurzacza, ktéry pozwolitby co pewien czas lub przed zawodami oczysci¢ bieznie i rozbiegi, wykonane z
nawierzchni syntetycznych z piasku i innych nieczystosci.

Uwaga 4: Przy projektowaniu nowo budowanych stadionéw Komisja zaleca planowanie wyposazenia tych obiektéow w sprzet
boiskowy i zawodniczy, posiadajgcy certyfikaty IAAF np. firmy Polanik, wraz z zestawem do kontroli parametréw sprzetu rzutowego tej
firmy.

Wykaz sporzgdzono na podstawie opracowania przygotowanego przez Komisje Obiektdw i Urzadzen PZLA, we
wspotpracy z Centralnym Kolegium Sedziéw PZLA.

8. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOJSCIA | DOJAZDY

Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejace, przebudowywane
wejscia i wjazdy (od strony ul. Sarniej i Sportowej). Nalezy wybudowa¢ dwa nowe zjazdy z nowego parkingu do
siegacza ul. Sportowej (obok Cmentarza).

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA WEWNETRZNA ,CHODNIKI, PARKINGI
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Uktad ciggow pieszych oraz drég wewnetrznych z parkingami na terenie stadionu pozostaje bez zmian, jedynie
w bezposrednim sgsiedztwie pityty boiska z bieznig lekkoatletyczng przewiduje sie dostosowanie ciggdéw pieszych i
jezdnych do aktualnych potrzeb funkcjonalnych.
Planuje sie demontaz nawierzchni ciggu pieszego przy trybunie zachodniej i wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej jako cigg pieszo-jezdny.

ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU

Istniejgcy zielen (drzewa, krzewy) na terenie stadionu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w
czesci kolidujacej z projektowana infrastrukturg przeznacz sie do wycinki na podstawie decyzji o wycince, pozostate
nie kolidujgce z planowang inwestycjg pozostawic.
Zgodnie z projektem zagospodarowania tereny nieutwardzone nalezy obsia¢ trawa.

OGRODZENIE STADIONU

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia terenu wokét biezni i ptyty boiska - wydzieli¢ ogrodzeniem wys.
120cm wykonanym z paneli lub siatki powlekanej mocowanych do stupkéw stalowych w korze zielonym. Furki w
kolorze kontrastujgcym od reszty ogrodzenia np. zéttym, wypetnienie z paneli lub siatki powlekanej w liczbie min. 8 furt
jednoskrzydtowych i dwie bramy dwuskrzydiowe dt. ogrodzenia 380mb.

OGRODZENIE TERENU

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia terenu wokét terenu stadionu - ogrodzeniem wys. 150cm
wykonanym z paneli 3D na cokole betonowym, mocowanym poprzez ksztattownik do stupka. Stupki stalowych min.
3x60x60 mm mocowane w fundamencie zelbetowym, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. W
ramach ogrodzenia projektuje sie, trzy furtki jednoskrzydiowe, trzy furtki dwuskrzydtowe, trzy bramy dwuskrzydtowe
oraz jedng brame przesuwng z napedem sterowang pilotem w kolorze RAL 7024 z wypetnieniem z paneli, stupy
furtek 4x80x80 mm, stupy bram 54x100x100mm. Dtugos$¢ catego grodzenia 620mb.

OGRODZENIE SEKTORA GOSCI

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia wokét sektora kibicow gosci - ogrodzeniem wys. min.280cm
wykonanym z paneli 3D, Stupki stalowych min. 5x100x100 mm mocowane w fundamencie zelbetowym, ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. W ramach ogrodzenia projektuje sie, dwie furtki jednoskrzydiowe w
kolorze RAL 7024 z wypetnieniem z paneli, stupy furtek 5x100x100 mm. Dtugos¢ catego grodzenia 35mb.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Teren stadionu bedzie wyposazony w elementy matej architektury: elektroniczng tablice wynikéw, fawki , kosze na
Smieci, maszty flagowe, stojaki na rowery zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

OBIEKTY KUBATUROWE

Projektowane sg nieduze obiekty kubaturowe ustawione na nawierzchni utwardzonej chodnika bez potrzeby
wykonywania fundamentéw lub za pomocg prostych punktowych fundamentéw zelbetowych:
-pawilon ze stanowiskiem sedziowskim oraz stanowiskiem dla spikera - pawilon kontenerowy 6x3m, wys.3m; Sciany
zewnetrzne i zadaszenie z ptyt warstwowych ocieplonych piankg poliuretanowa,
-pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodnikow — wiata 7x3 m, wys.3m. (fundamenty punktowe).

UZBROJENIE TERENU
Planuje sie budowe niezbednej infrastruktury technicznej:
-budowa nawodnienia i drenazu boiska pitkarskiego,
-kanalizacji deszczowej - budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z odwodnienia
liniowego biezni lekkoatletycznej do sieci kanalizacji deszczowej gminnej ,
-instalaciji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawoddéw (wykonanie studzienek teletechnicznych do podtgczenia
aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu oraz sprzetu informacyjnego dla widzéw),
-instalacji monitoringu wizyjnego terenéw sportowych.

9. NAWIERZCHNIE SPORTOWE-NAWIERZCHNIA PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA - CHARAKTERYSTYKA
NAWIERZCHNI

Nawierzchnia sportowa, kauczukowa, grubos¢ 13 - 14 mm sktadajgca sie z dwdch zwulkanizowanych na
etapie produkcji warstw. Poniewaz nawierzchnia uzytkowana jest przez sportowcow biegajgcych w butach z kolcami,
wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana ma by¢ o grubosci min. 6mm, natomiast dolna warstwa sktadac¢ sie z
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konstrukcji o ksztatcie geometrycznym zapewniajgcej optymalne cechy funkcjonalne dla amortyzacji oraz zwrotu
energii, o grubosci 7 mm. Cato$¢ nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,
montowana na podbudowie asfaltobetonowej Ilub betonowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, zakoli, rozbiegéw konkurencji technicznych zawodoéw lekkoatletycznych na obiektach LA. Obiekty z
niniejszg nawierzchnig powinny spetia¢ wymogi World Athletics (IAAF) Class1.

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania
nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda .In-situ” (w catosci ani czesciowo).

W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej wymaga sie aby producent posiadat wdrozony
system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w ofercie
aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji potwierdzajgcego stosowanie powyzszych
wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz
uzytkownikéw i spetniaé wymagania w zakresie zawarto$ci wybranych metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci
Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA) Zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny
spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA. W zwigzku duzg z amplitudg temperatur charakteryzujgca klimat w
Polsce, nawierzchnia powinna by¢ odporna na dziatanie mrozu (mrozoodpornos¢/ odporno$¢ na zamrazanie).

Dodatkowo stawia sie warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie
byta zainstalowana na minimum dwdch stadionach wykonanych w warunkach klimatycznych zblizonych do panujacych
w Polsce, posiadajgcych certyfikat World Athletics (WA) Class 1.

Nawierzchnia musi posiada¢ cechy funkcjonalne zawierajace sie w przedziatach opisanych ponizej:
Konstrukcja: prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa z rolki, sktadajgca sie¢ z dwdch zwulkanizowanych warstw,

nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podioza na catej powierzchni za pomoca kleju
poliuretanowego.

Grubos¢ catkowita — podstawowa 13-14 mm
Grubos¢ warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) max. 1,0
Wydtuzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) od 100 do 170
Redukcja sity temp 23°C (%) od 35do 40
Odksztatcenie pionowe temp 23°C (mm) od 1,0 do 2,2
Tracie TRRL Min. 47
Odpornos¢ na Scieranie 0od 1,00 gdo 4,009
Tarcie /Poslizg:

- nawierzchnia sucha od 80 do 110

- nawierzchnia mokra od 55 do 110

Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:

- wytrzymato$c¢ na rozcigganie (MPa):

- wydtuzenie w chwili zerwania (%):
Odpornosc¢ po sztucznym starzeniu:

- wytrzymato$c¢ na rozcigganie (MPa):

- wydtuzenie w chwili zerwania (%):

- redukcja sity w temp.23 st C (%):
Zmiana barwy po sztucznym starzeniu:
Mrozoodpornosé :

- zmiana masy po badaniu (%)

- zmiana wygladu zewnetrznego

Zawartos¢ metali ciezkich nie moze przekraczaé¢ (mgl/l) :

Ofow ( Pb ) < 0,002
Kadm ( Cd ) < 0,005
Chrom ( Cr) < 0,005
Chrom VI ( CrVI) < 0,008
Rte¢ (Hg) < 0,001
Cynk (Zn) <0,05

Cyna (Sn) <0,04

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych,

celem weryfikacji:

od 0,70 do 0,90
od 100 do 150

od 0,70 do 0,90
od 100 do 120
od 35 do 40
od3do5

max 0,40
brak sladéw uszkodzen i zmian wygladu
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Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczgcg konkretnego zadania, wraz z
potwierdzeniem gwarancji

Certyfikat produktowy World Athletics (WA) ,Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni.

Certyfikaty World Athletics (WA) Class 1 dla obiektéw wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego
odpowiadajgcego wyszczegdlnionym parametrom,

Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez World Athletics (WA) laboratorium
badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgce okreslone parametry nawierzchni, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego World Atletics (WA),

Kompletny raport z badan odpornosci na zamrazanie (mrozoodpornosc), wykonany przez akredytowane laboratorium,
potwierdzajacy okreslone wymagania.

Kompletny raport z badan z WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) potwierdzajgcy spetnienie wymagan
zgodnie z obowigzujgcymi europejskimi regulacjami (REACH).

Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877: 2014 potwierdzajgce pozostate niewyszczegdlnione
w WA parametry,

Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne laboratorium
posiadajgce akredytacje, potwierdzajgce wymagane wyszczegolnione maksymalne zawartosci metali ciezkich,
Aktualny atest higieniczny lub dokument réwnowazny,

Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN ISO
9001,

Przed instalacja:

-sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

-podtoze musi byé bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

-nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg),

-prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w granicach 40-90% i
temperaturze podtoza wyzej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

Prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe powinny byé montowane przez klejenie do podioza na catej powierzchni za
pomocg kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni
wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ”( w cato$ci ani czegsciowo). Podbudowa asfaltobetonowa Iub
betonowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie
nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami World Athletics (WA). Powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie
nastepowato wykruszenie sie warstwy gorne;.

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA:

Powierzchnia podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng biezni:

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca:

- obrzezy betonowych 8x30x100 cm, ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15, z oporem

- wzdtuz prostych, od wewnatrz: poprzez odwodnienie liniowe prefabrykowane.

Konstrukcja systemu nawierzchni (warstwy podane od wierzchu):

Warstwy projektowane biezni — uzupetnienia:

- nawierzchnia syntetyczna (prefabrykowana kauczukowa) gr. min 13-14 mm,

- beton wodoszczelny B25 W8 o gr. 15 cm, napowietrzony ze spadkiem 0,8%, zbrojony siatkg (oczko 10 x10cm) lub
zbrojony zbrojeniem rozproszonym, dylatacje 5 x 5m (dylatacje gtebokosci ok. 5cm wypetnione masa dylatacyjng),

- folia polietylenowa budowlana, gr. 0,3 mm tgczona na zaktad min. 20 cm,

- kruszywo famane/chudy beton gr. 6-11cm — istniejgca, (do weryfikacji, w zaleznosci od zastanych warunkéw; do
ustalenia po szczegoétowych badaniach geotechnicznych i po usunieciu wierzchnich warstw — docelowa gr. warstwy
15cm)

- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo do Id = 0,95

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu).

BOISKO PILKARSKIE SPORTOWO-REKREACYJNE:

Na terenie projektowana jest przebudowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej sianej o
wymiarach 60x100m- pole gry 66x110m. Wymiary boiska zgodne z podrecznikiem licencyjnym PZPN dla klubow IV Ligi
i lig nizszych na sezon 2020/2021 i nastepne.

Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokosci 3m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole gry i
5m za liniami bramkowymi.
Projekt zaktada remont i przebudowe gtéwnego boiska pitkarskiego, z nawierzchnig z murawy naturalnej:

Dane metryczne obiektu:

- powierzchnia catkowita boiska -7 910,00 m?,
- powierzchnia pola do gry -6 000,00 m?,
- wymiary catkowite boiska: - 66x110 m,

- wymiary pola gry: -60x100 m,
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Projektuje sie montaz nowej murawy na catosci ptyty stadionu z wysiewang odpowiednig mieszanka traw i
odpowiednim przepuszczalnym podtozem - wykonanie warstwy nosnej z laserowym wyprofilowaniem ptyty boiska
celem uzyskania pozadanych spadkoéw i zasiewu perforacyjnego sportowej mieszanki traw.

Budowa plyty boiska pitkarskiego:

-projektowana nawierzchnia — murawa naturalna, siana,

-kolor nawierzchni - zielony;

-obrzeze-nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu
B15 z oporem;

-odwodnienie-projektuje sie odwodnienie powierzchniowe boiska poprzez system drenazowy z odprowadzeniem wody
poprzez projektowang instalacje drenazowg do gminnej kanalizacji deszczowe;j.

-nawadnianie-projektuje sie staty system nawadniania.

-zabiegi pielegnacyjne.

Projektowana nawierzchnia z trawy naturalnej powinna spetnia¢ nastepujagce minimalne parametry techniczno —
uzytkowe:

Podbudowa i trawa naturalna:
Zakres prac:
-wyprofilowanie istniejacej warstwy odsgczajgcej wraz z jej zageszczeniem i usunieciem ewentualnych zanieczyszczen
warstwy,
-wykonanie oporow z obrzezy kraweznikowych chodnikowych w obwodzie wymienianej murawy,
-wykonanie zageszczonej warstwy konstrukcyjnej z pospoiki (o niskiej zawartosci pytéw) o grubosci 15 cm wraz z jej
zageszczeniem,
-wykonanie warstwy wegetacyjnej z mieszanki piasku z glebg urodzajng o grubosci min. 15 cm wraz z jej
zageszczeniem oraz utozenie standardowo przygotowanej mieszanki nosnych warstw trawnikowych dla obiektow
sportowych na polach bramkowych;
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ koryto ze spadkiem 0,5 %. Koryto winno by¢ wyréwnane i zageszczone do
1s=0,95-0,97.

Po wykonaniu koryta nalezy wykona¢ fundamenty pod tuleje bramek 60x60x100cm i obsadzi¢ rury fi 300 z
PVC. Oraz pod tuleje dla choragiewek autowych. Po wykonaniu podbuddéw zostang skrécone do poziomu 15cm pod
nawierzchnig, a w nich zabetonowane tuleje lub piloty bramek.
Warstwa wegetacyjna gr. 15cm skftada sie procentowo 60/30/10% odpowiednio z piasku gruboziarnistego 0-4mm, ziemi
urodzajne;j i torfu (mieszanka kazdorazowo winna byé dobrana na miejscu jej wbudowania). Warstwa wegetacyjna jest
wyréwnana na wczesniej utozonej warstwie pospotki ze spadkiem 0,5% od $rodka boiska do bokéw oraz kopertowo do
linii bramkowej ze spadkiem 0,25%. Sktadniki warstwy wegetacyjnej winny by¢ dobrze wymieszane aby uzyskac dobrg
przepuszczalno$¢ wody. Zageszczenie warstwy wegetacyjnej do Is = 0,65-0,75. Doktadno$¢ wykonania +1cm na tacie
4,0m.
Na warstwe wegetacyjng siana trawa.

Wykaz zabieg6éw pielegnacyjnych plyty boiska wykonany w oparciu o plan pielegnacji murawy:
-nawozenie mineralne,
-gtebokie spulchnianie,
-drenaz pionowy,
-aeracja,
-siew szczelinowy nasion traw albo frezowanie starej murawy,
-piaskowanie,
-oprysk nawozem ( siarczan amonu),
-watowanie, podlewanie ptyty boiska.

-Spulchnianie

Renowacja murawy trawnika polegajgca na naktuwaniu trawnika tak , aby ziemia wraz z murawg zostaty
podrzucone bez uszkodzenia powierzchni trawnika, po zakonczeniu pracy powinno pozosta¢ ok.100 otwordw/
m? ,otwory wentylacyjne o gtebokosci 23cm, i $rednicy min.15 mm. Otwory te $ciggajg nadmiar wdd
powierzchniowych . Gleba jest uniesiona po zabiegu o ok. 1cm w stosunku do gleby przed zabiegiem i jest rozluzniona
w catej migzszosci poddanej spulchnieniu .

-Drenaz pionowy

Wycinanie koreczkéw gleby o $rednicy ok.16 mm na gteboko$¢ do 25 cm i usunieciu ich z boiska. Powstaje
drenaz pionowy przewietrzajgcy darh i odwadniajgcy boisko .Przestrzeh powstata umozliwia rozwéj nowych korzeni
traw. Zabieg ten prowadzi do zmiany struktury gleby poprzez usunigcie gleby niewtasciwej (zbyt zwieztej ) i
uzupetnienie jej piaskiem
-naciecie wzdtuzne darni w odstepach co ok. 3 cm na gtebokos$¢ 2 cm, wykonuje sie siewnikiem rozcinajgcym darn co 3
cm tak aby pobudzi¢ darn do rozkrzewienia i przygotowaé miejsce dla nasion nowych traw,
-siew wgtebny nasion traw nalezy wykonac krzyzowo.
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-Nawozenie

Po skoszeniu najwazniejszym i najczesciej zaniedbywanym zabiegiem pielegnacyjnym jest nawozenie. Jest
niezbedne dla prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin. Wykonywaé je powinno sie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym ,
zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzy¢ mieszanek nawozéw wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub
postuzy¢ sie nawozem dolistnym np. doskonatym nawozem Florovit w ptynie. Naw6z ten jest bardzo dobry szczegdlnie
przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosng . W przypadku nawozéw suchych ( statych nie wolno nawozi¢
mokrego trawnika , gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jesli nawozono trawnik
mokrym nawozem statym nalezy po nawozeniu trawnik bardzo dokfadnie podla¢. Nalezy roéwniez uwaza¢ na
nawozenie nawozami wolno-dziatajgcymi (Osmocote) — nie stosowaé ich zbyt pézno oraz nie dopuszczamy do
przeschniecia trawnika. Do wysiewania nawozow najlepiej uzy¢ siewnika, a w przypadku siewu recznego podzieli¢
dawke nawozu na dwie czesci i wysiewac je w dwoch krzyzujgcych sie kierunkach .

-Nawadnianie

Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie aby woda przenikata na gtebokos¢ okoto 20 cm (to jest na
gtebokos¢ zakorzenienia sie traw ) zaleca sie zraszanie trawnikéw codziennie -system zraszania —najlepiej péznym
wieczorem. Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie wynosi (2-3 litrow/m?). Zalezy od gatunkéw traw,
temperatury, nastonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wode moze byc¢ rézne, zalezy
bowiem od grubosci darni, gtebokos$ci systemu korzeniowego, wysokosci koszenia i sposobu uzytkowania trawnika .
Zapotrzebowanie na wode jest najwieksze w czasie najwiekszych przyrostéw masy traw (wiosng i péznym latem).Juz
po kilku dniach suszy trawa traci sztywno$¢ i zmienia odcieh. Trawniki nalezy nawadniaé, gdy ziemia wyschnie na
gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 5 litrow/m? podioza/godzine. Podczas upatéw miody trawnik nalezy
podlewac czesto, nawet 2 x dzien. Starszy rzadziej, ale wigkszymi dawkami. Nawadnianie, ktére nawilza ptytko glebe
do gtebokos¢ 1-2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w strefie i zamieranie
gteboko potozonych korzeni .

Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm, gwarantuje to wiasciwy rozwaj
systemu korzeniowego traw na wigkszej gtebokosci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik
bardzo wrazliwym na susze .

-Napowietrzanie — aeracja i wertykulacja.

Te dwie techniki stuzg intensywnemu rozwojowi korzeni. Zwigkszajg elastyczno$¢ trawnika rozluzniajgc
podtoze sprzyjajgc powstaniu nowych roztogéw pobudzajg trawy do krzewienia , poprawiajg wykorzystanie nawozéw,
co w efekcie prowadzi do otrzymania gestego, wyréwnanego i elastycznego trawnika. Przeprowadza sie co najmniej te
techniki dwukrotne w ciggu roku (wiosng) w celu pobudzania traw do wzrostu darni i pdzniej (wczesng jesienia)
podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy porosty i rosliny ptytko korzenigce sie utrudniajg wiasciwe
zaopatrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochfaniajg $wiatto, wode i sktadniki odzywcze). Aeracja
polega na nakluwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do 8-15 cm) w odstepach co 30-40 cm. Mozna je
wykona¢ widtami amerykanskimi , walcem z zatozonymi kolcami , rurek wcinajgcych i wyjmujgcych kawatki trawy wraz
z podtozem badz specjalnymi butami z kolcami .Powstate otwory wypetnia sig piaskiem lub luzng ziemig. Wertykulacja
(pionowe ciecie darni) to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6 cm) za pomocg nozy a przy okazji usuwanie mchéw i
pilsni . W celu wyréwnania powierzchni mozna przeprowadzi¢ watowanie. Jezeli podtoze nawierzchni jest bardzo zbite,
trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje sie dluzej niz na pozostatej powierzchni trawnika, to koniecznie jest
przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji. Mozna jg wykonac¢ za pomocag nozy umieszczonych na wirujgcych bebnach.
Przed zabiegiem glebe nalezy nawodnié, trawnik skosi¢ na wysoko$¢ 2 cm (gdy obeschng liscie)i wygrabié.
Maksymalna gteboko$¢ wertykulacji wynosi 5-7 cm. Nakiucia prowadzi¢ w odstepach, co 15-20 cm. Otwory wypehic
czystym piaskiem lub piaszczysta, przepuszczalng glebg. Po aeracji czy wertykulacji wskazanym jest piaskowanie
badz posypywanie murawy torfem odkwaszonym (jesienig) przed okresem spoczynku. Wiosng natomiast stosuje sie
oprysk nawozem obnizajgcym kwasowos¢ czyli siarczanem amonu.

-Piaskowanie.

Piaskowanie ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzanie traw do krzewienia, do
powstawania nowych korzeni, roztogéw, peddéw. Piasek przedostaje sie z powierzchni trawnika do warstwy nosnej
rozluznia jg, poprawia napowietrzanie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni. Poprawia tez przesigkliwos¢
gruntu, trawniki stajg sie bardziej elastyczne. Ponadto piasek wypetnia mate wklesniecia, tym samym wyréwnuje
powierzchnig trawnika. Zabieg wykona¢ suchym piaskiem $rednioziarnistym (okoto 2 mm).

-Walowanie.

Jest podstawowym zabiegiem, ktéry ma na celu wyréwnanie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia.
Skiad warstwy nos$nej bardzo ogranicza czestosé watowania. Podtoze luzne, przepuszczalne, mozna watowa¢ czesciej,
ciezkie rzadziej, poniewaz zachodzi obawa jego zbicia, ogranicza przepuszczalnos¢, a co za tym idzie dostepu wody i
powietrza do korzeni. Watowanie nalezy wykona¢ w dwoch prostopadtych kierunkach ,na krzyz”. Przejazdy powinny
by¢ wykonane bez diuzszego zatrzymywania w jednym miejscu. Nawroty nalezy wykonywaé poza trawnikiem lub
bardzo tagodnie tak aby nie rozerwa¢ darni. Watowanie nalezy przeprowadzi¢ watem o masie 70-300 kg przy
szerokosci roboczej okoto 100 cm. Ciezar musi by¢ dostosowany do plastyczno$ci trawnika. Skutecznos$¢ i powodzenie
tego zabiegu bedg zalezaty od wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie powinna by¢ zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej
strukture. Uzywajac zbyt ciezkiego watu na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i gtebokie wgniecenia.
Przeprowadzenie watowania jest konieczne na pewno raz w roku — wczesna wiosng, by docisng¢ kepy traw wysadzone
przez mroz. Trawniki intensywnie eksploatowane, z duzg iloscig dzdzownic , nalezy watowac czesciej, nawet raz w
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miesigcu. Wazne jest watowanie na dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to docisniecie
miodych roslin, kiedy sg jeszcze stabo zakorzenione. Najlepiej do tego celu uzy¢ lekkiego watu o ciezarze do 50 kg .

W ramach napraw miejscowych plyty boiska nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
-Frezowanie murawy ;
-Przygotowanie optymalnego do wzrostu i rozwoju traw podtoza — zabiegi agrotechniczne wykonane glebogryzarka;
-Laserowe profilowanie ptyty boiska z uzyskaniem pozagdanych spadkow;
-Glebokie spulchnianie podtoza - zabiegi agrotechniczne wykonane terramatem — rozluznienie warstwy wegetacyjnej
gleby;
-Rekultywacja warstwy wegetacyjnej
-Montaz nowej murawy z rolki o szerokosci 120 cm, grubo$¢ 2 cm, Sktad gatunkowo-odmianowy mieszanki :
-zycica trwata Taya, Stadion 50%
-wiechlina tagkowa Conni, Mirakle 40%
-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%;

Sprzet:

Sprzet do wykonywania nawierzchni

- roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzetem i urzgdzeniami specjalistycznymi , jednak wykonawca przystepujacy do
wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- siewnika,

- wertykulatora,

- aeratora.

Wyposazenie boiska do pitki noznej:

-Fundamenty bramek - o wym. 60x60 na gt.100cm wraz z tulejami mocujgcymi do stupkow;

-dostawa i montaz bramek petnowymiarowych -7,32x2,44m — 2 sztuki;

-malowanie linii;

-chorggiewki do znaczenia naroznikow boiska pitkarskiego — 4 sztuki;

-stanowiska dla pitkarzy rezerwowych i kierownictw druzyn — zadaszone, 14-miejscowe tawki — 2 sztuki;
-stanowiska dla sedziego technicznego — zadaszone, 4-miejscowe fawki — 1 sztuka;

-stanowiska dla noszowych — zadaszone, 4-miejscowe tawki — 1 sztuka;

-tablica wynikéw — np.: szer. 400, wys. 250cm, gtebokosé 10 cm, wysokos¢ znakéw 60cm -1 szt.;

Boiska do siatkowki plazowej —2 boiska o wym. 18x26 m, wyposazone w stupki do siatkéwki. Warstwa specjalnego
piasku o gr. min. 50 cm, uktadana w korycie wyscielanym geowtdknina o gramaturze min. 200g/m?, aby zapobiec
mieszaniu sie piasku z gruntem rodzimym. Boisko ogdélnodostepne, wyposazone w pitkochwyty od strony stadionu i
ul. Sportowe;.

Zawodnicy w czasie rozgrywek bedg korzysta¢ z szatni w budynku administracyjno-szatniowym.
Boiska oprécz furtek powinno posiada¢ brame serwisowg dla umozliwienia obstugi technicznej od strony ulicy Sarniej
lub Sportowej oraz od strony zaplecza przy budynku.

Zielen.
Zieleh wysoka oraz niskie winna by¢ projektowana tak, aby peic role izolacyjng oraz dekoracyjna. Skarpy obsadzone
zielenig ptozgcg. Uktad oraz dobdr zieleni powinien da¢ mozliwo$¢ ekonomicznego jej utrzymania. Zielen nawadniana
w sposob naturalny.

Mata architektura.
W ramach zagospodarowania terenu planuje sie wyposazenie kazdej ze stref funkcjonalnych w mobilne i state
elementy matej architektury:
- stojaki na rowery, kosze na odpadki, na placach gospodarczych wiaty na pojemniki na odpadki.
- fawki i kosze na odpadki, trybuny modutowe.

Nawierzchnie
Z uwagi na funkcje i przeznaczenie terendw objetych opracowaniem, nalezy projektowac kilka rodzajéw nawierzchni.
-droga dojazdowa o naw. z kostki betonowej bezfazowej, drobnoformatowej gr. min. 8 cm, kolor szary
-drogi serwisowe i techniczne z kostki betonowej bezfazowej, drobnoformatowej gr. min. 8 cm, kolor szary
-parkingi dla samochoddéw osobowych i autobuséw z kostki betonowej bezfazowej, drobnoformatowej gr. min. 8 cm,
kolor szary, linie rozdzielajgce kolor grafit.
-ciggi piesze o naw. z kostki betonowej bezfazowej, drobnoformatowej gr. min. 6 cm, kolor Zzétty,
-naw. sportowa syntetyczna prefabrykowana kolor niebieski i granatowy.
-naw. sportowa naturalna trawa.
- boisko do pitki plazowej naw. naturalna piaskowa.

Nawierzchnie zewnetrzne:
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-nawierzchnie komunikacji kotowej, parkingow, placow i dojazdéw gospodarczych nalezy projektowaé, przewazajgcym
stopniu z nawierzchni przepuszczalnych

-nawierzchnie komunikacji pieszej z elementéw drobno-gabarytowych, z wyréznieniem strefy wejsciowej z elementéw
wielkogabarytowych.

Budynek administracyjno-szatniowy B.1.

-Budynek administracyjno-szatniowy B.1.

Budynek ma petni¢ role zaplecza administracyjno -szatniowo -magazynowego wraz z dostepnym dla widzéw
zespotem sanitarnym zlokalizowanym od strony trybun, cze$cig administracyjng oraz zapleczem szatniowo -sanitarnym
dla zawodnikéw i obstugi oraz pomieszczeniami magazynowymi na sprzet sportowy. Budynek bedzie poddany
gruntownej przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remontowi i zmianie sposobu uzytkowania w celu dostosowania go
do nowej funkcji, zapewniajgcej zaplecze stadionu. Przebudowany bedzie caty parter budynku oprécz pom. GOSP, i
klatki schodowej do 3 mieszkan komunalnych na pietrze. Na parterze zaprojektowano nowe wejscie gtéwne do
budynku, z wiatrotapem, klatke schodowg oraz winde tgczgcg wszystkie poziomy budynku od piwnicy poprzez parter
po poddasze. Poza dwiema szatniami z zapleczem sanitarnym, znajdg sie tam szatnie treneréw, sedziéw, pom.
pierwszej pomocy, sala konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem, cze$¢ administracyjna i sanitarna, socjalna oraz
magazynowa. a takze pom. porzadkowe i zaplecze sanitarne dla widzéw =z trybun. W piwnicy bedg pom.
przeniesionego magazynu OC, pom. szatniowe, obstugi, pom. techniczne, pralnia wraz suszarnig. Do czesci
podpiwniczonej prowadzi odrebne wejscie z zewnagtrz. Na poddaszu oprécz 3 mieszkan komunalnych, w czesci
nadbudowywanej bedzie przewidziana przestrzen do wykorzystania na sale wielofunkcyjng do roznego rodzaju
zastosowan min. jako sala fitness, sitownia itp. Zesp6t szatniowy na parterze podzielono na dwie czesci, adekwatnie
do dla dwdch druzyn lub w zaleznosci od potrzeb na cz. damskg i meska, wyposazone w natryski, umywalnie, ustepy.
Wyjscie z szatni prowadzi bezposrednio na zewnatrz, poprzez schody wejsciowe/wyjsciowe w miejscu wyburzonego
tarasu od str. potudniowej. Gruntowej przebudowie zostang poddane wszystkie elewacje budynku z dociepleniem
oraz wyburzeniem zbednych zewnetrznych elementdw takich jak taras, studzienki okienne, zsypy, schody, pochyinie,
wejécia. Zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, a elewacji zostanie nadana nowa kolorystyka.

W budynku bedg wykonane nowe instalacje sanitarne (wod, kan, co, ct, wentylacja mechaniczna, pompy ciepta),
elektryczne i niskoprgdowe (alarm, ccty, lan, serwerownia, kontrola dostepu, telewizyjna, przywotawcza) itp.

Caly teren bedzie catodobowo przeznaczony do kontroli i monitoringu [docelowego terenu inwestycji] po realizaciji
wszystkich etapow inwestyciji.

Budynek sedziowski B.2.
-budynek kontenerowy przewidziany do uzytkowania na czas trwania zawodow dla sedzidéw w celu odczytu wynikéw,
sprawdzenia zgodnosci przebiegu zawoddw z przepisami itp.

Wiata $mietnikowa B.3.

-Wiata stalowa systemowa o wymiarach 4,0x4,8m, wysokos$¢ 2,6m. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej
ze zintegrowanym system odwodnienia. Szczegdtowe informacje dotyczgce rozwigzan systemowych, fundamentow
zostang przedstawione wraz z kartami produktowymi na etapie realizacji.

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:
= Elementy zagospodarowania terenu.

. Tereny zielone.
Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ szate roslinnej uwzgledniajgcg nasadzenia wysokie, niskie oraz tereny trawiaste
odporne na susze oraz deptanie. Dobo6r roslin powinien uwzgledniaé lokalne warunki klimatyczne, rodzaj gruntu oraz
rodzaj obiektu. Nie nalezy sadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie niecek basenowych roslin lisciastych, tatwo gubigcych
liscie w okresie letnim.

. Mata architektura
Teren w odpowiednich strefach funkcjonalnych nalezy wyposazyé w niezbedne elementy matej architektury.

Elementy matej architektury strefy wejsciowej
- stojaki na rowery, ilos¢ tacznie 20 stojakéw (40 miejsc postojowych dla rowerdw),
- kontenery na odpadki segregowane duze, ilos¢ fgcznie 8 szt.
- maszty flagowe:
o Elementy matej architektury strefy basenéw oraz boisk
-tawki typowe - w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna opcjonalnie bez oparcia.

Projektuje sie 10 sztuk fawek: wymiary: dtugosé: 197 cm, szerokosé: 50 cm, wysokosc: 80 cm,

Materiaty:
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siedzisko: listwy z drewna liSciastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed dziataniem warunkéw at-
mosferycznych za pomocg preparatow przeciwgrzybicznych, ,

podstawa: konstrukcja z rur, kgtownikow i ptaskownikow stalowych ocynkowanych, malowanych farba akrylowg na
kolor RAL 6005,montaz: przez wkopanie fundamentu betonowego;

-kosze typowe - 0 opréznianym kontenerze o poj. 35 | z daszkiem w ilosci 10 sztuk, rozmieszczone jak na planie za-
gospodarowania terenu.

Dane techniczne: wysokosé: 105 cm, srednica 30 cm, pojemnos¢: 35 |,

Materiaty: obudowa: blacha i profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, pojemnik z popielniczkg: stalowy
malowany proszkowo, podstawa: stalowa malowana proszkowo.

Kolorystyka: RAL 6005. Montaz: prefabrykaty umozliwiajgce montaz.

-stojaki rowerowe — 20 szt. — projektuje sie stalowe ramy do ustawiania roweréw z mozliwoscig zablokowania przed
kradziezg w ilosci sztuk zapewniajgce 80 miejsc parkingowych, rozmieszczone jak na planie zagospodarowani terenu.
Dane techniczne: wysokos¢: 68 cm, diugos¢ 258 cm, szeroko$¢: 38 cm, waga: ok. 17 kg,

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, powierzchnia lakierowana proszkowo na kolor: RAL 6005,

Wersja jednostronna i dwustronna — 4 i 8 miejsc parkingowych. Montaz przez zabetonowanie w gruncie stalowej czesci

kotwigcej lub przez przykrecenie do podtoza za pomocg kotew rozporowych;

-tablice informacyjne (2 szt.) i regulaminowe (5szt.)— projektuje sie wykonanie (razem 12 sztuk) tablic informacyj-
nych w formie ramy o konstrukcji z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych lakierem akrylowym strukturalnym na
kolor RAL 6005, tablica regulaminu wykonana z blachy ocynkowanej gr. 2 mm, w zestawie z prefabrykatami beto-

nowymi,

- kosze na odpadki 30 |, ilos¢ - 30 szt.

Ogrodzenia wewnetrzne i zewnetrzne, bramy i furtki:

-ogrodzenie z pitkochwytem, instalowane w strefie zabramkowej boiska pitkarskiego,wys. min.6,0 m,dtugos¢:80 m.
-ogrodzenie z pitkochwytem, instalowane wokot boiska do pitki plazowej, wys. min. 4,0 m, dtugosé: 148,0 m.

-ogrodzenie zewnetrzne obiektu, panelowe przeznaczone do profesjonalnego grodzenia obiektéw publicznych:
wys. min. 2,5 m, dlugos¢: 475m .

-ogrodzenie wewnetrzne strefy stadionu — wys. 1.2m dtugos¢ 450m.

-brama przesuwna — wjazd na teren, usytuowana w ogrodzeniu od strony ul. Sportowej od strony wjazdu na teren przy
budynku, automatyczna:

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen z okresleniem ich funkcji oraz podstawowe parametry funkcjonalno-
uzytkowe zgodnie z dyspozycjami na rysunkach.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i kubatur lub
wskaznikow

W ramach opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dopuszcza sie nastepujgce przekroczenia lub
pomniejszenia przyjetych parametréw i wskaznikéw, z uwzglednieniem spetnienia pozostatych wymogéw PFU:

udziat powierzchni zieleni do powierzchni terenu opracowania
-pomniejszenie do wartosci 7,5%,
-przekroczenie nie ogranicza sie

powierzchnia netto poszczegdlnych pomieszczen:
-pomniejszenie 0 5%,
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-przekroczenie o 10%

powierzchnia netto catosci obiektu:
-pomniejszenie 0 5%,
-przekroczenie o 5%

stosunek powierzchni ruchu do powierzchni netto
-pomniejszenia nie ogranicza sieg,
-przekroczenie max do wartosci 15%.

stosunek powierzchni ustugowej do powierzchni netto
-pomniejszenia nie ogranicza sie,
-przekroczenie max do wartosci 15%.

kubatura obiektu
-pomniejszenie o0 2,5%,
-przekroczenie 0 5%.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
4.1 PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

4.1.1Rozbiérki budynkoéw istniejacych gospodarczych - rozbiérka dwdch budynkéw garazowych, jeden
garaz typu blaszak do ewentualnej sprzedazy Iub przestawienia we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce.
Drugi bud. (garazowy) gospodarczy drewniany do wyburzenia, materiat do utylizaciji.

4.1.2.Rozbidrki istn. biezni, boiska wielofunkcyjnego, sitowni terenowej, wiaty grillowe:

4.1.2.1.Zadaszenie trybuny gtéwnej wraz z trybung betonowg

Rozbiérka zadaszenia gtéwnej trybuny wraz z trybung betonowg. Konstrukcja stalowa kryta eternitem (odpad
niebezpieczny przewidziany do utylizacji przez specjalistyczng firme). Po rozbiérce zadaszenia nalezy
przystgpi¢ do wyburzenia betonowej trybuny o pow. ok. 215m2 Element kolidujgcy ze projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

4.1.2.2. Sitownia terenowa:
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowaé ist. terenowg sitownie (8 urzgdzen wraz z
fundamentalni jesli sg prefabrykowane), oraz przekaza¢ jg dla Zamawiajgcego do dalszego wykorzystania.

W sktad sitowni wchodzg urzgdzenia:

-podwdjne wyciskanie siedzgc -prasa reczna,
-podwdjna prasa nozna,

- wioslarz wolnostojgcy,

- podwajny biegacz wolnostojgcy,

-podwajny odwodziciel,

-podwajny wycigg gorny,

-jezdziec wolnostojacy,

-wahadfo.

Stan urzadzen okre$la sie jako dobry, po konserwacji i drobnych naprawach nadajg sie w/w urzgdzenia do
zamontowania w nowej lokalizacji.

4.1.2.3.Wiaty grillowe z utwardzeniem.

w czesci potnocno-wschodniej terenu stadionu znajduje sie wydzielona przestrzen wykorzystywana jako miejsce

do organizowania ognisk, grilli itp. sg tam trzy drewniane wiaty okalajgce przestrzen, wykonane na utwardzeniu
kostki betonowej prasowanej, stan tych elementéw nalezy uznaé za zly nie nadajacy sie do ponownego
wykorzystania i przewidziany do wyburzenia i utylizacji.

4.1.2.4.Rozbidrka ogrodzen istn.:
Ogrodzenia - ogrodzenia stalowe wokét catego terenu stadionu i terenu przedszkola o dt. ok. 730 mb, do demontazu i
wyburzenia, elementy stalowe do sprzedazy w punkcie skupu ztomu. Pitkochwyty przy boiskach do pitki plazowej-
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stalowe do demontazu, fundamenty do wyburzenia, elementy stalowe do sprzedazy w punkcie skupu ztomu.

4.1.2.5.Rozbiérka istn. boiska wielofunkcyjnego asfaltowego - ist. boisko asfaltowe do rozbiérki, lokalizacja oraz
stan techniczny, a takze nowe zagospodarowanie dyskwalifikujg je do dalszych prac modernizacyjnych. Po rozbiérce
naw. asfaltowe poddac¢ utylizaciji.

4.1.2.6. Rozbiorka nawierzchni istniejagcych kolidujacych z nowym zagospodarowaniem
Kompletne nawierzchnie drogowe oraz chodniki - z ptyt betonowych, z kostki betonowej, pozostate nawierzchnie
utwardzone i budowle terenowe (w tym schody i pochylnie).

4.1.2.7.Rozbioérki uzbrojenia podziemnego.

Rozbiérka instalacji zewnetrznej wody rozbidrka instalacji zewnetrznej kanalizaciji.

Istniejgce sieci elektroenergetyczne (oswietlenie terenu wraz ze stupami , oprawami i fundamentami, linie kablowe
zasilajgce urzgdzenia infrastruktury technicznej) kolidujgce z planowang zabudowg nalezy unieczynni¢, zdemontowac,
elementy nadajgce sie do wykorzystania przekaza¢ Zamawiajgcemu gtéwnie dwa stupy wraz z oprawami na terenie
stadionu.

4.1.2.8.Wycinka drzew (INWENTARYZACJA ZIELENI).

Na terenie wystepuje zielen wysoka drzewa oraz krzewy. Zielen pospolita, brak gatunkéw roslin prawnie chronionych.
Drzewa gtéwnie rosng po granicy dziatek, oraz jako zagospodarowanie czesci dziatki przedszkola. Poza
nawierzchniami utwardzonymi caty teren pokryty jest trawa.

Przewiduje sie konieczno$é wykonania zabiegéw pielegnacyjnych i sanitarnych, oraz usuniecie pojedynczych drzew
kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem inwentaryzacja zieleni w zataczeniu, drzewa wskazane do wycinek na
projekcie zagospodarowania terenu.

Tereny gruntowe trawiaste zniszczone w trakcie robdt zostang w wigkszosci odtworzone.

4.1.2.9. Przygotowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

-ogrodzenie terenu budowy,

-uporzadkowanie terenu budowy z istniejgcych pozostatosci nawiezionych, dokona¢ wycinki drzew i krzewow -
przewidzianych projektem w oparciu o uzyskane zezwolenie wtasciwego organu.

-wykonac¢ zdjecie humusu z jego sktadowaniem na terenie dziafki.

-wykona¢ niwelacje terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane miejsce przez Inwestora na
odlegtosé do 5 km,

-wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej,

-wody,

-odprowadzanie lub utylizacje sciekow,

-urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wtasciwej wentylacji,

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skiad ktérego bedg wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczgce: biuro
budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu, pomieszczenie dla potrzeb narad koordynacyjnych, w ktérych
moze uczestniczyc¢ okoto 20 o0séb, z zapewniong sprawng wentylacjg, ubikacje przenosne. Wykonawca zapewni ilo$¢
niezbednych kontenerow wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie.

-zapewnienie fgcznosci telefonicznej;

-urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow budowlanych i odpaddéw.

-urzgdzenia placu postojowego dla maszyn i urzadzen,

-wykona¢ zagospodarowanie terenu budowy w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania placu budowy
zatwierdzony pod wzgledem BHP i ppoz. oraz Inwestora oraz plan BIOZ.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.
Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe, jako zabezpieczone przed wodg opadowg (zafoliowane palety), nalezy
skladowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzadzenia
wymagajagce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach
stalowych. Materialy sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady
powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg
winny zajmowac¢ sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie
realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery. Kierownictwo robot dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i
otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopdéw w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na sktadowisko, czes¢ po
zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.
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Zabezpieczenie obstugi osob niepetnosprawnych:

Caly teren stadionu bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wszelkie réznice terenu bedg niwelowane poprzez
wykonanie pochylni o odpowiednich nhormowych spadkach, do budynku prowadzi¢ bedg pochylnie, na parkingach
bedg wyznaczone specjalne miejsca dla osdb niepetnosprawnych. W budynku bedzie zamontowana winda
przystosowana dla os6b niepetnosprawnych. Przy trybunach bedg specjalne miejsca dla osob niepetnosprawnych i
opiekunow.

BHP.

W miejscach, w ktdrych nastepuje zmiana poziomu podtogi nalezy stosowaé rozwigzania techniczne, plastyczne lub
inne sygnalizujgce te réznice. Powierzchnie spocznikéw schoddw i pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je
odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i kornczacej bieg schoddéw lub
pochylni.

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiadac aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

- Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowa¢ i uzytkowaé¢ zgodnie z DTR (dokumentacja techniczno-ruchowg) dostarczong
przez producentéw urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikdéw w zakresie prawidtowej ich eksploatacji na
podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzadzen.

- Obiekt w catosci dostosowany dla osdb niepetnosprawnych.

SANEPID
Projektowany obiekt jest zgodny z Europejskimi i Polskimi Normami w zakresie Sanepid.

Odpadki beda gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu (o
powierzchni utwardzonej) na terenie dziatki — patrz projekt zagospodarowania terenu.

Dla uzytkownikdw przewidziano sanitariaty i szatnie (meskie, damskie i dla os6b niepetnosprawnych) oraz zaplecze
socjalne dla obstugi obiektu.

OCHRONA SRODOWISKA
Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu brac pod uwage nastepujgce aspekty:

— zastosowanie odpowiednich materiatéw wygtuszajgcych - ochrona przed hatasem,

— przewiduje sie zastosowanie urzgdzen energooszczednych,

— nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory,

— przedmiotowy budynek dopasowany jest do otaczajgcej je istniejgcej zabudowy wobec tego nie bedzie

stwarzat zaktécen w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materiatowe nie bedg powodowac¢ ujemnego
wptywu na srodowisko zewnetrzne.
Projektowana inwestycja nie narusza réwnowagi s$rodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg
proekologiczne i nie beda stanowi¢ dla niego zagrozenia.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy zgodnie z art.20 ust.3 pkt 2 Prawo Budowlane.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany obiekt zalicza sie drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe charakteryzujg sie prostg budowsg.
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na roznych gtebokosciach (pobliskie sgsiedztwo zalewu).

Warunki gruntowe okresli¢ na podstawie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej dla ustalenia warunkéw geologiczno -
inzynierskich podtoza.

4.2. ARCHITEKTURA
4.2.1 Budynek administracyjno-szatniowy B.1.
-Budynek administracyjno-szatniowy B.1.
Budynek ma petni¢ role zaplecza administracyjno -szatniowo -magazynowego wraz z dostepnym dla widzéw

zespotem sanitarnym zlokalizowanym od strony trybun, czescig administracyjng oraz zapleczem szatniowo -sanitarnym
dla zawodnikéw i obstugi oraz pomieszczeniami magazynowymi na sprzet sportowy. Budynek bedzie poddany
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gruntownej przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remontowi i zmianie sposobu uzytkowania w celu dostosowania go
do nowej funkcji, zapewniajacej zaplecze stadionu. Przebudowany bedzie caty parter budynku oprécz pom. GOSP, i
klatki schodowej do 3 mieszkan komunalnych na pietrze. Na parterze zaprojektowano nowe wejscie gtéwne do
budynku, z wiatrotapem, klatke schodowg oraz winde tgczgcg wszystkie poziomy budynku od piwnicy poprzez parter
po poddasze. Poza dwiema szatniami z zapleczem sanitarnym, znajdg sie tam szatnie treneréw, sedziéw, pom.
pierwszej pomocy, sala konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem, cze$¢ administracyjna i sanitarna, socjalna oraz
magazynowa. a takze pom. porzadkowe i zaplecze sanitarne dla widzéw z trybun. W piwnicy bedg pom.
przeniesionego magazynu OC, pom. szatniowe, obstugi, pom. techniczne, pralnia wraz suszarnig. Do czesci
podpiwniczonej prowadzi odrebne wejscie z zewnagtrz. Na poddaszu oprécz 3 mieszkan komunalnych, w czesci
nadbudowywanej bedzie przewidziana przestrzen do wykorzystania na sale wielofunkcyjng do roznego rodzaju
zastosowan min. jako sala fitness, sitownia itp. Zesp6t szatniowy na parterze podzielono na dwie czesci, adekwatnie
do dla dwdch druzyn lub w zaleznosci od potrzeb na cz. damskg i meska, wyposazone w natryski, umywalnie, ustepy.
Wyijscie z szatni prowadzi bezposrednio na zewnatrz, poprzez schody wejsciowe/wyjsciowe w miejscu wyburzonego
tarasu od str. potudniowej. Gruntowej przebudowie zostang poddane wszystkie elewacje budynku z dociepleniem
oraz wyburzeniem zbednych zewnetrznych elementdw takich jak taras, studzienki okienne, zsypy, schody, pochyinie,
wejscia. Zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, a elewacji zostanie nadana nowa kolorystyka.

W budynku bedg wykonane nowe instalacje sanitarne (wod, kan, co, ct, wentylacja mechaniczna, pompy ciepta),
elektryczne i niskopragdowe (alarm, ccty, lan, serwerownia, kontrola dostepu, telewizyjna, przywotawcza) itp.

Caly teren bedzie catodobowo przeznaczony do kontroli i monitoringu [docelowego terenu inwestycji] po realizacji
wszystkich etapow inwestyciji.

4.2.2 Budynek sedziowski B.2.
-budynek kontenerowy przewidziany do uzytkowania na czas trwania zawodow dla sedzidéw w celu odczytu wynikow,
sprawdzenia zgodnosci przebiegu zawodow z przepisami itp.

4.2.3.Wiata $mietnikowa B.3.

-Wiata stalowa systemowa o wymiarach 4,0x4,8m, wysokos$¢ 2,6m. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej
ze zintegrowanym system odwodnienia. Szczegétowe informacje dotyczgce rozwigzan systemowych, fundamentow
zostang przedstawione wraz z kartami produktowymi na etapie realizacji.

4.2.4 ELEMENTY PROJEKTOWANE BUDYNKOW

Rozwiazania konstrukcyjno — budowlane

Elementy posadowienia oraz fundamenty:
Istniejgce do wzmocnienia ewentualnie podbicia. Projektowane $ciany, tawy fundamentowe budynku nalezy wykonaé¢

jako monolityczne Zelbetowe wylewane na warstwie betonu podktadowego gr.10cm — wg rysunkow i projektu kon-
strukgiji;

Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne budynkéw istniejgce, do pozostawienia. Projektowane gr.18cm i 25 cm nalezy wykonac jako

monolityczne, Zelbetowe, wylewane — wg rysunkdw i projektu konstrukgc;ji.

Stupy 25x25cm nalezy wykonac jako monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkow i projektu konstrukgii.

Sciany wewnetrzne: -Sciany konstrukcyjne budynkéw gr. 25 cm nalezy wykonaé jako murowane z cegly dziurawki na
zaprawie cementowo—wapiennej marki M4 lub monolityczne, zelbetowe, wylewane—wg rysunkoéw i projektu konstrukgiji.
-Sciany dziatowe gr. 12cm nalezy wykonaé jako murowane z cegly dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej
marki M4, na betonie podkltadowym B20 gr.15cm, podsypce piaskowej zageszczonej (ID>=0,55) i zageszczonym
gruncie rodzimym (ID>=0,55). Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

Nadproza:
-Nadproza w $cianach konstrukcyjnych monolityczne, zelbetowe, wylewane razem ze $cianami — wg rysunkéw i

projektu konstrukgc;ji.

-Nadproza w $cianach dziatowych prefabrykowane typu L19.

-Podciggi w $cianach konstrukcyjnych monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkow i projektu konstrukgiji.
-Podciggi — wykonac jako monolityczne zelbetowe, wylewane — wg projektu konstrukcji

Stropy i poziome elementy konstrukgji:

-Stropy gr. 20 cm nalezy wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkow i projektu konstrukgiji.
-Zaluzje przeciwstoneczne state systemowe, montaz pod belkg z wykorzystaniem raftera systemowego
Schody i pochylnie:

Zelbetowe lub z blokéw betonowych— wg rysunkéw i projektu konstrukcii.

Kanaty wentylacyjne:
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- Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z bloczkéw wentylacyjnych silikatowych 25x25x25cm
murowane od poziomu posadzki i na stropie Zelbetowym do wysokosci 65cm, wykonaé czape betonowsg, obrébki
blacharskie i powyzej wyprowadzi¢ rurami stalowymi powlekanymi w kolorze wg wytycznych elewacji. Pion ociepli¢
styropianem gr. 5cm i wywing¢ na styropian warstwy izolacji przeciwwodnej dachu.

- Projektuje sie wentylacje mechaniczng wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej.

Rozwiazania materiatowo - projektowe:

Wykonczenie $cian:
Wewnetrzne:

-Powierzchnie Scian w pomieszczeniach: porzgdkowym, wc, i weztdw sanitarnych, muszg by¢ pokryte do wysokosci
min.2.10m glazurg lub innym materiatem trwatym, tatwo zmywalnym, nienasigkliwym odpornym na dziatanie srodkéw
czyszczacych.

- Sciany wc ogélnodostepnych — plytki ceramiczne wym. 30x60 w kolorze szarym lub pomaranczowym, fuga szer.
3mm w kolorze grafitowym.

- pomieszczenia porzgdkowe, magazyny — plytki ceramiczne wym. 20x20cm w kolorze szarym, fuga szer. 3mm w
kolorze grafitowym.

Dane techniczne:

grupa Blll GL

nasigkliwo$¢ wodna >10%

wytrzymato$¢ na zginanie — min. 15 MPa sita famigca >=7,5mm: min.800N, <7,5mm:min.400N
odpornos$c¢ na pekniecia wioskowate — odporne

wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej - <9x10°/ °C

odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB

odporno$c¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku — GA

odpornos¢ na plamienie — 5 klasa

W pozostatych Sciany dzialowe wykonczone nastepujgco: tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko, nastepnie
system dekoracyjny ,beton” efekt gtadki (wyglad i faktura betonu architektonicznego) — system skiada sie z 3
sktadnikow:

1. akrylowa farba podktadowa zmniejszajgca chtonnos¢ podtoza — 1 warstwa

2. drobnoziarnisty oryginalnie zabarwiony tynk mineralny na bazie spoiwa wapiennego imitujgcy naturalny beton
naktadany pacg weneckg — 1 warstwa

3. bezbarwny lakier rustykalny akrylowy — $rodek zabezpieczajgcy powierzchnie Sciany przed wilgocig, odporny na
zmywanie — 2 warstwy. W pomieszczeniu magazynu $ciany stykajgce sie z pomieszczeniami ogrzewanymi ocieplone
styropianem FS15 gr.10cm i wyprawione metodg lekka mokrg. W pomieszczeniu | pomocy wokdét umywalki wykona¢
sfartuch” z glazury do wysokosci 160 cm i po 60 cm poza urzadzenie. Stupy zelbetowe wykona¢ w technologii betonu
architektonicznego. Scianki kabin sanitarnych oraz przebieralni wykonane w systemie sanitarnych $cian dziatowych
HPL typu Compact 10 mm, 10/13 mm , 13 mm. S3 one w sposdb specjalny wykonane dla pomieszczen wilgotnych i o
duzej zawartosci pary wodnej. Konstrukcja wykonana jest z trwatych laminowanych paneli o grubosci 13 mm, sg one
zgodne z wszelkimi wymogami trwatosci w konstrukcjach sanitarnych. Charakteryzujg sie niewielkim ciezarem
konstrukcji.

Parametry techniczne:

materiat: 10/13 mm,lity laminat, ptyta wodoodporna, drzwi z ptyty 13mm
kolor: wg opisu ponizej z palety RAL

wysokos¢ catkowita: 2,02+£0,02m

szerokos¢ drzwi: 0,9m

sposob zamkniecia: gatka z blokadg

przestrzen pomiedzy podtogg a konstrukcja: 0,16 £0,02 m

konstrukcja nos$na: Profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym

Uwagal!

Beton architektoniczny nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci i osiadaniem brudu bezbrawng powiokg
przeciwwilgociowg np. lakierem do betonu x2.

Zewnetrzne:

Cokot wykonczony tynkiem zewnetrznym mozaikowym o fakturze kaszy w kolorze szarym.

Sciany powyzej cokotu wykonczone w systemie desek elewacyjnych o wym. 190x1500x10mm, wiékno
cementowych w kolorze bragzowo-miodowym (wisnia) o fakturze prawdziwego drewna na ruszcie systemowym.

Dane techniczne deski:

-wtokno-cement autoklawowany,

-powtoka kolorowa nieprzepuszczajgca wody,
-powierzchnia ze strukturg drewna,
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-grubos¢ 10mm,

-materiat niepalny, A2-s1,d0 (EN 13501-1),

-odporne na dziatanie promieni UV i trwata kolorystyka,
-odporne na dziatanie szkodnikéw,

-odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i mrozu,
-paroprzepuszczalne i regulujgce wilgotnosé,

-przyjazna srodowisku,

-wysoka stabilno$¢ wymiarowa.

Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach plytki gresowe, antyposlizgowe R10, na kleju, barwione w masie w kolorze
grafitowym, fuga szer.3mm w kolorze grafitowym. W poczekalni lodowiska, pomieszczeniach komunikacji A/1 i B/7, wc
ogolnodostepnych, pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu | pomocy ptytki gresowe o wym. 30x60, w pozostatych
pomieszczeniach ptytki gresowe o wym. 30x30cm.

Dane techniczne:

-antyposlizgowos¢ obutej stopy R10,

-nasigkliwo$¢ wodna =0,02%

-wytrzymatos$¢ na zginanie 57-64 N/mm2

-mrozoodporne

-odpornos$é na srodki chemiczne — UA brak widocznych zmian

-odpornos¢ na scieranie wgtebne - 77-95 mma3nie zmienia koloru pod wptywem storica

-odpornos¢ na plamienie — klasa 5

W pomieszczeniach technicznych takich jak pom. porzadkowe, garaz, magazynki, plytki gresowe techniczne,
antyposlizgowe R10, na kleju, barwione w masie w kolorze jasnym szarym, fuga wysokowytrzymata, szer.3mm w
kolorze srednio szarym o wym. 30x30cm.

Dane techniczne:

antyposlizgowo$¢ obutej stopy R10,

nasigkliwo$¢ wodna =0,05%

wytrzymatos¢ na zginanie 50 N/mm2

mrozoodporne

odporno$c¢ na srodki chemiczne — odporne

odpornos$c¢ na Scieranie wgtebne — max. 112 mm?

odpornosc¢ na plamienie — klasa 4

Sufity:

We wszystkich pomieszczeniach oprécz magazynu, pomieszczen porzgdkowych i magazynowych systemowy sufit
podwieszany rastrowy 600x600 lub 600x1200 na podkonstrukcji stalowej systemowe;j.

Pomieszczenia mokre, higieniczno-sanitarne:

- Sufity podwieszane przeznaczone do pomieszczen mokrych i tatwo brudzgcych sie, gdzie wymagane jest ich czeste
mycie w celu utrzymania prawidtowych warunkéw sanitarnych.

-wodoodporne z wetny szklanej o wysokiej gestosci, odporne na wiekszos¢ srodkéw dezynfekujgcych, wytrzymujgce
wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30 - C bez ugiecia wypaczenia czy tez rozwarstwienia,
zawieszone na czesciowo widocznej podkonstrukc;ji .

-Konstrukcja no$na z ocynkowane;j stali malowanej proszkowo, mozliwos¢ prostego demontazu pojedynczych ptyt.
-Powierzchnia licowa jest malowana pokryta powitokg fatwg do czyszczenia TH, powierzchni¢ tylng zabezpieczono
welonem szklanym.

-Plyty o wymiarach 600x600 i gr. 15mm

-Dostep: Plyty sg demontowalne. Minimalny przes$wit umozliwiajgcy demontaz zgodnie ze szkicem montazowym.
Plyty sg docisniete do konstrukcji przy uzyciu Klipséw systemowych, ktére zapobiegajg przesuwaniu sie ptyt podczas
mycia. Regularny, tatwy dostep do przestrzeni miedzy sufitowej zapewnia uchylny wtaz systemowy.

-Utrzymywanie w czystosci: Codzienne odkurzanie reczne i maszynowe. Przecieranie na mokro i mycie pod
cisnieniem dwa razy w roku. Odporny na dziatanie wiekszosci srodkéw dezynfekujgcych.

-Odbicie swiatta: White Frost, najblizszy kolor NCS: S 0500-N, odbicie swiatta 85% (z czego ponad 99% to Swiatto

rozproszone).

.—Odpornoéé na wilgo¢: Ptyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez
ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg 1SO 4611)
-Warunki wewnatrz pomieszczenia: Certyfikat Dansk Indeklima. Ptyty rekomendowane przez Szwedzki Zwigzek
Chorych na Astme i Alergie, moga by¢ uzywane w pomieszczeniach zaklasyfikowanych przez 1ISO jako 5/M2.5.
-Wptyw na srodowisko naturalne : Przyznany "Znak tabedzia". Ptyty nadajg sie w catosci do powtérnego
przetworzenia.

.-Bezpieczehstwo pozarowe: Ptyty sg materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182. Patrz:
Wymagania funkcjonalne, Bezpieczenstwo pozarowe.

-Komunikacja, pomieszczenia biurowe:
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- Sufity podwieszane przeznaczone do korytarzy, biur.

-wodoodporne z wetny szklanej o wysokiej gestosci, wytrzymujgce wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy
temperaturze 30°C bez ugiecia wypaczenia czy tez rozwarstwienia, zawieszone na czesciowo widocznej podkonstrukciji
-Konstrukcja nosna z ocynkowanej stali malowanej proszkowo, mozliwos¢ prostego demontazu pojedynczych piyt.
-Powierzchnia licowa pokryta powtokg Akutex T, powierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym.

-Plyty o wymiarach 600x600 i 600x1200 gr. 20mm

Dostep: Istnieje mozliwo$¢ demontazu. Minimalny przeswit umozliwiajgcy demontaz zgodnie ze szkicem montazowym.

Utrzymywanie w czystosci : Ptyty sg odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz
w tygodniu.

Odbicie swiatta: White Frost 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85% (z czego ponad 99% to swiatto
rozproszone). Wspoétczynnik retroodbicia 63 med*m-2Ix-1. Potysk < 1.

Odpornos$¢ na wilgo¢ : Ptyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ wzgledna powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normag ISO 4611)

Warunki wewnatrz pomieszczenia: Certyfikat Dansk Indeklima, ptyty rekomendowane przez Szwedzki Zwigzek Chorych na
Astme i Alergie. Klasa czystosci powietrza ISO 6 /M3.5.

e  Wplyw na srodowisko naturalne : Przyznany "Znak tabedzia". Ptyty nadajg sie w catosci do powtérnego przetworzenia.

Bezpieczenstwo pozarowe: Ptyty sg materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182. System, ptyty wraz
z konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczonych przed ogniem (NT Fire 003).

Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne:

o Do projektu przyjeto nastepujgce rozwigzania kolorystyczne:
-Cokét nalezy wykonczy¢ ptytkg z cegty klinkierowej .
-Sciany tynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorze jasnym szary, faktura /uziarnienie kmin. 1.5mm
-Sciany powyzej cokotu wykonczone w systemie desek elewacyjnych o wym. 190x1500x10mm, widkno-cementowych
w kolorze brgzowo-miodowym o fakturze prawdziwego drewna na ruszcie systemowym.

Dane techniczne deski:

widkno-cement autoklawowany

powtoka kolorowa nieprzepuszczajgca wody

powierzchnia ze strukturg drewna

grubos¢é 10mm

materiat niepalny, A2-s1,d0 (EN 13501-1)

odporne na dziatanie promieni UV i trwata kolorystyka

odporne na dziatanie szkodnikéw

odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i mrozu

paroprzepuszczalne i regulujgce wilgotnosé

przyjazna srodowisku

wysoka stabilno$¢ wymiarowa

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, fasady szklane w kolorze szarym RAL 9007,

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. min.0.5mm w kolorze szarym RAL 9007,
Elementy orynnowania z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5mm w kolorze brgzowym RAL 8016,
Balustrady, porecze, kominki i wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym RAL
9007.

Zaluzje przeciwstoneczne state systemowe w kolorze szarym RAL 9007.

Kostka betonowa wokét budynku w kolorze szarym.

0O O 0O O o 0o 0o o o o

o

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
Stolarka okienna aluminiowa z profili cieptych — szklenie pakiet dwuszybowy, wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby

zespolonej U<=0.9 W/(m?xK). Cate okno o wspdtczynniku przenikania ciepta U<=0.9 W/(m?xK)). Sposdb mocowania
wg. wytycznych producenta. Okna otwierane umieszczone powyzej 150 cm nad posadzka zaopatrzy¢ w otwieracze do
otwierania z poziomu posadzki typu ,HAU-TAU”.

Stolarka drzwiowa aluminiowa z profili cieptych — szklenie pakiet dwuszybowy wspodtczynnik przenikania ciepta dla
szyby zespolonej U<=1.1 W/(m?K), szkto bezpieczne, samozamykacz, dwa zamki. Cate drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta U<=1.1 W/(m?K). Sposdb mocowania wg. wytycznych producenta.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Stolarka drzwiowa aluminiowa z profili zimnych — szklo bezpieczne. W pomieszczeniach wymaganych przepisami

samozamykacz. Sposdb mocowania wg. wytycznych producenta.

Drzwi do kabin sanitariatbw w czesci ,B” w kolorze szarym — z piyt HPL, w systemie wodoodporny, niepalny,
charakteryzujacy sie wysokg wytrzymatoscig na akty wandalizmu, profile aluminiowe malowane proszkowo, zawiasy
samozamykajgce, gatka z indykatorem wolne / zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysokos¢: 2000 mm
wigczajgc 150 mm przeswit nad podioga.
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Balustrady i elementy stalowe:
-Balustrady, porecze, kominki i wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym RAL

9007,

-drabinki techniczne montowane do elewacji — stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze $rednio szarym
RAL 9007,

-parapety zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze srednio szarym RAL 9007
-parapety wewnetrzne — gr. 4cm wykonane z konglomeratu o barwie srednio szarej i drobnym uziarnieniu

w tazienkach ogolnodostepnych — montaz armatury antywandalowej.

Izolacje.

Izolacje termiczne:
Poziome:

Posadzki na gruncie — styropian FS20 gr.8cm.
Stropodach — twarda wetna mineralna gr. 20-30cm.
Pionowe:
Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr.10cm.
Sciany zewnetrzne — twarda wetna mineralna z warstwg maty paroprzepuszczalnej w kolorze czarnym gr.18cm.
Sciany attykowe (od strony stropodachu) — styropian FS15 gr.5cm.
Kominy powyzej dachu ociepli¢ styropianem FS15 gr.5cm.

Izolacje przeciwwilgociowe:
Poziome:

-Posadzki na gruncie — na betonie podktadowym w postaci 2x papa asfaltowa klejona do podioza. W pomieszczeniach
mokrych dodatkowo pod ptytki gresowe 2x izolacja wodoszczelna w ptynie.

. Pionowe:

-Sciany i tawy fundamentowe — 2x papa asfaltowa klejona do podtoza.

-Sciany w pomieszczeniach mokrych — 2x izolacja wodoszczelna w ptynie.

-Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodg deszczowg bedzie wyprofilowanie gruntu ze spadkiem min.2% na
zewnatrz.

-Drenaz opaskowy wokot budynku szczegdlnie w strefie pom. piwnicznych.

Dylatacje;
Dylatacje posadzek o polach 5m x 5m. Wszystkie szczeliny dylatacyjne pionowe ponizej poziomu terenu, nalezy

uszczelni¢ np.: w technologii o zblizonych lecz nie mniejszych parametrach - w nastepujacy sposdéb: po obu stronach
spoiny nanie$¢ preparat uszczelniajgcy pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wigkszej od szeroko$ci tasmy. Tasme
nalezy uktada¢ na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatld, a nastepnie wcisngé i jeszcze raz powlec
materiatem uszczelniajgcym, tak aby czes$¢ tasmy bezposrednio nad szczeling nie byta pokryta powtokg
uszczelniajgcg. Uszczelniajgc szczeliny dylatacyjne tasmy nalezy utozy¢ w formie litery "U" i wklei¢ przy pomocy mas
uszczelniajgcych. Tasmy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po utozeniu pierwszej warstwy tasmy,
szczeline nalezy wypetni¢ sznurem polipropylenowym PP gr. 30 mm Dylatacje pionowe na odcinkach powyzej poziomu
terenu nalezy uszczelnia¢ za pomocg materiatéw i technologii odpowiedniej do zastosowanego systemu.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Powierzchnia budynku, wysoko$¢€ i liczba kondygnaciji:
Budynek stanowigcy przedmiot opracowania jest budynkiem niskim tréjkondygnacyjnym o wysokosci do kalenicy 8.79

m, czesciowo podpiwniczonym zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, ZL Ill i PM. Na podstawie § 212
ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zmianami) obiekt powinien spetnia¢ wymagania klasy D odpornosci
pozarowe;j.

Klasy odporno$ci pozarowej budynku
Poszczegdlne elementy budowlane posiadajg nastepujgcg odpornosé ogniowg przedstawiong w tabeli.

. . . . 5 %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowe; Prze
budynku gtéwna konstrukcja strop’ ciana &ciana Eg_
konstrukcja nosna dachu P zewnetrzna”? | wewnetrzna"
da-
chu®
1 2 3 4 5 6 7
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ok (R 30) ) (REI30) | E 130 (0wi) ) )

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

“) nie stawia sie¢ wymagan.
Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny byé wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Deski elewacyjne witokno-cementowe na ruszcie systemowym powinny dopuszczenie do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.

Warunki ewakuacji
Z pomieszczen, w ktérych mogg przebywacé ludzie, powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne

miejsce - na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej,
zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Dtugosé przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach biurowych i szatni nie przekracza 40 m.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen minimum 0,9 m w swietle oscieznicy. W drzwiach dwu skrzydtowych
otwierane skrzydto powinno mie¢ szerokos¢ minimum 0,9 m w Swietle oscieznicy.

Wyposazenie w urzgdzenia przeciwpozarowe:
Obiekty bedg wyposazone w takie elementy jak: - gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup A,B,C - proponowane

dwie gasnice 4kg rozmieszczone zgodnie z wymaganiami §33 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- hydranty 25 z wezem potsztywnym obejmujgcy swoim zasiggiem caty obiekt

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- oswietlenie ewakuacyjne z podtrzymaniem 1 godziny.

Elementy wykonczenia wnetrz:

Majac na uwadze charakter obiektéw przy wystroju wnetrz pomieszczen oraz drég ewakuacyjnych nalezy pamietac, ze
w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1)t=4s,

2)t,<30s,

3)nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4)nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty ppoz. @80mm podigczone do miejskiej

sieci. Hydranty zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5m od budynku i nie wiekszej niz 75m. Hydranty zostang
wskazane na projekcie zagospodarowania terenu

Drogi pozarowe:
Dla przedmiotowych obiektdw nalezy zapewni¢ droge pozarowg przebiegajacag w odlegtosci 5-15 m od dtuzszego boku

obiektu.
Wijazdy na teren powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
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1) wysokos¢ przejazdu nie mniejsza niz 4,5 m,
2) szeroko$¢ przejazdu nie mniejsza niz 3,5 m,
BHP.

- Przeszklenia w drzwiach wykona¢ ze szkia bezpiecznego.
- Pierwsze drzwi do zespotdéw sanitarnych zaopatrzy¢ w samozamykacze.

- W pomieszczeniach sanitarnych bez wentylacji mechanicznej ciggtej nawiewno — wywiewnej bez okien wykonac
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wiatraczkami wtgczanymi razem ze swiattem/bgdz na czujnik ruchu (wg
opracowania branzy sanitarnej).

- Do konserwacji i obstugi dachu i kominéw stosowac drabiny zewnetrzne BHP posiadajgce odpowiednie atesty.

- W miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi nalezy stosowaé rozwigzania techniczne, plastyczne lub
inne sygnalizujgce te roznice. Powierzchnie spocznikéw schodow i pochylni powinny mie¢ wykorczenie wyrdzniajgce je
odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i kornczacej bieg schodéw lub
pochylni.

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

- Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowa¢ i uzytkowaé¢ zgodnie z DTR (dokumentacja techniczno-ruchowg) dostarczong
przez producentéw urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- Obstuga urzgdzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikow w zakresie prawidtowej ich eksploatacji na
podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzadzen.

- Obiekt w catosci dostosowany dla os6b niepetnosprawnych.

- Okna umieszczone powyzej 150 cm nad posadzka zaopatrzyé w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu
LHAU-TAU”.

SANEPID
Projektowane budynki musza by¢ zgodne z Polskimi i Europejskimi Normami w zakresie Sanepid.

Odpadki bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu (o
powierzchni utwardzonej) na terenie dziatki — patrz projekt zagospodarowania terenu.

Dla uzytkownikéw przewidziano sanitariaty (meskie, damskie i dla oséb niepetnosprawnych) oraz pomieszczenie
porzadkowe dla obstugi budynku. Dla pracownikéw przewidziano pomieszczenie socjalne z zapleczem sanitarnym. Na
drzwiach zewnetrznych do wc zamontowaé samozamykacze.

OCHRONA SRODOWISKA

Przy projektowaniu przedmiotowych obiektéw brano pod uwage nastepujgce aspekty:
-zastosowanie odpowiednich materiatdw wygtuszajgcych - ochrona przed hatasem,
-przewiduje sie zastosowanie urzadzenh energooszczednych,

-nie przewiduje sig zagrozen dla fauny i flory,

-przedmiotowe budynki dopasowane sg do otaczajgcej je istniejgcej zabudowy wobec tego nie beda stwarzaty
zaktocen w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materiatowe nie bedg powodowa¢ ujemnego
wptywu na srodowisko zewnetrzne.

Projektowana inwestycja nie narusza réwnowagi $rodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg
proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zagrozenia.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Charakterystyka energetyczna budynku wg odrebnego opracowania na etapie opracowywania projektu technicznego.

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:
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Elementy zagospodarowania terenu.

Tereny zielone.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ szate roslinnej uwzgledniajgcg nasadzenia wysokie, niskie oraz tereny trawiaste
odporne na susze oraz deptanie. Dobdr roslin powinien uwzgledniaé lokalne warunki klimatyczne, rodzaj gruntu oraz
rodzaj obiektu. Nie nalezy sadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie niecek basenowych roslin liSciastych, tatwo gubigcych
liscie w okresie letnim.

Mata architektur
Teren w odpowiednich strefach funkcjonalnych nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy matej architektury.

Elementy matej architektury strefy wejsSciowej
-stojaki na rowery, ilo$¢ fgcznie 20 stojakdw (40 miejsc postojowych dla rowerow),
-kontenery na odpadki segregowane duze, ilo$¢ tgcznie 8 szt.
-maszty flagowe: maszty aluminiowe segmentowe typu super wind trecker o wys. 12m, 4 segmenty o $rednicy 50,
65, 80, 95mm, waga netto 22kg, rekomendowane wymiary flagi 15x4m(6m?), ekspozycja flagi —gtowica obrotowa,
porusza sie zgodnie z kierunkiem wiatru, flaga jest stale rozpostarta, Mocowanie flagi- linka z kulkg, ramie wind
trackera, krawaty, obcigznik, Wznoszenie i opuszczanie flagi-przy pomocy linki wewnatrz masztu oraz zamka
wewnetrznego:
-linka kewlaru z kretlikiem i kulkg dystansowg, zamek wewnetrzny, ramie wind trackera z karabihczykiem, obcigznik,
opaska tworzywowa,
-Grubo$¢ $cianki 2/2.5/2.5/3.5mm,
-Montowang na wsporniku zawiasowym mocowanym do fundamentu,
-Zwienczenie kula typ angielski z glowicg obrotows.

Elementy matej architektury strefy basenéw oraz boisk
-tawki typowe - w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna opcjonalnie bez oparcia.

Projektuje sie 10 sztuk fawek: wymiary: dtugosé: 197 cm, szerokos$é: 50 cm, wysokosc: 80 cm,

Materiaty:

siedzisko: listwy z drewna liSciastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed dziataniem warunkéw at-
mosferycznych za pomocg preparatow przeciwgrzybicznych, ,

podstawa: konstrukcja z rur, kgtownikéw i ptaskownikow stalowych ocynkowanych, malowanych farba akrylowg na
kolor RAL 6005,montaz: przez wkopanie fundamentu betonowego;

-kosze typowe - 0 opréznianym kontenerze o poj. 35 | z daszkiem w ilosci 10 sztuk, rozmieszczone jak na planie za-
gospodarowania terenu.
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Dane techniczne: wysokos¢: 105 cm, $rednica 30 cm, pojemnosc: 35 |,

Materiaty: obudowa: blacha i profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, pojemnik z popielniczkg: stalowy
malowany proszkowo, podstawa: stalowa malowana proszkowo.

Kolorystyka: RAL 6005. Montaz: prefabrykaty umozliwiajgce montaz.

-stojaki rowerowe — 20 szt. — projektuje sie stalowe ramy do ustawiania roweréw z mozliwoscig zablokowania przed
kradziezg w ilosci sztuk zapewniajgce 80 miejsc parkingowych, rozmieszczone jak na planie zagospodarowani terenu.
Dane techniczne: wysokos$¢: 68 cm, dlugos¢ 258 cm, szerokos¢: 38 cm, waga: ok. 17 kg,

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, powierzchnia lakierowana proszkowo na kolor: RAL 6005,

Wersja jednostronna i dwustronna — 4 i 8 miejsc parkingowych. Montaz przez zabetonowanie w gruncie stalowej czesci
kotwigcej lub przez przykrecenie do podtoza za pomocg kotew rozporowych;

-tablice informacyjne (2 szt.) i regulaminowe (5szt.)— projektuje sie wykonanie (razem 12 sztuk) tablic informacyj-
nych w formie ramy o konstrukcji z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych lakierem akrylowym strukturalnym na
kolor RAL 6005, tablica regulaminu wykonana z blachy ocynkowanej gr. 2 mm, w zestawie z prefabrykatami beto-
nowymi,
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- kosze na odpadki 30 I, ilos¢ - 30 szt.

- fawa betonowa, tukowa wykonczona bezpieczng powtoka poliuretanowa, narozniki i krawedzie fazowane po
tuku: wymiary 40x35x4500cm (w odcinkach), ilos¢: 36mb

- wieza (stanowisko) ratownikéw, element prefabrykowany, konstrukcja ze stali nierdzewnej z siedziskiem,
elementem zacieniajgcym, ilo$¢ — 2 kpl.

- parasole zacieniajgce, systemowe wraz z lezakami, ilos¢ — 100 sztuk,
Ogrodzenia wewnetrzne i zewnetrzne, bramy i furtki:

-ogrodzenie z pitkochwytem, instalowane w strefie zabramkowej boiska pitkarskiego,wys. min.6,0 m, dlugos¢:80
m.

-ogrodzenie z pitkochwytem, instalowane wokot boiska do pitki plazowej, wys. min. 4,0 m, dtugosé: 148,0 m.

-ogrodzenie zewnetrzne obiektu, panelowe przeznaczone do profesjonalnego grodzenia obiektéw publicznych:
wys. min. 2,5 m, dlugos¢: 475m .

-ogrodzenie wewnetrzne strefy stadionu — wys. 1.2m dtugos¢ 450m.

-brama przesuwna — wjazd na teren, usytuowana w ogrodzeniu od strony ul. Sportowej od strony wjazdu na
teren przy budynku, automatyczna:

-wys. min. 2,0 m

-Swiatto wjazdu 4,5m

-ilos¢: 1 szt.

-brama rozwierana dwuskrzydiowa 3 szt. — wjazd gospodarczy, usytuowana w ogrodzeniu:
wys. min. 2,0 m
Swiatto wjazdu 4m
ilos¢: 3 szt.

-furtki wejsciowe jednoskrzydiowe 1x1mx2.0m (1 szt) i dwuskrzydiowe 2x1mx2,0m (3 szt.), usytuowane w
ogrodzeniu z wypetnieniem panelowym:
-wys. min. 2,0 m
-$Swiatlo wejscia 1-, 2-m
ilosé: szt.4,

4.2. Trybuny modutowe - mobilne

Planowane jest wykonanie trybun modutowych, stalowych, na 304 miejsc siedzacych oraz dla na min. 52 ms
dla kibicéw gosci od strony poétnocnej; na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod trybunami przy biezni L.A. i
boisku pitkarskim wzdtuz dluzszego boku od strony zachodniej. Planowane trybuny nalezy pogrupowaé w zespoty
czterorzedowe. Wykona¢ mocowania kotwigce poprzez wylanie fundamentéw punktowych, zelbetowych o wym.
40x40x120 cm (do gtebokosci strefy przemarzania), ponizej poziomu utwardzenia, tak aby nie byto wida¢ mocowan.
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Fundamenty wykona¢ pod kazdg stopka trybun. Pod trybunami wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej, o wzorze
identycznym jak na pozostatych nawierzchniach utwardzonych stadionu. Wykonanie utwardzenia ma za zadanie
utrzymanie czystosci pod trybunami, oraz brak przerastani chwastéw pod trybung problemy z koszeniem.

Trybuna zewnetrzna z siedziskami plastikowymi i podestami z krat pomostowych cynkowanych. Konstrukcja
trybuny wykonana jest ze stalowych profili zamknietych (ramy poprzeczne, faczniki, wsporniki pod siedziska) oraz blach
zimnowalcowanych o grubosci min. 1,5 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Ramy
montowane do siebie w standardowych rozstawach 2000 mm, 1500 mm, 1250 mm. Roéznica pozioméw miedzy
kolejnymi podestami wynosi 230 mm. Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z krotkim oparciem w kolorach
okreslonych na etapie proj. budowlanego i technicznego
Proponowane kolory siedzisk:

- niebieski,

- Z0tty,

- zielony.

- czerwony

Kazda trybuna wyposazona jest rowniez w bariery ochronne od tytu i z boku trybuny, ocynkowane.

Barierki wykonane sg ze stalowych profili zamknietych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe;
rama (stupki i pochwyt): rura stalowa 40x40x2 mm; wypetnienie: rura stalowa 20x20x2 mm; barierki montowane do
ramy trybun stalowych - rama przykrecana do konstrukgji trybun srubami M14.

Trybuny mocowane do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegdtowe informacje dotyczace rozwigzan systemowych trybun modutowych zostang przedstawione wraz z kartami
produktowymi na etapie proj. technicznego.

Od trony skarpy wykona¢ murki oporowe z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych o dt. 65mb i
wys. ok. 1 m.

4.2. Wiata smietnikowa.

Miejsce gromadzenia odpadkow - w postaci wydzielonej ostony smietnikowej o wym. 3,0 x 5,0m i wys. 2.5m , znajduje
sie na tytach budynku technologicznego od strony poétnocnej. Gromadzone w zamykanych pojemnikach odpady bedg
segregowane, nastepnie wywozone przez wyspecjalizowang firme. Wiata zadaszona, zamykana, $ciany ostonowe z
paneli nieprzeziernym stalowych pow. 2m panele z wypetnieniem z siatki, mocowanie na fundamentach punktowych
zelbetowych , posadzka szczelna betonowa, z odptywem i podtgczeniem do kanalizacji sanitarnej. Wiata
wyposazona w ztgcze wodociggowe do sptukiwania posadzki.

4.3.KONSTRUKCJE
Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Elementy posadowienia oraz fundamenty :
Istniejgce fundamenty budynku zaplecza do wzmocnienia ewentualnie podbicia. Projektowane $ciany, tawy fundamen-

towe budynku nalezy wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe wylewane na warstwie betonu podktadowego gr.10cm —
wg rysunkow i projektu konstrukciji;

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne budynkéw istniejgce, do pozostawienia. Projektowane gr.18cm i 25 cm nalezy wykonac jako
monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkéw i projektu konstrukgii.
Stupy 25x25cm nalezy wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkoéw i projektu konstrukciji.

Sciany wewnetrzne:
-Sciany konstrukcyjne budynkéw gr. 25 cm nalezy wykona¢ jako murowane z cegty dziurawki na zaprawie cementowo—

wapiennej marki M4 lub monolityczne, zelbetowe, wylewane—wg rysunkéw i projektu konstrukgji.

-Sciany dziatowe gr. 12cm nalezy wykonaé jako murowane z cegly dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej
marki M4, na betonie podkltadowym B20 gr.15cm, podsypce piaskowej zageszczonej (ID>=0,55) i zageszczonym
gruncie rodzimym (ID>=0,55). Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

Nadproza:
-Nadproza w $cianach konstrukcyjnych monolityczne, zelbetowe, wylewane razem ze Scianami — wg rysunkéw i

projektu konstrukgc;ji.

-Nadproza w $cianach dziatowych prefabrykowane typu L19.

-Podciagi w $cianach konstrukcyjnych monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkow i projektu konstrukgiji.
-Podciagi — wykonac jako monolityczne zelbetowe, wylewane — wg projektu konstrukcji

Stropy i poziome elementy konstrukgji:

-Stropy gr. 20 cm nalezy wykonaé jako monolityczne, zelbetowe, wylewane — wg rysunkéw i projektu konstrukgji.

-Zaluzje przeciwstoneczne state systemowe, montaz pod belkg z wykorzystaniem raftera systemowego
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Schody i pochylnie:
Zelbetowe lub z blokéw betonowych— wg rysunkéw i projektu konstrukgii.

4.4. INSTALACJE SANITARNE

4.4.1.Wymagania dotyczace instalacji wodociggowej

Wymagania dla obiektu

Obiekt obecnie jest zasilany z wodociggu gminnego woD80 budynek i teren przedszkola od strony ul. Sportowej
poprzez przytacze wodociggowe woD i dwa hydranty, teren stadionu z wodociggu gminnego woD160 od strony ul.
Sarniej poprzez przytgcze wodociggowe wo i jeden hydrant. W przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na wode
nalezy uzyska¢ warunki techniczne na zasilanie bgdZ zwiekszenie zasilania w wode z wodociggu gminnego,
Przytgcza wodociggowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach przytagczeniowych,

Nalezy zaprojektowal urzadzenia zapewniajgce odpowiedni ciSnienie w instalacji wodociggowej bytowej oraz w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

Nalezy przewidzie¢ podliczniki wody niezaleznie dla kazdego z obiektéw Iub obiegdéw (np. podlewanie murawy boiska
pitkarskiego).

W budynkach nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje:

-Instalacja wody zimnej

-Instalacja cieptej wody uzytkowej

-Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

Wymagania dla instalacji

Instalacje nalezy wykonaé z materiatéw odpornych na korozje.

Na instalacji cieptej wody uzytkowej nie dopuszcza sie przewododw z rur stalowych ocynkowanych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekciji instalacji c.w.u.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednig izolacje termiczna rurociggéw i armatury.

Przygotowanie c.w.u. w ukfadzie wymiennikowo -zasobnikowym z funkcjg dezynfekcji termicznej. Zastosowanie
powietrznej pompy ciepta w celu przygotowania c.w.u.

Instalacje nalezy wykonac¢ z materiatdw odpornych na korozje.

Na instalacji cieptej wody uzytkowej nie dopuszcza sie przewoddw z rur stalowych ocynkowanych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekciji instalacji c.w.u.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednig izolacje termiczna rurociggdw i armatury.

W przypadku zbyt niskiego cisnienia a przytgczu wodociggowym nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy.

Budynek administracyjno-szatniowo-magazynowy
Przygotowanie cwu w ukfadzie wymiennikowo-zasobnikowym z funkcjg dezynfekcji termicznej. Zasilanie podgrzewacza

c.w.u. z systemu pomp ciepta pracujgcych na potrzeby budynku. Natryski zabezpieczyé termostatycznym zaworem
mieszajgcym przed zbyt wysoka temperatura wody. Armatura i bialy montaz w wykonaniu wandaloodpornym,
sterowanie armaturg dostepng dla klientéw, czasowe.

Pomieszczenia pozostate
Przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczach pojemnosciowych podumywalkowych.

Powietrzna pompa ciepta powietrze — powietrze.

Pompa ciepta pracuje wytacznie na potrzeby przygotowania c.w.u. i c.o. Przygotowanie c.w.u. i co, w ukfadzie
wymiennikowo-zasobnikowym z funkcjg dezynfekcji termicznej (grzatki elektryczne). Moc pompy ciepta do ustalenia na
podstawie obliczen na etapie projektu budowlanego i technicznego.

4.4.2. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Wymagania w zakresie norm.

Scieki sanitarne bedg usuwane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek jest obecnie przytagczony do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku zwiekszonej liczby Sciekéw bytowych nalezy uzyska¢ nowe warunki
przytgczeniowe. W budynku nalezy przewidzie¢ instalacji kanalizacji sanitarno-bytowa.

Wymagania dla instalacji
Instalacje nalezy wykonac¢ z materiatdw odpornych na korozje.
Wpusty podtogowe, odptywy liniowe w ze stali nierdzewne;.
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4.4.3. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej

Wymagania dla obiektu

Teren przedszkola obecnie posiada dwa przytgcza kanalizacji deszczowej po obu stronach budynku , zbierajgce wode
opadowg i roztopowa z dachéw, taraséw ciggow, pieszych, kotowych i parkingdw.

W zaleznosci od wydanych warunkéw technicznych przytgczenia wody opadowe odprowadzi¢ do sieci kanalizaciji
deszczowe;.

Wody opadowe z drenazy i odptywow biezni nalezy réwniez retencjonowa¢ w podziemnych prefabrykowanych
zbiornikach retencyjnych i zuzywac¢ do podlewania, a nadmiar odprowadza¢ do sieci kanalizacji deszczowe;j.

W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje:

Kanalizacja deszczowa podcisnieniowa lub grawitacyjna odprowadzajgca wody z potfaci dachu

Kanalizacja deszczowa podcisnieniowa lub grawitacyjna odprowadzajgca wody z pozostatych powierzchni
zewnetrznych

Wymagania dla instalacji

Instalacje nalezy wykonac z materiatdw odpornych na korozje,
Instalacje podci$nieniowa wykona¢ w systemie rur zgrzewanych PEHD,
Instalacja podposadzkowg w systemie rur zgrzewanych PEHD.

Instalacja drenazu opaskowego.

Wokot budynku przy czesci podziemnej wykonac drenaz opaskowy, jako zabezpieczenie przed naptywem
wody gruntowej , wykonac z rur drenarskich karbowanych z otulinie z geowidkniny w obsypce z kruszywa frakcji 0-3
mm, w otulinie z geowtdkniny na poczatku i kazdej zmianie kierunku montowa¢ studnie rewizyjne fi 400m, drenaz
uktada¢ ze spadkiem 0.5% w kierunku odptywu do kanalizacji deszczowej, poditgczenie do pierwszej studni do ktorej
sie da podtgczy¢é ze wzgledu na rzedne.

Drenaz boiska pitkarskiego.

Ze wzgledu na brak na obecng chwile drenazu boiska pitkarskiego zaleca sie wykonanie go pod

boiskiem oraz podtgczenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, Ze wzgledéw oszczednosciowych i
ekologicznych cze$¢ wod drenazowych bedzie zagospodarowana we wiasnym zakresie do podlewania boiska
sportowego i trawnikéw. Wody z drenazy, z odwodnien i z dachéw nalezy zagospodarowa¢ w ramach wiasnej
dziatki poprzez budowe zbiornikéw retencyjnych.
W celu zapewnienia optymalnych warunkéw pracy nawierzchni boiska zastosowano drenaz z dwoma komorami
zbierajgcymi. Do drenazu zastosowano rury drenarskie karbowane @75/65 PVC z filtrem z wtdkna syntetycznego, ktory
zabezpieczy przed zamuleniem. Rozstaw drenow przyjeto srednio co 8.0 m. Woda zbierana w rurach drenazowych iz
odwodnienia liniowego biezni odprowadzana bedzie do zbiornikéw retencyjnych.

Obliczeniowa ilos¢ woéd opadowych dla inwestycji
Obliczenia ilosci sciekow opadowych wykonano wedtug wzoru
Qi= gxFx y(ls)
gdzie:
W — wspofczynnik sptywu powierzchniowego
q — natezenie deszczu miarodajnego (I/s x ha) — przyjeto 150 I/s x ha
F — powierzchnia zlewni (ha)

llos¢ wod opadowych z biezni i terenu przylegtego wynosi:
- powierzchnia boiska: 0,91 ha; $redni wspdétczynnik sptywu — 0,85

Powierzchnia zredukowana:

Fzr= 0,51ha x 0,85 = 0,7735ha

llo$¢ wod opadowych:

Q =0,4335 ha x150 I/sxha = 116,025 I/s

Czas trwania deszczu miarodajnego - 15min
Catkowita ilos¢ wod opadowych pochodzacych z deszczu miarodajnego wynosi:

V =65,025 I/s x 15 x 60 = 104 422.5 | = 104,4225 m*

Ogolny opis drenazu

Rury drenarskie uktada¢ na podsypce zwirowej lub piaskowej gr.10cm i dokfadnie obsypac warstwg zwiru ptukanego o
granulacji 8 — 16mm. Do poziomu pierwszej warstwy ptyty boiska drenaz zasypacC gruntem przepuszczalnym fj.
piaskiem grubym.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty
bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20 mm. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli
spetlnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym. Obsypke wykonywac z
jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o grubosci 15-20cm. Obsypke wykonaé
do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi zasypke
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zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.
4.4.4 Wymagania dotyczace instalacji wentylacji.

Wymagania dla obiektu

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie
odpowiednich parametréw (temperatury i gtosnosci) w zaleznosci od sposobu uzytkowania pomieszczenia oraz w
zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami.
W pomieszczeniach do uzytku catorocznego nalezy zastosowac rozwigzania z wysokosprawnymi odzyskami ciepta

Wymagania dla instalacji

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Strumien powietrza wynikajacy z technologii
gastronomii, liczby ludzi w pomieszczeniach oraz wymogoéw higieniczno sanitarnych. Centrala wentylacyjna z funkcja
ogrzewania i chtodzenia powietrza nawiewanego (chtodnica/ nagrzewnica freonowa, dodatkowa nagrzewnica
elektryczna). Praca instalacja catoroczna. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe opomiarowanie energii elektrycznej
zasilajgcej instalacje grzewcze i wentylacyjne.

4.4.5. Wymagania dotyczgace instalacji ogrzewania i chtodzenia.

Wymagania dla obiektu
Instalacje ogrzewania i chtodzenia nalezy zaprojektowaé w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie odpowiednich
temperatur powietrza w pomieszczeniach przez caty rok uzytkowania.

Wymagania dla instalacji

Zaplecze szatniowe i sanitarne

Temperatura w pomieszczeniu w okresie zimnym — z zakresu 20°- 22°C
Ogrzewanie dyzurne — instalacja c,o0

Brak chtodzenia w okresie letnim

Magazyny

Temperatura powietrza w pomieszczeniu minimum +12 °C
Ogrzewanie — grzejniki elektryczne

Nie przewiduje sie chtodzenia

Powietrzna pompa ciepta powietrze - woda

Pompa ciepta pracuje wytgcznie na potrzeby przygotowania c.w.u.

Przygotowanie c.w.u. w uktadzie wymiennikowo-zasobnikowym z funkcja dezynfekcji termicznej (grzatki elektryczne).
Moc pompy ciepta do ustalenia na podstawie docelowej ilosci korzystajacych z obiektu oraz podziatu na lokale i strefy
grzewcze.

Klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach wskaznych przez Ilwestora realizowana poprzez pojedyncze uktady
chtodzenia lub centarlnie poprzez system multisplit.

4.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie podstawowe

Obiekt jest obecnie uzytkowany i posiada czynne zasilanie, jednak ze wzgledu na projektowang przebudowe
nalezy zwiekszy¢ moc zainstalowang, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce nowymi warunkami technicznymi
uzyskanymi na etapie przygotowania dokumentacji projektowe;j:
Miejsce przylgczenia - ztgcze kablowe SN.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu w ztagczu kablowym ZKSN, w
kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy);
Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu ztgczu
kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy.

Nalezy zaprojektowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 120 kV:

-rodzaj uktadu: posredni,

-miejsce zainstalowania: w pierwszym polu rozdzielnicy SN projektowanej staciji, a licznik umiesci¢ w pomieszczeniu
spetniajagcym obowigzujace wymogi OSD.

Zainstalowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy, wyposazony w nastepujgce urzadzenia:
-licznik elektroniczny pomiar energii czynnej i pomiar energii biernej wraz z rejestracjg profili obcigzenia,
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-podliczniki dla 3 mieszkan komunalnych oraz GOPS,
-odpowiednie przektadniki napieciowe i prgdowe,

-urzgdzenie do synchronizacji czasu w liczniku,

-gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowe;j.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy musi spetnia¢ wymogi OSD.

Nalezy zaprojektowac podliczniki energii elektrycznej dla kazdego mieszkania oraz GOSP.

Ze wzgledu na poziom mocy przytgczeniowej obiektu projekt powinien uwzgledniaé wykonanie kompensacji mocy
biernej do wspoétczynnika mocy wymaganego przez dostawce energii elektrycznej. Dokladng wielkos¢ baterii powinien
okresli¢ Wykonawca robot na podstawie przeprowadzonych pomiaréw po uruchomieniu obiektu.

Wymagania dla instalacji
Budynek nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne instalacje z uwzglednieniem specyfiki obiektu, oraz
energooszczednego wykorzystania energii.

Gtéwne rozdzielnice budynku.

Obiekty nalezy wyposazy¢ w gtéwne rozdzielnice. Ich ilos¢ dostosowaé do projektowanego rozdziatu energii w
obiekcie. Rozdzielnice lokalizowa¢ w odpowiednich miejscach/pomieszczeniach . Rozdzielnice wykona¢ za pomocg
szaf o stopniu IP dostosowanym do lokalizacji i warunkoéw otoczenia, przysciennych lub wolnostojgcych ustawianych
na kanale kablowym. Oszynowanie rozdzielnic miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgczniki zasilania, roztgczniki
bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym. W
rozdzielnicach powinny by¢ wydzielone sekcje zasilone przed gtdwnymi wytgcznikami (ppoz), i wytaczane odrebnymi
wytgcznikami. Z sekcji tych nalezy zasila¢ obwody oswietleniowe gtéwnych traktdw ewakuacyjnych, dzwigi osobowe i
urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej. Poszczegolne elementy rozdzielnic powinny posiada¢ odpowiednie
oznakowania i opisy. W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca i mocy. Sposdb wydzielenia w
rozdzielniach 4 b. Pomieszczenie rozdzielnicy gtdbwnej wyposazyé w sprzet BHP i ppoz.

Tablice, rozdzielnice lokalne.

Dla potrzeb podstawowych instalacji obiektu nalezy zastosowac tablice lokalne. Kazda z tablic powinna by¢
podzielona na sekcje oswietleniowe, sitowe, komputerowe i inne, w zaleznosci od przyjetych rozwigzan szczegotowych,
zasilane przez wiasciwe WLZ-ty. Na poszczegdlnych obwodach nalezy stosowa¢ w zaleznosci od charakteru odptywu
wytgczniki nad pradowe, réznicowo-prgdowe lub rozigczniki bezpiecznikowe modutowe. W tablicach stosowac
odpowiedni stopien zabezpieczenia przeciwprzepieciowego. Tablice i poszczegdlne elementy powinny posiadaé
odpowiednie oznakowania i opisy umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacje obwoddéw w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W obiekcie nalezy zainstalowaé Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu, ktéry powinien umozliwi¢ wytaczenie
zasilania wszystkich obwodéw w budynkéw, poza =zasilaniem instalacji i odbioréw zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg obiektu (np. podnoszenie cisnienia wody w hydrantach, itp.). W tym celu nalezy zabudowa¢ w
rozdzielnicy gtownej wytgcznik gtdwny wyposazony w wyzwalacz wzrostowy umozliwiajgcy zdalne wytgczenia. W
poblizu wejécia gtbwnego zainstalowac przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu, oznaczy¢ wyraznie czerwong
tabliczkg - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU. Wszystkie odbiory zwigzane z ochrong przeciwpozarowg
nalezy wykona¢ sprzed gtéwnego wytacznika pradu.

Wewnetrzne linie zasilajace.

WLZ Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykonaé przewodami miedzianymi
bezhalogenowymi w ukfadzie TNS zgodnie z normg N-SEP-E-007:2017- 09. Sposéb prowadzenia WLZ zostanie
okreslony podczas projektowania z szczegdlnym uwzglednieniem wymagan technicznych budynku. Nalezy wykona¢
osobne wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty) dla tablic lokalnych i duzych odbioréw. Wewnetrzne linie zasilajgce dobra¢
wedtug parametréw linii, przedstawi¢ obliczenia spadkéw napie¢ oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Trasy kablowe.

Uktadanie instalacji elektrycznych. Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywaé
perforowane korytka kablowe lub siatkowe o grubosci blachy co najmniej 0,75mm lub, dla wigkszych obcigzen drabinki
kablowe. llo$¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci przewoddéw z zachowaniem 20% zapasu.
Dla instalacji teletechnicznych i ppoz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad korytkami z
przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad
stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (muszg by¢ wykonane
drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu
umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.

W obszarach oddziatywania wody i niekorzystnych warunkéw atmosferycznych koryta muszg cynkowanie metoda
zanurzeniowo-ogniowa.

Oswietlenie podstawowe.
Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowaé za pomocg opraw typu LED. Stosowa¢ oprawy nastropowe,
modutowe do stropdw podwieszonych, nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy.
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Stosowa¢ oprawy o wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci. Wymagane natezenia oswietlenia
nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgca normg (zgodnie z PN- EN 12464-1,2 PN-EN 12193 ) przyjmujac zalecane
parametry oswietlenia wnetrz dla poszczegélnych elementéw funkcjonalnych. Oprawy zlokalizowane w miejscach w
ktérych narazone na uszkodzenia mechaniczne muszg posiada¢ odpowiedni wspétczynnik IK zgodny PN-EN 50102.
Instalacje oswietleniowa zaprojektowac jako podtynkowg przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S. Stosowa¢ osprzet
wtynkowy. tgczenia wykonywac¢ wewnatrz puszek osprzetowych. Ciggi przewoddw prowadzi¢ na $cianach wytagcznie
odcinkami poziomymi i pionowymi. Przewody prowadzone pod posadzkami (np. do opraw na kondygnacji nizszej)
chroni¢ rurkami z twardego PVC zachowujac katy proste wzgledem $cian pomieszczen. W uzasadnionych
przypadkach doswietla¢ wydzielone stanowiska pracy.

Oswietlenie administracyjne nocne.
Dla potrzeb oswietlenia nocnego ciggdw komunikacyjnych nalezy wydzielic czes¢ opraw z oswietlenia
podstawowego.

Oswietlenie informacyjne.

Dla potrzeb oswietlenia informacyjnego nalezy stosowac¢ oprawy typu LED mlecznym z odpowiednim napisem
informacyjny. Oprawy mocowa¢ w miejscach i pomieszczeniach, ktére wymagajg dodatkowego, wyraznego
oznakowania.

Oswietlenie awaryjne.

Na wszystkich drogach komunikacyjnych, oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi,
miejscach nalezy zastosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe i bezpieczenstwa. W instalacjach
oswietlenia ewakuacyjnego stosowacC oprawy z wiasnym modutem awaryjnym czas podtrzymania 1h w obwodach
oswietlenia kierunkowego analogiczne. Obwody oswietlenia awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania
tadowania baterii akumulatorowej modutu oraz przewodami monitorujgcymi te oprawy. Centralke monitoringu
oswietlenia awaryjnego nalezy zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu elektrycznym. Do o$wietlenia awaryjnego
stosowac¢ przewody miedziane. Dla catosci o$wietlenia awaryjnego nalezy przyjg¢ jeden system umozliwiajgcy ciagta
kontrole stanu technicznego tej instalacji i wymiennos$¢ elementéw. Oznakowania i opisy opraw kierunkowych zgodnie z
kierunkami ewakuacji opisanymi w operacie pozarowym, wytgcznie w jezyku polskim.

Sterowanie oswietleniem.

W budynkach zastosowa¢ system sterowania oswietleniem DALI, ktéry jest odpowiedni dla ztozonych
zastosowan polegajgcych na kontroli o$wietlenia w pomieszczeniach regulacji zaleznej od swiatta dziennego. System
ma zapewnia¢ peing swobode w programowaniu opraw. Oprawy majg by¢ sterowanie za pomoca sensoréw swiatta lub
ruchu, przyciskdéw oraz za pomoca jednostki sterujgcej z centralnego punku (komputer lub sterownik/panel). System
sterowania oswietleniem powinien posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji za pomocg oprogramowania komputerowego.

Obwody gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

W pomieszczeniach, ktére tego wymagajg nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd wtyczkowych ogdinego
przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegoélnych
pomieszczen. Obwody wyprowadzac¢ z tablic lokalnych, z odrebnych sekcji i zabezpiecza¢ wytacznikami réznicowo -
pragdowymi. Stosowa¢ przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek
posrednich. Prowadzenie przewoddéw analogicznie jak przewoddow oswietleniowych. Wysoko$¢ mocowania gniazd
wtyczkowych koordynowaé z zagospodarowaniem pomieszczen. Poszczegdlne gniazda musza by¢ opisane w sposob
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodéw we wtasciwych tablicach pietrowych.

Obwody gniazd wtyczkowych technologicznych

Dla drobnych odbiornikéw technologicznych nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd wtyczkowych przeznaczonych dla
konkretnych urzgdzen dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do zagospodarowania technologicznego
poszczegdlnych pomieszczen. Indywidualne lub skojarzone obwody wyprowadza¢ z tablic lokalnych, z odrebnych
sekcji i zabezpiecza¢ wytacznikami roznicowo -prgdowymi. Wieksze zespoty urzgdzen o ziozonym wyposazeniu
technologicznym powinny mie¢ wydzielone, wtasne tablice rozdzielcze. Stosowac¢ przewody miedziane. Prowadzenie
przewoddéw analogicznie jak przewoddéw oswietleniowych. Poszczegélne gniazda muszg by¢ opisane w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodéw we wtasciwych tablicach pietrowych.

Duze odbiorniki technologiczne nalezy zasili¢ bezposrednio z rozdzielnic gtéwnych.

Instalacja wyréwnawcza.

Nalezy zaprojektowac¢ instalacje wyréwnawcze. Kazda kondygnacja budynku/obiektu/urzgdzenia powinna
mie¢ swoja magistrale wyrébwnawcza potgczong z gtdwna magistralg wyrownawczg obiektu utozong w najnizszej
kondygnacji, ktéra musi by¢ potgczona z uziomem. Instalacje uziemiajgce wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001
»Ochrona obiektéw budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN-86/E-
05003 ,Ochrona obiektéw budowlanych”.

Instalacja sity

Dla potrzeb wentylacji, klimatyzaciji i innych zespotéw technologicznych nalezy przewidzie¢ instalacje sity wraz
ze sterowaniem. Zastosowane elementy AKPIA oraz ich oprzewodowanie powinny umozliwia¢ zbieranie sygnatow
awaryjnych.
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Sie¢ dedykowana dla systemoéw i urzadzen instalacji LAN.

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody =zasilania gniazd wtyczkowych dedykowanych dla
okablowania strukturalnego. Dla kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ zestaw odpowiednig liczbe
gniazd DATA 230VAC. Lokalizacje stanowisk komputerowych nalezy nawigza¢ do zagospodarowania poszczegoélnych
pomieszczen. Obwody wyprowadzaé z tablic lokalnych, z odrebnych sekcji i zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowo-
pradowymi. Dla instalacji komputerowych nalezy zastosowaé wytgczniki réznicowo-prgdowe typu A. Stosowac
przewody miedziane.. Prowadzenie przewodéw analogicznie jak przewodéw oswietleniowych. Poszczegdine gniazda
DATA muszg by¢ opisane w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwoddw we wtasciwych tablicach
pietrowych.

Instalacja odgromowa.

Na etapie projektu budowlanego wykona¢ nalezy wykonaé analiza ryzyka i okresli¢ kolase instalaciji
odgromowej. Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowg sktadajgca sie z instalacji zwodéw poziomych uktadanych na
dachu i zwodéw pionowych. Jako zwody pionowe zaleca si¢ wykorzystanie konstrukcji lub zbrojenia stupow i
fundamentéw obiektu.. Instalacje uziemiajgce wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1-2001 ,ochrona obiektow
budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN-86/E-05003 ,Ochrona
obiektéw budowlanych”

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

W celu ochrony instalacji elektrycznej, i przytaczonych do niej odbiornikéw, od przepie¢ tgczeniowych i
powodowanych wyladowaniami atmosferycznymi, w budynku bedzie zastosowana ochrona klasy | i Il zgodnie z norma
PN-IEC 60364-4-443, w postaci ochronnikdw przytagczonych do rozdzielnicy gtéwnej. Dalszy stopien ochrony nastgpi
na tablicach wewnetrznych.

4.6. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA.

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywaé bedzie energie stonca do wspomagania produkcji energii
elektrycznej. W skiad zadania wchodzi miedzy innymi zakup i montaz paneli fotowoltaicznych, inwerteréw, rozdzielnic
elektrycznych, potgczen elektrycznych i komunikacyjnych, zabezpieczen przepieciowych oraz uziemienia, wykonanie
pomiardw przed rozpoczeciem prac oraz po zakohczeniu. Zastosowane w rzeczywisto$ci elementy instalacji majg byc¢
rébwnowazne, parametrach nie gorszych technicznie i jakosciowo niz przyjete w niniejszym PFU.

Nalezy zaprojektowac instalacje fotowoltaiczna o mocy docelowo 49.5 kWp, w | etapie tylko o mocy 10.0 kWp,
dopuszcza sie montaz paneli na:
-dachu budynku,
-terenie.
W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace montazowe i
budowlane, a takze inne prace obejmujgce:
-montaz konstrukcji pod instalacje paneli PV,
-montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy
-wykonanie zabezpieczen pod konstrukcje, dla przewodow i zabezpieczenie ich,
-potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV wraz z wykonaniem tras kablowych w pomieszczeniach
zamontowanie rozdzielnicy AC/DC,
-zamontowanie zabezpieczen przepieciowych, w tym roztgcznikdéw prgdowych po stronie AC i DC
podigczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,
-montaz inwerteréw
-przeprowadzenie rozruchu instalacji,
-przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony przeciwporazeniowe;j;
rezystanc;ji izolacji; rezystancji uziemienia; impedanciji petli zwarcia),
-przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznej,
-kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,
-inne niewyszczegolnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji.

Wymagania stawiane urzagdzeniom

Zatozenia ogolne planowanych instalacji fotowoltaicznych:

Minimalna moc catkowita wszystkich instalacji 49,5 kWp

Urzadzenia wchodzace w skiad instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe — wyprodukowane maksymalnie 12 miesiecy
przed instalacja.

Urzadzenia wchodzgce w skiad instalacji muszg by¢ odporne na amoniak i korozje zgodnie z PN-EN 62716:2014-02.
Urzadzenia wchodzgce w skiad instalacji muszg posiada¢ gwarancije producentéw:

-na wady ukryte modutéw fotowoltaicznych min. 10 lat,

-na uzysk mocy z modutéw fotowoltaicznych w ciggu 10 lat minimum 90%,

-na uzysk mocy z modutéw fotowoltaicznych w ciggu 25 lat minimum 80%,

-gwarancja na pozostate urzgdzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru koncowego (szczegodty w ponizszej tresci),
-posiadaé rekojmie wykonawcy instalacji na co najmniej 60 miesiecy,

-posiadac¢ instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

-Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych muszg spetnia¢ wymogi lokalnego OSD (Operatora
Systemu Dystrybucji). Moduly fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu
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rozwigzan dla danego rodzaju dachu, dopuszcza sie konstrukcje ze stali nierdzewnej dla instalacji wykonanej na
elewacji.

-Moduty zamocowa¢ do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocg klem mocujgcych o odpowiedniej wysokosci
réwnej grubosci ramki modutu. Zaprojektowane moduty potgczyé ze sobg w tancuchy. Falowniki zamontowac¢ w miejscu
wskazanym przez wilasciciela nieruchomosci oraz zgodnie z instrukcjg obstugi. Mocowanie paneli fotowoltaicznych
nalezy wykonaé kompletnym systemem i rozwigzaniami firm spetniajgcych kryteria jako$ciowe oraz wytrzymatosciowe,
takie jak obcigzenie Sniegiem i wiatrem.

Falowniki/Inwertery

Inwertery muszg umozliwiac:

-gromadzenie i lokalng prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalaciji,
-podtagczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,

-kontrolowanie procesu przekazywania energii,

-archiwizacje danych pomiarowych.

Inwertery muszg zawiera¢ wyswietlacz lub posiada¢ inng mozliwos¢ odczytu danych dotyczacych ilosci energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji. Inwerter fotowoltaiczny, przeksztattnik napigcia statego DC na napiecie
przemienne sieciowe AC 50 Hz. Urzadzenie 1 lub 3 fazowe, zapewnia bardzo wysokie wydajnosci i niskie zuzycie
energii w stanie czuwania. Inwerter umozliwia podglad danych, dotyczacych pracy catego systemu, sygnalizuje
ewentualne btedy, posiada odpowiednie certyfikaty zgodnosci z wymaganymi normami, m.in. EMC oraz LVD.
Gwarancja produktowa 10 lat. Inwerter posiada wbudowang funkcje licznika energii wytworzonej przez instalacje
fotowoltaiczng oraz mozliwos$¢ potaczenia do Internetu i podglad pracy systemu poprzez strone internetowg. Inwertery
montowane powinny by¢é z odpowiednig zabudowg chronigcg od niekorzystnych wptywow atmosferycznych, jesli
montowane sg na zewnatrz. Potaczenia modut-modut wykonane zostang za pomocg gotowych przewodow
zamontowanych juz w modutach.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie roznych inwerterow w zalezno$ci od mocy instalacji.

4.7. STACJA LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

W rejonie parkingu (12 MSP) nalezy zaprojektowac stacje tadowania pojazdu o minimalnych wymaganiach:
Moc punktu tadowania: 22 kW

Typ: AC

Rodzaj gniazda: Typ-2, 32 A

Liczba portow: 2

Wymagania ogdlne systemu tadowania
Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowaé, wykona¢ i uruchomié¢ system fadowania pojazdéw elektrycznych, w
szczegolnosci samochodéw osobowych, obejmujgcy 1 stacje tadowania. System tadowania nalezy zaprojektowac i
wykona¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.,
przepisami wykonawczymi do ww. Ustawy, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wydanymi przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wymagania funkcjonalno-uzytkowe systemu tadowania

Warunki pracy — stacje tadowania beda eksploatowane przez caly rok, na terenie zewnetrznym odkrytym i
nieostonietym; bedg narazone na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych przypisanych dla naszego
klimatu.

Typ obiektu — parkingi jest obiektem publicznymi i ogélnodostepnymi; nalezy zatozy¢ eksploatacje stacji tadowania
przez 24 godziny na dobe.

Komunikacja z uzytkownikiem — Zamawiajacy wymaga informacji na panelu dotykowym (lub wyswietlaczu) o:

-ilosci energii pobranej jednorazowo podczas tadowania pojazdu,

-cenie energii za 1 kWh,

-kwocie do zaptacenia po zakonczeniu fadowania.

Instrukcja obstugi — wymagana czytelna instrukcja obstugi w jezyku polskim i angielskim, wyswietlana na panelu lub
zamieszczona na obudowie stacji tadowania.

Straty energii elektrycznej — Zamawiajgcy wymaga umozliwienia rozliczenia strat energii elektrycznej na potrzeby
funkcjonowania stacji tadowania.

Informacja o zuzytej energii elektrycznej — wymagane jest umozliwienie Zamawiajgcemu pobrania informacji o danych
dotyczacych ilosci zuzytej energii elektrycznej, odrebnie na $wiadczenie ustugi tadowania oraz na potrzeby
funkcjonowania stacji fadowania, z wykorzystaniem uktadéw pomiarowych zainstalowanych w systemie. Dane powinny
by¢ przechowywane w oprogramowaniu stacji tadowania przez okres ustalony z Zamawiajgcym.

Stan pracy stacji fadowania — Zamawiajgcy wymaga biezgcej informacji o stanie pracy urzgdzenia.

Komunikacja z tadowanym pojazdem — Zamawiajgcy wymaga komunikacji pomiedzy stacjg tadowania a pojazdem
elektrycznym, sygnalizowang na panelu dotykowym lub podswietleniem gniazd.

Sposob ptatnosci — Zamawiajgcy wymaga, zeby stacja tadowania byla wyposazona w czytnik kart pfatniczych
umozliwiajgcy prace w systemie ptatniczym typu PREPAID, {j.: przed rozpoczeciem procesu tadowania pojazdu system
musi otrzymac informacje o dokonanej transakcji (autoryzacji) srodkéw. Kwota wykorzystana ma trafi¢ na konto
zapisane w Umowie z operatorem e-pfatnosci, a niewykorzystana ma trafi¢ na konto 28 uzytkownika, ktéry dokonat
transakcji.
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Sposdb rozliczenia za tadowanie — ustalony na etapie przedprojektowym, z wykorzystaniem czytnika kart ptatniczych.
System pomiarowy — kazdy punkt tadowania nalezy wyposazy¢ w system pomiarowy umozliwiajgcy pomiar zuzycia
energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarzgdzania stacji tadowania w
czasie zblizonym do rzeczywistego.

Oprogramowanie — Zamawiajgcy wymaga funkcjonalnosci stacji tadowania okreslonej w Ustawie z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dla ogélnodostepnych stacji tadowania.

Rodzaje wymaganych przez Zamawiajgcego zabezpieczen uzytkowych:

-zabezpieczenie procesu tadowania przed ingerencjg osob nieuprawnionych (przed nieuprawnionym: wyjeciem wtyczki,
podtgczeniem wtyczki do innego pojazdu, wytgczeniem procesu tadowania),

-zwrot uzytkownikowi kwoty nadptacone;j,

-sygnalizacja $wietlna procesu fadowania i zakonczenia tadowania

-uwzgledniajgcy awarie sieci zasilajgcej stacje tadowania,

-zdalny monitoring stanu prac urzadzenia na potrzeby zarzadcy obiektu,

-zapewnienie, aby energia elektryczna dostarczana do stacji tadowania byta wykorzystywana wytgcznie w celu:

* ladowania,

+ zapewnienia funkcjonowania staciji.

Statystyki na potrzeby zarzadcy obiektu (w rozbiciu na dzien, miesigc i rok):

-liczba dotadowan (szt.),

-ilos¢ zuzytej energii (kWh),

-warto$¢ dotadowan (zt).

Zamawiajacy oczekuje, ze stacja fadowania bedzie przystosowana do wysytania informacji do Ewidenciji Infrastruktury
Paliw Alternatywnych,

wspotrzednych ogolnodostepnej stacji tadowania, zgodnie z panstwowym system odniesieh przestrzennych w ukiadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych,

dostepnosci punktu fadowania przekazywane za pomocg ustugi sieciowej (zgodnie ze szczegotowg specyfikacjg ustugi
sieciowej zdefiniowanej jezykiem opisu ustug sieciowych WSDL, udostepniong w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie UDT).

4.8 INSTALACJE NISKOPRADOWE:
4.8.1.System sygnalizacji wlamania i napadu (sswin)

Budynki objete zakresem B1 i B2 opracowania nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wiamania i napadu. System
SSWiN nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131 (klasa srodowiskowa I, stopien ochrony 2).
Zakresem ochrony nalezy obja¢:

-ciggi komunikacyjne

-pomieszczenia fatwo dostepnie z zewnatrz,

-pomieszczenia z cennym majatkiem.

System SSWIN powinien umozliwia¢ strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziatu na strefy dozorowe nalezy
dostosowa¢ do charakteru obiektu. Wybrane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w manipulatory strefowe
odpowiedzialne za uzbrajanie / rozbrajanie pojedynczej strefy dozorowej. Gtéwne manipulatory systemu nalezy
zlokalizowac:

o przy wejsciach dla personelu,
o w strefie administracyjnej.

System SSWIN, poza sygnalizacjg stanéw alarmowych, powinien monitorowaé stany zwigzane z uszkodzeniem
okablowania, sabotazem poszczegdlnych elementéw oraz awariami zwigzanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub
uszkodzeniem baterii akumulatorow. Nalezy go wykona¢ w oparciu o mikroprocesorowg centrale alarmowg
charakteryzujgcg sie funkcjg pamieci alarméw, zdarzen i awarii, definiowania wielu uzytkownikéw, sprawdzania
aktualnego stanu wej$¢ (w tym sabotazu i naruszenia), testowania wszystkich elementéw systemu, resetu czujek, oraz
statego i czasowego blokowania poszczegdlnych wejsé. Centrala SSWIN musi posiada¢ wyjscia przekaznikowe do
podtgczenia urzadzen transmisji alarmu do stacji monitoringu. Do wej$¢ linii dozorowych nalezy dotgczy¢ elementy
detekcyjne. Kazdg linie dozorowa czujek ruchu nalezy prowadzi¢ z centrali osobnym przewodem zakonczonym w
elemencie detekcyjnym rezystorami parametrycznymi. Elementami detekcyjnymi wykrywajacymi wtargnigcie intruza do
danej strefy dozorowej powinny by¢ czujki magnetyczne (kontaktrony) przy otwieranych drzwiach i oknach
prowadzacych do zabezpieczanej strefy. Kontaktrony powinny by¢ montowane w stolarce okiennej i drzwiowej przez
producenta / dostawce poszczegolnych elementow stolarki. Jako elementy wykrywajgce ruch (putapkowanie intruza) w
danej strefie dozorowej nalezy uzy¢ dualnych czuje ruchu PIR + mikrofala. Tor mikrofalowy powinien spetiaé
dodatkowo funkcje antymaskingu. Do zabezpieczenia anty-sabotazowego obudéw poszczegdinych elementéw
systemu nalezy zastosowaé mikro przetgczniki generujacych sygnat alarmowy w momencie uchylenia pokrywy
urzgdzenia lub proby jej demontazu. Jako zabezpieczenie napadowe nalezy wykorzysta¢ dedykowane przyciski
napadowe oraz tzw. "kody pod przymusem". Lokalizacje przyciskdw napadowych nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie
realizacji Projektu Wykonawczego. W momencie naruszenia uzbrojonej linii dozorowej, lub wykrycia sabotazu
ktéregokolwiek elementu systemu SSWiN, centrala powinna przejs¢ w tryb alarmowania. Powiadomienie o zaistniatym
alarmie  nalezy realizowa¢é za pomocg  sygnalizatoréow  optyczno-akustycznych  (wewnetrznych i
zewnetrznych).Dodatkowo centrala powinna przekaza¢ sygnat o wkamaniu / napadzie do zewnetrznych stuzb ochrony.

4.8.2. System przywotawczy w toaletach dla oséb niepelnosprawnych.
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Wszystkie toalety dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w system przyzywowo—alarmowy. System
przyzywowy powinien umozliwiaé wezwanie pomocy przez osobe niepetnosprawng. W sytuacji alarmowej osoba
niepetnosprawna uruchamia system poprzez pociggniecie za linke przycisku przywotawczego. Potwierdzenie
wywotania alarmu powinno by¢ sygnalizowane w przycisku (np. poprzez zapalenie wbudowanej w niego diody).
Wocisniecie przycisku przywotania powinno powodowaé uruchomienie sygnalizacji optyczno - akustycznej w lampie
zlokalizowanej nad drzwiami do zabezpieczanego pomieszczenia.

Elementem wyzwalajgcym alarm powinien by¢ przycisk przywotawczy (pociggowy) instalowany wewnatrz
zabezpieczanego pomieszczenia, w miejscu tatwo dostepnym dla osoby niepetnosprawnej. Kasowanie alarmu nalezy
realizowac przy pomocy przycisku kasujacego zlokalizowanego przy wyjsciu z zabezpieczanego pomieszczenia.

4.8.3. Instalacja nagtosnienia stadionu.

Nagtosnienie nalezy realizowaé w technice 100V, podziat systemu nagtosnienia na niezalezne strefy obstugujace:
Boisko sportowe pitkarskie + trybuny (od 2 do 4 stref). (Strefa nagto$nienia boisk i trybun musi by¢ przystosowana do
prowadzenia zawoddw sportowych),
Do kazdej z ww. stref nalezy emitowac niezalezny komunikat lub $ciezke muzyczna.

Nalez stosowa¢ nastepujgcych rodzajow gtosnikow:
Glosniki tubowe (na stupach os$wietleniowych, stupach punktéw kamerowych oraz dedykowanych stupach
nagto$nieniowych), wyposazone w obudowy o podwyzszonej odpornosci na warunki srodowiskowe instalowane na
terenie zewnetrznym (boiska sportowe wraz z trybunami, baseny zewnetrzne, tereny rekreacyjne wokét basenow itp.),
Gtlosniki sufitowe (wpuszczane, zwieszane), gtosniki Scienne — montowane wewnatrz budynkéw (restauracja, kasy +
szatnie itp.).
Jako zrodto dzwigku przewiduje sie:
-odtwarzacze CD / MP3, tuner FM / DAB / DAB+/ bluetooth, itp.
-przewodowe stacje mikrofonowe:

-gtéwne (umozliwiajgce nadawanie komunikatéw do dowolnej strefy), montowane np. w gtéwnym pom. obstugi, itp.,

-strefowe (umozliwiajace nadawanie komunikatow do konkretnej strefy) montowane np. na trybunach.
-mikrofony bezprzewodowe — obstugujgce strefy nagtosnienia obejmujace biezni L.A i boiska sportowego , itp.
Sterowanie systemem realizowa¢ z paneli gtéwnych oraz paneli obstugi urzgdzen aktywnych (wzmacniacze, miksery
itp.), montowanych w dedykowanych szafach przeznaczonych na urzgdzenia systemu nagtosnienia (instalowanych np.
w pomieszczeniach technicznych). Na zewnagtrz budynku montowa¢ szafy o podwyzszonej wytrzymatosci
mechanicznej, oraz odpornosci na niekorzystne warunki srodowiskowe.

4.8.4. Instalacja monitoringu wizyjnego terenu.

Kanalizacja teletechniczna

W zwigzku ze zmiang dotyczacg zagospodarowania terenu niniejsze opracowanie przewiduje budowe
kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej na potrzeby systemu monitoringu przedmiotowego terenu.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy zastosowa¢ rury ochronne typu HDPE @110/6.3 oraz studnie
kablowe np. typu SK-1.

Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wyprowadzenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej ze
studni kablowych za pomocg dedykowanego systemu uszczelnien.

Projektowane kable miedziane i $wiattowodowe prowadzi¢ na catej dtugosci w projektowanej kanalizacji
kablowej. Projektowane rury ukfada¢ w rowie kablowym z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety. Kanalizacje uklada¢ na gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku. Na utozone kable i rury
nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasmg w kolorze
pomaranczowym i uzupetni¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczaé warstwy
gruntu co ok. 0,2m.

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego

Zakres opracowania powinien obejmowac: instalacje okablowania dla urzadzen: kamer CCTV; budowe i
wyposazenie szafy monitoringu CCTV; doposazenie stanowiska nadzoru i kontroli systemu CCTV; ufozenie i
zakonczenie kabli; system tras kablowych do rozprowadzenia okablowania spdjny z trasami innych instalacji silno- i
niskoprgdowych; instalacje zasilajgcg dedykowang 230 V; instalacje zasilania gwarantowanego; instalacje uziemiajgca.
Podglad obrazéw bedzie realizowany z poziomu stacji operatorskiej zainstalowanej w pom. wskazanym przez
Zamawiajgcego. Okablowanie powinno spetniaé obowigzujgce normy europejskie w zakresie instalacji oraz wymagan
ogolnych i specyficznych dla danego $rodowiska. System CCTV nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o architekture
sieciowg pozwalajgcg na praktycznie nieograniczong swobode w budowaniu punktéw podgladu. System rejestraciji
obrazu z kamer powinien dziata¢ w najbardziej wydajnej obecnie kompresji H.265 zapewniajgc jednoczesnie bardzo
dobrg jakos$¢ nagran. Koncepcja monitoringu zaktada stworzenie dedykowanej sieci komputerowej. Celem zebrania
sygnatow IP z kamer rozmieszczonych na elewacji budynku oraz na stupach oswietleniowych, zaktada sie
wykorzystanie potgczen miedzianych i Swiattowodowych.

Zaprojektowano kamery zewnetrzne typu bullet. obiektywy posiadajg automatyczng przestone oraz recznie
regulowang ogniskowa, co na etapie montazu umozliwi ptynng regulacje obszaru widzenia danej kamery. Mozliwa jest
rejestracja obrazéw z kamer w okreslonych porach dnia, a po zamknieciu obiektu mozna wykorzysta¢ opcje detekgc;ji
ruchu, ktéra bedzie uaktywniata nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie kiedy ona zarejestruje jakikolwiek
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ruch w obszarze swojego widzenia. Zaklada sie wyposazenie obiektu w min. 32 kamer, obejmujgcych teren
stadionu, trybun, boisk do pitki plazowej, i teren przed budynkiem ze szczegdlnym uwzglednieniem obszaru parkingu
i wejs¢ do budynku i na teren stadionu. Zaprojektowany system musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o nowe kamery
do ilosci ok. 64 szt. obejmujgce réwniez wnetrze budynku.

4.8.5. Elektroniczna tablica wynikéw sportowych LED

Czesci:

-tablica wynikéw LED,

-pilot radiowy, przystawka USB radiowa, oprogramowanie PC,
-elementy mocowania scalajgce,

-konstrukcja wolno-stojaca,

Opis i przeznaczenie produktu:

Wyswietlane parametry (w standardzie):

- czas gry w formacie XX:XX

- czas rzeczywisty

- wynik gry od 0 do 99

- programowalne nazwy druzyn

- 6x wyswietlacz wynikowy (30 znakoéw jednoczesnie lub przewijane)Sterowanie: bezprzewodowe — pilot radiowy,
oprogramowanie PC (zasieg okoto 150 metrow)

Elektroniczna tablica wynikéw -wyglad wizualny - przykiad.

5000 x 3000 x 100 mm

do 150 m

Hermetyczna obudowa PVC, plyta czotowa — poliweglan anty-
refleksyjny odporny na uderzenia pitka

450 mm

240mm

super-jasne zewnetrzne

120 stopni

2 (czerwony, biaty)

230V /50 Hz

4.9.0SWIETLENIE TERENU

Zgodnie z wytycznymi dot. zasilanie o$wietlenia terenu przyjeto z projektowanej rozdzielni elektrycznej ktéra
bedzie sie znajdowac¢ w budynku. Z rozdzielnicy gtéwnej (RG) przewiduje sie wykonanie oswietlenia terenu (Il obwody



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PRZEBUDOWY STADIONU W BIALOWIEZY

niezalezne). Oswietlenie terenu bedzie realizowane za pomocg opraw montowanych na wysiegniku i wierzchotku
stupa. Na inwestycje przewidziano jeden komplet stupow i opraw:

-SLUP h=5m ORAZ LED 24W 3500K PROGRAMOWALNA

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 5 m z wysiegnikiem pojedynczym o
dtugosci 0,845 m, kat nachylenia wysiegnika 0 stopni. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 5 m. Stup i wysiegnik anodowany
na kolor potwierdzony z Inwestorem na etapie opracowania projektow budowlanych i technicznych z bazy wzornikéw
koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach 224 x
224, rozstaw srub 180 x 180, co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiadac
deklaracje wlasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Fundamenty:
Dane techniczne:
* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
* konhce srubowe cynkowane ogniowo,
» w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe zatozone na
koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego
przed powstaniem ogniwa korozyjnego
« otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,
* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Oprawy LED:

* konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
* moc catkowita oprawy max 28 W,

* strumien $wietlny oprawy min. 3850 Im, efektywnos¢ swietina 138 Im/W,

« temperatura barwy swiatta 3500K,

* oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

« zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

» modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

* IP66 modutu optycznego i zasilacza,

* wymaga sie zabezpieczenia poza przepigeciowego poza zasilaczem min. 10 kV,

* oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych
profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

« gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Dodatkowe informacje:

- obliczenia oswietlenia wykonaé¢ na oprawach dostepnych w ofercie jednego z producentéw na rynku, nie mniej jednak
dopuszcza sie zastosowanie oprawy rownowaznej innego producenta, nie gorszej niz zaproponowana,

- rownowaznos¢ nalezy potwierdzi¢ szczegdtowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnatrz oprawy, co moze wpltywaé¢ na zbieranie
sie zanieczyszczen ze Srodowiska naturalnego,

Sterowanie oswietlenia zaprojektowano poprzez rozdzielnice gléwna, zapalane recznie lub za pomocg
astronomicznego zegara sterujgcego. Oprawy muszg byé fabrycznie programowalne w zakresie 20-100%, czasy jej
Swiecenia i ustali¢ z uzytkownikiem na etapie opracowania projektéw i zamawiania produktow .

Trasy projektowanych kabli przedstawi¢ na projekcie zagospodarowania terenu.

Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 0,1 m. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru
niebieskiego i zasypaé¢ do konca warstwowo zageszczajgc. Przy skrzyzowaniu z projektowang infrastrukturg
podziemng i ciggami pieszo-jezdnymi kable bedg utozone w rurze ostonowe;j.

Oswietlenie stadionu

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje ukfad zasilajgco — sterujgcy oswietlenia w tym montaz opraw
oswietleniowych na konstrukcjach wsporczych masztéw, W zakresie opracowania znalazty si¢ wymagane obliczenia
bilansu mocy i parametréw fotometrycznych oswietlenia dla ptyty boiska a takze dobdr aparatury zasilajgco
sterowniczej, kabli i zabezpieczen. Przedmiot i zakres opracowania obejmuje réwniez budowe linii kablowej
zapewniajgcej zasilanie w/w infrastruktury.

W celu oswietlenia ptyty boiska zapewniajgcej srednie natezenie o$wietlenia na poziomie 250Ix projektuje sie
instalacje oswietleniowg w oparciu o oprawy oswietleniowe ze Zzrédtami metalohalogenkowymi lub LED o mocy 2000W.
Sumaryczna ilo$¢ zastosowanych opraw oswietleniowych wynosi min 30szt. Oprawy zostang zainstalowane na min. 8
masztach oswietleniowych o wysokosci 16m.

taczna moc zainstalowana o$wietlenia wynosi 120,0kW. Zasilanie opraw o$wietleniowych stadionu i boiska w

energie elektryczng bedzie realizowane za pomoca projektowanych skrzynek zasilajgco sterujgcych masztéw (SM1,
SM2, SM3, SM4, SM5, SM6, SM7, SM8) zlokalizowanych w obrebie masztéw M1 do M8. Oswietlenie bedzie
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sterowane z szafki wytgcznika o$wietlenia SWO za pomoca trzech facznikdow obrotowych (S1, S2, S3) zatgczajgcych
poszczegollne grupy opraw. Takie rozwigzanie umozliwi uzyskanie czterech scen $wietinych dla oswietlenia ptyty
boiska (catos$¢ stadionu i trzy sceny czesciowe).

Zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy oraz ciggtosci dostaw energii elektrycznej na cele oswietlenia piyty
boiska oraz zasilania budynku administracyjno-sanitarno-magazynowego i sedziowskiego bedzie realizowane z
istniejgcej rozdzielnicy RGnn 0,4kV zlokalizowanej w budynku gtéwnym. Rozdzielnica ta wykonana jako dwusekcyjna
z dwoma transformatorami 630kVA pracujgca w normalnym stanie z otwartym sprzegtem. Wolne pole nr 11 sekgc;ji Il
zostanie wykorzystane na podtgczenie linii kablowej do zasilania oswietlenia boiska. W przypadku zasilania
rozdzielnicy z jednego transformatora (zamkniete sprzegto) nalezy odtgczy¢ zasilanie boiska.

Moc opraw oswietleniowych boiska

Na kazdym maszcie zainstalowane zostang oprawy metalohalogenkowe lub LED o mocy 2000W. W celu
zaptonu lampy metalohalogenkowej konieczne jest zastosowanie uktadu zaptonowego do kazdej oprawy. Ukfady takie
zawierajgce dtawik i kondensatory zostang zabudowane w kazdej szafce SM1 do SM6 przy masztach. Zgodnie z
danymi uktadow zaptonowych przyjeto wspétczynnik mocy cosp=0,85 Zgodnie z wykresem dla lamp
metalohalogenkowych w stanie rozruchowym (do 2min. po zatgczeniu) prad pobierany przez uktad jest 1,8 krotnie
wiekszy od pragdu w stanie ustalonym co uwzgledniono w doborze zabezpieczen i linii kablowych.

Bilans mocy
Bilans mocy dla szafki zasilania gtdwnego SZG w stanie projektowanym zatozona na poziomie ok. 120 kW.

Moc zainstalowana oswietlenia stadionu:

p =22-2000W =44 kW

zainst .

Poniewaz oprawy oswietlenia boiska zasilane sg dwufazowo (400VAC) na potrzeby wyznaczenia faktycznych pradow
obcigzenia do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang oswietlenia boiska réwng 72kW.

Dobér na dopuszczalny spadek napiecia.

Aby zapewni¢ dopuszczalny spadek napiecia zasilania na odbiornikach ponizej 6% (zgodnie z normg 60364-5-52 dla
instalacji zasilanych z wtasnego zrddta), dla kablowej linii zasilajgcej (do szafy SZG) zatozono spadek napiecia ponizej
3%.
1
s> >285mm’
AU, U,
Y

. 100-\/§-I-l'cosq)

—x,-lOf3 ‘tgo

Przekroj dobranej linii kablowej spetnia powyzszy warunek 2x240mm?= 480mm?.

Dobor kabli zasilajagcych i dobor zabezpieczen

Z uwagi na dtugos¢ linii kabli zasilajgcych przekrdj kabli zostat dobrany z uwagi na ochrone p. porazeniowg. W tabeli na
nastepnej stronie przedstawiono wyniki doboru kabli zasilajgcych i zabezpieczen. Wszystkie wyniki obliczen spadkow
napiec¢ oraz prgdoéw zwarciowych nalezy pokaza¢ na schemacie ideowym instalacji w projekcie. Linie kablowe
zabezpieczone bedg przez wktadki topikowe zabudowane roztgcznikach rozdzielnicy gtdwnej 0,4kV i szafce zasilania
gtéwnego SZG.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzgdzen elektrycznych (ochrona podstawowa) bedzie zrealizowana przez
zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudéw (oston) lub umieszczeniem ich poza zasiegiem dotyku. Ochrona
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zostanie zrealizowana w sieci 0,4 kV pracujgcej w ukfadzie TN-C, {j. z
uziemionym punktem zerowym, zaréwno w obwodach 3- jak i 1-fazowych zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 przez
zastosowanie szybkiego wytgczenia w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego.

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-4-43 oraz PN-IEC
60364-5-53. Przekroje przewodéw oraz wartosci zabezpieczen nalezy pokazac¢ na schemacie zasadniczym.

4.11. CZESC DROGOWA
Drogi wewnetrzne, parking place manewrowe.
Obstuga terenu poprzez istniejgcg droge ul. Sportowg i ul. Sarnig.

Wewnetrzne drogi, parking i place manewrowe.

W celu zapewnienia prawidtowej obstugi komunikacyjnej obiektu przewidziano budowe parkingéw na 39m 9
mp dla sam. osobowych, w tym 3 mp dla os. niepetnosprawnych oraz 2 mp dla autobuséw wraz z drogami
manewrowymi i zjazdami.

Projektowane nawierzchnie kolorystykg i wzorem bedg identyczne dla catego terenu .

Projektowane nawierzchnie :

-ciggi piesze z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary na podsypce cementowo -piaskowej o grubosci min. 5 cm,
podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5 o gr. min. 15 cm i warstwie odsgczajgcej 10 cm w obrzezach betonowych 8 x
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30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem,

-drogi wewnetrzne i miejsca parkingowe z kostki betonowej — kolor szary 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa 15
cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 stabilizowana mechanicznie gr.
35 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 15 cm. Opér boczny stanowi kraweznik
betonowy 15 x 30 cm na tawie z betonowej z oporem. Pod parkingiem nalezy przewidzi wymiane gruntu na ok. 50
cm giebokosci.

Roboty przy utwardzeniu nawierzchni:

- zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczen elementdw infrastruktury, znajdujgcych sie pod miejscami planowanych
utwardzenh oraz w ich sgsiedztwie, w sposéb wymagany przez gestoréw; ostrozne prowadzenie rob6t w poblizu kabli,
rurociggow oraz istniejgcych obiektéw zagospodarowania terenu,

-korytowanie i profilowanie terenu przeznaczonego do utwardzenia,
-wykonanie warstw podbudowy,

-ustawienie obrzezy,

-utozenie ptyt oraz kostki,

-wypetnienie szczelin piaskiem.

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych dla inwestycji z terenéw utwardzonych
Obliczenia ilosci sciekéw opadowych wykonano wedtug wzoru
Q= gxFxy(/s)
gdzie:
W — wspoiczynnik sptywu powierzchniowego
q — natezenie deszczu miarodajnego (I/s x ha) — przyjeto 150 I/s x ha
F — powierzchnia zlewni (ha)

llo$¢ wod opadowych z dachu projektowanych budynku i terenu przylegtego wynosi:

- powierzchnia utwardzen: 0,2825 ha; $redni wspotczynnik sptywu — 0,85
Powierzchnia zredukowana:

Fzr = 0,2825ha x 0,85 = 0,240125ha

llo$¢ wod opadowych:

Q =0,240125 ha x150 I/sxha = 36,01875I/s

Czas trwania deszczu miarodajnego - 15min

Catkowita ilos¢ wod opadowych pochodzacych z deszczu miarodajnego wynosi:

V =105,1875 /s x 15 x 60 = 32 416.875 | = 32.4168 m*

Separatory stalowe o duzej przepustowosci najczesciej stosowane sg na obszarach, gdzie wystepujg bardzo duze
natezenia sptywu zanieczyszczonych sciekdw. Woda wyptywajgca z separatora jest oczyszczona w wysokim stopniu,
zgodnie z normg PN-EN 858. Separator jest wykonany ze stali St3S o minimalnej grubosci 6 lub 7 mm. Powierzchnie
wewnetrzne zbiornika separatora posiadajg zabezpieczenie w postaci powtoki odpornej na dziatanie substancji
zawartych w wodzie deszczowej. Powierzchnia zewnetrzna zbiornika separatora posiada zabezpieczenie
antykorozyjne.

Powtoki zabezpieczajgce zbiornik od zewnatrz i od wewnatrz

Zintegrowany osadnik

zakres przepustowosci od 15 do 4000 I/s

Zgodnos$c¢ z normg PN-EN 858

Urzadzenia dostepne z 5-cio i 10-cio krotnym by-passem

Komora separacji wyposazona w wielostrumieniowy filtr koalescencyjny.

Wiata sSmietnikowa. Miejsce gromadzenia odpadkéw - w postaci wydzielonej ostony $mietnikowej o wym. 3,0 x 5,0m i
wys. 2.5m , znajduje sie na tylach budynku technologicznego od strony pétnocnej. Gromadzone w zamykanych
pojemnikach odpady bedg segregowane, nastepnie wywozone przez wyspecjalizowang firme. Wiata zadaszona,
zamykana, $ciany ostonowe z paneli nieprzeziernym stalowych pow. 2m panele z wypetnieniem z siatki, mocowanie
na fundamentach punktowych zelbetowych , posadzka szczelna betonowa, z odptywem i podigczeniem do
kanalizacji sanitarnej. Wiata wyposazona w ztgcze wodociggowe do sptukiwania posadzki.

Niwelacja terenu. Po wykonaniu prac budowlanych wykona¢ niwelacje terenu inwestycji. Warstwe wegetatywnag
(humus) gr. ok. 20 cm zebra¢, hatdowaé, zagospodarowa¢ do urzadzenia trawnikéw na terenie. Ponizej warstwy
wegetatywnej zebra¢ lub dowiedZz odpowiednig ilos¢ mas ziemnych, tak zeby naw. byta réwna, wyprofilowujac
tagodne spadki, bez zanieczyszczen szczegodlnie gruzu, korzeni, $mieci budowlanych. Na etapie opracowywania
projektu budowlanego i technicznego okresli¢ doktadne rzedne terenu oraz wykona¢ obliczenia mas ziemnych.

Zagospodarowanie terenéw zielonych.
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Projekt zaklada wykonanie trawnikow dywanowych z trawy z siewu z odpowiednig mieszankg traw i odpowiednim
przepuszczalnym podtozem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres prac:

-wyprofilowanie istniejgcej warstwy odsgczajgcej wraz z jej zageszczeniem i usunieciem ewentualnych zanieczyszczen
warstwy,

-wywiezienie i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

-przeprowadzenie badan odczynu gleby i zasobnosci w mikroelementy; odczyn gleby powinien wynosi¢ pH 5,5-6,5; w
razie koniecznosci nalezy dokonaé korekty zakwaszenia gleby do wiasciwego pH i wykona¢ ponownie badanie
kontrolne;

-nawozenie z wykorzystaniem nawozu mineralnego ( nawdz atestowany o odpowiedniej zawartosci azotu, fosforu i
potasu- N,P,K);

-wykonanie watowania w celu wyréwnania powierzchni i zageszczenia gleby

-spulchnienie gleby na gtebokosé 2-3 cm, nastepnie wysiewanie nasion ,na krzyz’. Po wysiewie nasiona przykryé
ziemig grabigc, a nastepnie wykonac¢ watowanie gleby ( w celu docisniecia nasion do podtoza) i podlewanie lub w
miejscach o nawierzchni trawy z rolki- rozktadanie trawy, ukfadajgc pasy réwnolegle do prostej krawedzi chodnika
naprzemianlegte (przesuniete w stosunku do wczesniejszego rzedu)

-wykonanie pierwszego koszenia po osiggnigciu przez trawe wysokosci 8-10cm, pozostawiona wysokos¢ nie powinna
by¢ nizsza niz 4 cm.

Opis dla mieszanki trawy naturalnej:

szybko$¢ kietkowania nasion trawy: mata,
zapotrzebowanie na wode: mate,
zapotrzebowanie na nawozenie trawnika: mate,
czestotliwos¢ koszenia trawnika: mata,
odpornos$c¢ na susze: dobra,
intensywnos¢ uzytkowania: duza,
wegetacja w miejscach zacienionych: staba.

ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU
Przewiduje sie wycinke drzew, kolidujgcych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz wykonanie
nasadzenh zastepczych.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

a) sieci, przytacza, instalacje doziemne:

- doziemna instalacja wodociggowa woD, wo.

- doziemna instalacja oswietlenia terenu eN,

- sie¢ elektroenergetyczna eND,

- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej ksD ,
- sie¢ kanalizacji deszczowej kdD.

- zbiorniki szczelne ( teren przedszkola).

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
- sieci:
-nie dotyczy.

-przytacza:

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarne;j,
- elektroenergetyczne

- teletechniczne,
-kanalizacji deszczowe;j.

-doziemne instalacje:

- instalacja doziemna kanalizacji deszczowej, drenaz terenu i zespotu sportowego,

- instalacja doziemna odwodnienia parkingu, drég dojazdowych, wraz z separatorem substancji ropopochodnych,

- instalacja doziemna oswietlenia catego terenu w tym oswietlenia areny LA i boiska pitkarskiego.

- instalacja doziemna kanalizaciji teletechnicznej do pomiaru czasu podczas zawodéw,

- instalacja doziemna kanalizacji deszczowej odprowadzenia wéd roztopowych i opadowych z dachéw i odwodnien
liniowych budynku do zbiornikéw retencyjnych,

- Instalacja kanalizacji niskopradowych min., CCTV, SSWiN, nagto$nienia. LAN, pod rozprowadzenie system pomiaru
czasu,

5. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (ZGODNIE Z § 18 UST. 1
PKT. 2 ROZPORZADZENIA).

Zaprojektowany i wykonany obiekt musi spetnia¢ wymogi aktualnie obowigzujacych w budownictwie
przepiséw prawnych, uzyte materialy musza posiada¢ wazne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania
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w budownictwie na terenie EU. taczny koszt budowy obiektu musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z
zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu. Zamawiajgcy udostepni wszelkie materiaty bedace w jego
posiadaniu w celu sporzadzenia ostatecznej kalkulacji ofertowe;j.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ZGODNIE Z § 18 UST. 4
PKT. 2 ROZPORZADZENIA).

5.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych do wykonania w ramach zamodwienia:

W ramach zadania przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykonaé dokumentacja budowlang i
wykonawczg obejmujgcg swym zakresem wykonanie nastepujgcych projektow:

5.1.1.Prace przygotowawcze:

- inwentaryzacja budowlana (czesci objetych opracowaniem) we wszystkich branzach,

- mapa do celdw projektowych,

- ostateczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna,

- wystgpienia o warunki techniczne na przebudowe poszczegdlnych obiektéw do zarzadcow obiektow,
- badania geotechniczne podfoza gruntowego w strefie wykonywania prac,

- opracowanie karty informacyjnej do uzyskania decyzji Srodowiskowej,

- uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na budowe i przebudowe zjazdow,

- opracowanie inwentaryzaciji zieleni i uzyskanie decyzji na wycinke drzew i krzewow,

- uzyskanie warunkéw technicznych na usuniecie kolizji, przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg
sieci i przytgczy.

5.1.2.Dokumentacja budowlana:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt budowlany wszelkich instalacji sanitarnych doziemnych i przytaczy oraz usunigcia kolizji,

5.1.3.Dokumentacja techniczna:

- projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi obiektami.

- projekt techniczny architektury.

- projekt techniczny zestawienia wyposazenia,

- projekt techniczny konstrukcji,

- projekty techniczne wszelkich instalacji sanitarnych w tym m. in.;, instalacja doziemna wodociggowa, instalacja
doziemna elektroenergetyczna i oswietlenia terenu, instalacja doziemna drenazu i odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych z terenu,

- projekt techniczne budowy os$wietlenia zespotu sportowego,

- projekt techniczny drogowy i uksztattowania terenu.

- projekt czasowej i statej organizacji ruchu,

Projekt musitak by¢ opracowany, aby zapewni¢ etapowanie inwestycji.

5.1.4.Dokumentacja wykonawcza:

- projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi obiektami.
- projekt wykonawczy architektury i DFA (drobnych form architektonicznych).
- projekt wykonawczy zestawienia wyposazenia,
- projekty wykonawczy wszelkich instalacji sanitarnych w tym m. in.:, instalacja doziemna wodociggowa, instalacja
doziemna elektroenergetyczna i oswietlenia terenu, instalacja doziemna drenazu i odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych z terenu, kanalizacji teletechnicznych, technologicznych,
- projekt wykonawczy budowy os$wietlenia zespotu sportowego,
- projekt wykonawczy drogowy i uksztattowania terenu.
- projekt wykonawczy zieleni,
- projekt czasowej i statej organizacji ruchu,
Do wszystkich projektéw wykonawczych nalezy opracowaé przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
Projekt musi tak by¢ opracowany, aby zapewnic¢ etapowanie inwestycji.

5.2. Ogodlne warunki wykonania robot budowlanych:

Dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.
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4.CZESC INFORMACYJNA
(ZGODNIE Z § 19 ROZPORZADZENIA)

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow:

-Decyzje inwestycji celu publicznego pozyska Wykonawca w imieniu Zamawiajacego na elementy projektu
wymagajace takiej decyzji.

4.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

-Zamawiajacy dostarczy wykonawcy dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
-wyszczegolniono w pkt. 5 niniejszego opracowania.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w szczegdlnosci:

a)kopie mapy zasadniczej

-musi wykonaé uprawniony geodeta z adnotacjg ,,do celéw projektowych” w skali 1:500 w wersji papierowej
i elektronicznej. W trakcie wykonywania mapy nalezy wykona¢ aktualizacje wtornika z naniesieniem
wszystkich zmian dokonanych w terenie od czasu ostatniej aktualizaciji.

b)wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
-nalezy wykona¢ szczegélowe badania geotechniczne podioza gruntowego opracowane przez osobe
posiadajaca uprawnienia geologiczne i projekt geotechniczny. W zaleznosci od potrzeb opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i uzyska¢ stosowne decyzje zatwierdzajace.

c)nalezy wykonac inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ decyzjg zezwalajgcg na usuniecie drzew kolidujgcych z inwestycja,

-nalezy opracowaé¢ szczegé6towa inwentaryzacje zieleni i uzyskaé¢ decyzje zezwalajacg na wycinki drzew i
krzewow kolidujgcych z planowang inwestycja.

d)dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska — Zamawiajacy jest w posiadania opinii dot. zanieczyszczenia gleby
substancjami ropopochodnymi i eksploatacyjnymi pojazdéw Wojska Polskiego, ktore stacjonowato na terenie
stadionu w 2022r.

e)pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - w zaleznosci od natozenia na Zamawiajgcego obowigzku
uzyskania pozwolen i opinii nalezy wykona¢ pomiary ruchu drogowego, hatasu innych ucigzliwosci. Wyniki pomiarow
w postaci raportéw i opinii nalezy wykorzysta¢ do uzyskania decyzji i pozwolen np. decyzja o czasowej zmianie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych (montaz central wentylacyjnych i urzgdzen -elementow
wielkogabarytowych)

-nalezy opracowaé¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdéw i uzgodni¢ u
zarzadcy drogi (jesli zajdzie koniecznos¢).

f) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek.

-Nalezy wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng i budowlang obiektu ( stadionu, terenu po bylym przedszkolu i
budynku).

g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do
istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych:

- nalezy uzyska¢ od gestorow poszczegélnych sieci warunki techniczne dot. przebudowy i zabezpieczenia
sieci i przylaczy kolidujgcych z planowana inwestycja- powinny by¢ zlozone na drukach zaakceptowanych
przez gestoréow z podaniem zapotrzebowan na dane media. Obliczenia zapotrzebowania na poszczegodlne
media powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

Projektowany obiekt musi byé zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz spetniaé¢
wymogi Inwestora, w szczegélnosci:

-zapewnia¢ odpowiedni zalozony koszt budowy obiektu,

-zapewni¢ odpowiednie rozwiagzania funkcjonalno-przestrzenne,

-obiekt musi posiada¢ odpowiednie parametry techniczne a w szczegélnosci dot. akustyki, odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych, ppoz itp.

-zaproponowane rozwigzania muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego,

-na podstawie niniejszego PFU i analizy nalezy wykona¢ ostateczng koncepcje programowa- przestrzenng
oraz uzyskac¢ akceptacje Inwestora,

-w projekcie muszg by¢é zawarte wszystkie informacje dot. rozwigzan technicznych w poszczegoélinych
branzach, oraz wyliczenie kosztéw budowy w oparciu o wykonany PFU i wstepng koncepcje.

Zamawiajacy nie posiada zadnej dokumentacji archiwalnej na projektowany obiekt.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne materialy dot. dalszych prac projektowych oraz
wyznaczy osobe do kontaktéw z Wykonawca.
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5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE 2

PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMOWIENIA.
(ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZADZENIA).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wytyczne programowo — funkcjonalne dotyczgce przedmiotu zamdwienia przygotowane przez Inwestora.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. P0z.1333, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019r. Poz.1186, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017r. Poz.880, z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity).

Polskie i Europejskie Normy.

6.CZESC KONCEPCYJNA:
Projekt koncepcyjny -czes$¢ graficzna:

Projekt zagospodarowania terenu:

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Z-2 Trybuny modutowe skala 1:50/ 1:100
Z-3 Detal bramki skala 1:100
Z-4 Wiata zawodnicza -

Z-5 Detal chorggiewki -

Z-6 Detal tablicy wynikow skala 1:50
z-7 Detal ogrodzenia wokét biezni i trybuny skala 1:100
Z-8 Detal ogrodzenia terenu skala 1:100

Budynek administracyjno- szatniowo- magazynowy:

A-1 Rzut piwnic skala 1:100
A-2 Rzut parteru skala 1:100
A-3 Rzut poddasza skala 1:100
A-4 Przekroj A-A skala 1:100
A-5 Przekroj B-B skala 1:100
A-6 Elewacja skala 1:100
A-7 Elewacja skala 1:100
A-8 Elewacja skala 1:100
A-9 Elewacja skala 1:100
A-10 Budynek sedziowski skala 1:100

Wizualizacje terenu inwestycji
W-1 Wizualizacja nr 1 —
W-2 Wizualizacja nr 2 —
W-3 Wizualizacja nr 3 —
W-4 Wizualizacja nr 4 —



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PRZEBUDOWY STADIONU W BIALOWIEZY

W-5 Wizualizacja nr 5 —
W-6 Wizualizacja nr 6 —
W-7 Wizualizacja nr 7 —

7. ZALACZNIKI:

-Zatgcznik nr 1
ZALACZNIK NR 1 MAPA ZASADNICZA 1:500
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