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ZAPYTANIA I WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE TRESCI SWZ

Dotyczy: , Przebudowa stadionu wraz 3 Zagospodarowaniem terenu i niezbednag infrastrukturg techniczng
lyczy. y
przy ul. Sportowe] w Bialowiegy — Etap 1™,

Tre$¢ pytan oraz treS¢ udzielonych wyjasnien brzmi nastgpujaco
(do postgpowania uniewaznionego, ktoére obowiazuja w przedmiotowym
postepowaniu):

Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy uzna jako rownowazng nawierzchni¢ poliuretanowa wylewana in situ

nawierzchni¢ w systemie ful pur — TETRAPUR ENZ IIIM, ktérej producentem jest BSG?
Zamawiajacy w SWZ zapisal, ze dopuszcza rownowazne rozwiazania. W zwigzku z tym proszg o
zajecie stanowiska w sprawie pytania o réwnowazno$ci nawierzchni. Opieranie si¢ tylko na
nawierzchni poliuretanowej produkowanej w fabryce w parametrach opisanych w PFU wskazuje
tylko jednego producenta a wigc i tylko wykonawce/éw z jego listy dealerskiej. Powyzsze nie
spelnia wymagania Ustawy PZP o zachowaniu uczciwej konkurencji, wobec czego oczekiwanie
na merytoryczng odpowiedz na zadane pytanie jest uzasadnione.

Odpowiedz na pytania nr 1:

Zamawiajacy dopuszcza rowniez zastosowanie nawierzchni wykonywanych na placu budowy
metoda ,,in-situ” (w calosdci lub czeSciowo), tym samym uzna jako rownowazng nawierzchnig
poliuretanowg w systemie Full-Pur.

Pytanie 2:
Czy boisko pilkarskie ma by¢ wykonane w technologii opisanej w normie DIN 18-035 na

budowe boisk pitkarskich?

OdpowiedZ na pytania nr 2:
Boisko pitkarskie ma by¢ wykonane w technologii opisanej w normie DIN 18-035 na budowe
boisk pitkarskich.

Pytanie 3:
Prosze o okreslenie parametrow zrédla wody (np. $rednica rury, ci$nienie w sieci) do systemu

podlewania do jakiego Projektant bedzie mogl zaprojektowaé podlaczenie systemu nawadniania.

Odpowiedz na pytania nr 3:

W strefie stadionu w ul. Sportowej i Sarniej sa ist. sieci wodociagowe o $r. fi 100 i 160.
Zamawiajacy nie dysponuje¢ wiedzg jakie jest ci$nienie wody w sieci wodociagowej, na rzeczonej
sieci sq zlokalizowane hydranty ppoz w rejonie stadionu w ilosci 5 szt. Zasilanie docelowe na
podstawie uzyskanych warunkéw przylaczenia od gestora sieci wodociggowej na etapie
opracowywania dokumentacji. Przebudowywany budynek posiada przylacze wodociagowe lecz
nieznana jest jego $rednica. Zgodnie z aktualnymi przepisami nalezy wykonac na przylaczu zawor
pierwszenstwa i rozdzieli¢ instalacje wody bytowej od instalacji wody na cele ppoz.

Pytanie 4:
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Czy wykonawca w ramach zadania 1 bedzie musial wykona¢ okablowanie, osadzenie
fundamentéw pod oswietlenie stadionu? Nie wykonanie tego w tym zadaniu moze wiazac si¢ w
przysztosci ze zniszczeniem juz wykonanych robot.

Odpowiedz na pytania nr 4:

W ramach zadania I Wykonawca bedzie musial wykonaé okablowanie 1 osadzenie fundamentow
pod oswietlenie stadionu, tak zeby w przyszlosci nie niszczy¢ juz wykonanych robot. W II etapie
pozostanie tylko zamocowanie stupow, belek i naswietlaczy, oraz uruchomienie o$wietlenia.
Dokumentacja musi zawiera¢ opracowanie wszystkich elementéw wymienionych w PFU bez
podziatu na zadania.

Pytanie 5:
Czy w zakresie etapu I jest zamontowanie masztéw 1 opraw oswietleniowych oswietlajacych plyte

boiska?

Odpowiedz na pytania nr 5:
Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 4.

Pytanie 6:
Czy w ramach dostawy materacow do skoku wzwyz i o tyczce nalezy dostarczy¢ garaze dla tych

materacow i kotderki?

Odpowiedz na pytania nr 6:
W ramach zamoéwienia Wykonawca powinien rowniez dostarczyé materace, pokrowce, kotderki i
garaz do skoczni skoku o tyczce w celu mozliwosci uzyskanie §wiadectwa PZILA dla stadionéw

kategorii VA.

Pytanie 7:
Czy w ramach zadania nalezy dostarczy¢ kosiarke do samojezdna trawy?

Odpowiedz na pytania nr 7:
Zakup kosiarki jest wylaczony z prowadzonego postgpowania.

Pytanie 8:
W opisie zadania I i zadania drugiego sa drogi dojazdowe 1 parkingi. Prosz¢ o okreslenie jakie
drogi dojazdowe 1 parkingi i chodniki (ile m2) wchodza do wykonania w zadaniu nr I?

Odpowiedz na pytania nr 8:

W ramach wykonania zadania I nalezy wybudowa¢ drogi dojazdowe i parkingi o pow. ok. 850 m
(dojazdy 1 parkingi od strony ul. sarniej i przy budynku) i chodniki (ciagi piesze -wszystkie oprdcz
strefy kibicow gosci od strony ul. Sarniej wzdtuz tuku biezni) o pow. 1130m?.
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Pytanie 9:
Jako uznany producent systeméw nawierzchni poliuretanowych wskazujemy, ze analiza

opisanych 1 wymaganych przez Zamawiajacego parametrow w obszarze nawierzchni sportowej
powoduje, ze jedynym produktem spelniajacym wszystkie wymogi Zamawiajacego jest
nawierzchnia MONDO. Nalezy wskaza¢, ze na rynku istnieja rozwiazania réownowazne,
posiadajace certyfikat WA Class 1, spelniajace wszystkie wymogi normy PN-EN 14877, jednakze
posiadajace inne parametry jednostkowe i nie bedace nawierzchnia prefabrykowana co w obliczu
postanowient Zamawiajgcego uniemozliwia ich zaoferowanie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP
Zamawiajacy ma obowigzek przygotowania i przeprowadzenia postgpowanie o udzielenie
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zamowienia w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie
wykonawcow 1 producentéw. Niestety w niniejszym postepowaniu opis przedmiotu zamowienia
zostal przygotowany z naruszeniem przepisow prawa. Zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz
wytycznymi PZLA 1 MSIT przed tego rodzaju praktykami ma chroni¢ wykonawcoéw mozliwosé
zaoferowania produktu rownowaznego, co w niniejszym postepowaniu zostalo zlekcewazone i
wylaczone. Nalezy podnie$¢ ze MSIT w wytycznych pt.: ,,Budowa i Przebudowa Zewnetrznych
Obiektow Lekkoatletycznych" zaleca by wartosci wymaganych parametrow byly ustalone w taki
sposob, aby spetnialy je co najmniej 2 nawierzchnie réznych producentow.

W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nawierzchni
FULL PUR, ktoérej jako§¢ zostala potwierdzona poprzez badania przeprowadzone w
akredytowanym przez WA (World Athletics) laboratorium w celu uzyskania certyfikatu
produktowego ,,PRODUCT CERTIFICATE” a nastgpnie certyfikatow WA Class 1 dla
stadionéw na ktérych mozna bié rekordy Swiata. Ta profesjonalna nawierzchnia jest instalowana
na biezniach lekkoatletycznych, sektorach/zakolach i rozbiegach konkurencji zawodéw
lekkoatletycznych na obiektach, na ktérych odbywaja si¢ zawody najwyzszej Swiatowej rangi.
Spetnia wymogi Swiatowej Lekkoatletyki (WA - World Athletics) oraz Polskiego Zwiazku Lekkiej
Atletyki (PZLA) o czym $wiadcza liczne $§wiadectwa, jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa
Sportu 1 Turystyki, normami PN-EN 14877:2014 1 DIN 18035- 6:2021-08 a ze wzgledu na
zmienne warunki pogodowe panujace w naszym kraju posiada zalecane surowe badania
mrozoodpornosci.

Parametry techniczne charakteryzujace proponowany przez nas system nawierzchni FULL PUR
Grubos¢ catkowita systemu - full pur — 14,1 mm

Grubo$¢ warstwy wierzchniej/uzytkowej — 4 mm

Wytrzymalos¢ na rozcigganie — 0,74 [MPa]

Wydluzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) — 66 [%o]

Redukcja sily temp 23°C — 37 [

Odksztalcenie pionowe temp 23°C — 1,8 [mm|]

Tracie TRRL — 61

Odpornosé na $cieranie — 2,5g

Tarcie /Poslizg:

- nawierzchnia sucha — 94

- nawierzchnia mokra — 62

Odpornosé¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie — 0,72 [MPa]

- wydluzenie w chwili zerwania — 64 [%0]

Odpornosé po sztucznym starzeniu:

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie — 0,75 [MPa]

- wydluzenie w chwili zerwania — 78 [%0]

- redukcja sity — 35 [%0]

Zmiana barwy po sztucznym starzeniu — 3-4

Mrozoodpornosc¢ jest parametrem nienormatywnym, ale jej badanie jest zalecane i powinno by¢
zgodne z dedykowang procedurg badawcza ITB dla nawierzchni PU. Niestety Zamawiajacy nie
precyzuje na podstawie jakich wytycznych opiera swoje wymagania. Prawdopodobnie chodzi o
norm¢ EN 772- 18:2011-07 ktéra dotyczy elementéw murowych a nie nawierzchni PU.
Oczywiscie istotny jest brak zmian w nawierzchni, np. brak peknie¢ czy odksztalcen, ale nalezy
podkresli¢, ze poprawne badania mrozoodpornosci (odporno$¢ zamrazanie i rozmrazanie)
uwzgledniaja nastepujace obszary odpornosci nawierzchni, nasze wyniki ponizej:

e wytrzymalo$¢ na rozciaganie — 0,7 MPa

* wydluzenie wzgledne — 71 %

* zmiana masy — 0,25%

* zmiana wygladu — bez zmian
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Dokumenty $wiadczace o wysokiej jako$ci oferowanej nawierzchni

e Atest PZH

¢ Badania DIN 18035-6:2021-08

* Badania PN EN 14877:2014

¢ Badania World Athletics

¢ Badania WWA

* Badania na mrozoodporno$¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg badawczg
ITB

¢ Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

¢ Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

* Certyfikat WA product

* Certyfikat WA class 1 (dla 4 obicktow)

e Karta Techniczna

* Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych wstawiona przez producenta systemu
nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej

Jak wida¢ proponowany przez nas system posiada pelng dokumentacj¢ wymagang przez

Zamawiajacego. Zaprezentowany system FULL PUR sprawdza si¢ jako narzedzie dydaktyczne

dla osiagania wyznaczonych celéw treningowych, doskonale zdaje egzamin na obiektach

amatorskich, uczelnianych a przede wszystkim na profesjonalnych imprezach lekkoatletycznych

najwyzszej rangi.

Whnosimy o akceptacje zgloszonego przez nas systemu réwnowaznego oraz stosowna zmiang
wymagan w sposob opisany na wstepie, nie naruszajacy zasad uczciwej konkurencji oraz réwnego
traktowania wykonawcow.

Odpowiedz na pytania nr 9:
Patrz odpowiedzZ na pyt. nr 1.

Pytanie 10:
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie $cian dziatlowych wewnetrznych w formie GK?

OdpowiedZ na pytania nr 10:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie $cian z plyt GK, GKBI, GKF. Lokalizacja do uzgodnienia
na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Pytanie 11:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie drzwi w wewnetrznych drewnianych zamiast

aluminiowych?

Odpowiedz na pytania nr 11:
Ze wzgledu na charakter obiektu Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania drzwi wewnetrznych
drewnianych.

Pytanie 12:
Czy nalezy ociepli¢ dach i wymieni¢ blach¢ na cz¢sci mieszkalnej budynku?

Odpowiedz na pytania nr 12:
W ramach prac dot. przebudowy budynku nalezy wykona¢ docieplenie potaci czgsci mieszkalnej
istniejacej wraz z wymiang pokrycia dachowego.

Pytanie 13:
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Aby wykona¢ zagospodarowanie terenu stadionu i wokél budynku nalezy w I etapie wykonaé
murki oporowe. W PFU jest informacja, ze nalezy to to II etapu inwestycji. Czy wykonywac
mamy je w I etapie?

Odpowiedz na pytania nr 13:
W I etapie zadania nalezy wykonaé tylko mur oporowy od strony dziatki 975/3. Pozostate mury
w II etapie inwestyciji.

Pytanie 14:
Prosze¢ o informacje co to sa zaluzje przeciwsloneczne stale systemowe? Czy Zamawiajacy ma na

mysli zaluzje lub rolety wewnetrzne?

Odpowiedz na pytania nr 14:

Zaluzje zewnetrzne aluminiowe opuszczane w kasecie podtynkowej w sali konferencyjnej pom.
nr 0/14 zamontowane na fasadach. W pozostalych pom. rolety okienne wewngtrzne matetialowe
rolowane, w oknach polaciowych na poddaszu zewnetrzne markizy przeciwsloneczne i
jednoczes$nie wewnetrzne rolety w 10 oknach potaciowych.

Pytanie 15:
Prosimy o potwierdzenie wykoniczenia §cian w budynku w sposéb opisany w PFU w pkt. 4.2.4 w

postaci tynku mineralnego imitujacego naturalny beton architektoniczny.

OdpowiedZ na pytania nr 15:

Do projektu przyjeto nastepujace rozwigzania kolorystyczne:

- Cokol nalezy wykonczy¢ plytka klinkierowsa lub z cegly klinkierowej.

- Sciany tynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorze jasnym szary, faktura
/uziarnienie kmin. 1.5mm

- Sciany powyzej cokolu na fragmentach (micjsca montazu do ustalenia na etapie
opracowywania szczegotowej koncepcji -pow. ok. 100m?) wykonczone w systemie desek
elewacyjnych o wym. 190x1500x10mm, wlékno-cementowych w kolorze brazowo-miodowym

o fakturze prawdziwego drewna na ruszcie systemowym.

Pytanie 16:
Czy dostawa wrysowanych do projektu mebli jest po stronie Wykonawcy?

OdpowiedZ na pytania nr 16:

Zamawiajacy zaklada dostawe umeblowania wrysowanego na rzutach do projektowanego
budynku — $redni przedzial cenowy, materialy: stal. HPL, plyta mdf, okucia stalowe lub
aluminiowe, itp.

Pytanie 17:
Czy do oferty nalezy zalozyé wykonczenie Sali wielofunkcyjnej ma poddaszu? Czy nalezy

poddasze ociepli¢?

Odpowiedz na pytania nr 17:

Zamawiajacy zaklada wykonczenie sali wielofunkcyjnej na poddaszu w standardzie pod klucz.
Malowanie $cian na bialo, podloga wykladzina typu marmoleum wraz z cokolem, elementy
armatury stal malowana proszkowo, parapety marmur syntetyczny gr. min. 4 cm. Poddasze
ocieplone.

Pytanie 18:
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Prosze¢ o doprecyzowanie czy wymagany jest projekt i budowa stacji §redniego napigcia?

Odpowiedz na pytania nr 18:

Zasilanie obiektu po niskim napigciu, pozostale elementy na podstawie uzyskanych warunkéw
technicznych przylaczeniowych na nowe przylacze lub zwickszenie mocy na starym przylaczu od
PGE. Zamawiajacy nie wymagana budowy trafostacji.

Pytanie 19:
Prosze o doprecyzowanie rozbicia instalacji fotowoltaicznej na dwa etapy, w jaki sposoéb bedzie

to rozwigzaner Czy w pierwszym etapie ma by¢ przygotowane okablowanie do drugiego etapu?

Odpowiedz na pytania nr 19:

Instalacj¢ fotowoltaiczng nalezy wykonaé¢ w catosci w I etapie zadania bez rozbijania na cz¢sci o
mocy 50kW. Montaz na dachu budynku od strony potudniowej, zachodniej i ew. od wschodniej.
Zamawlajacy nie przewiduje montazu paneli w terenie.

Pytanie 20:
Prosze o okredlenie czy tadowarka do samochodow elektrycznych bedzie na uzytek wewnetrzny

czy tez ogolnodostepna z funkeja odplatnego tadowania?

Odpowiedz na pytania nr 20:
F.adowarka do samochodow elektrycznych bedzie na uzytek wewnetrzny.

Pytanie 21:
Prosze o doprecyzowanie czy okablowanie do kamer wewnetrznych ma zosta¢ przygotowane na

etapie realizacji?

OdpowiedZ na pytania nr 21:

W I etapie zadania nalezy wykona¢ okablowanie w rurach ostonowych pod zainstalowanie
monitoringu i naglo$nienia na terenie catego kompleksu jak réwniez i w budynku. Zaktada si¢
wyposazenie obiecktu w min. 48 kamer, obejmujacych teren stadionu, trybun, boisk do pitki
plazowej, i teren przed budynkiem ze szczegdlnym uwzglednieniem obszaru parkingu i wejs¢ do
budynku i na teren stadionu oraz wnetrz budynku.

Pytanie 22:
Prosimy o obnizenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 5% na 2%. Obnizenie

zabezpieczenia pozwoli na zlozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcéw, dzigki czemu
postepowanie stanie si¢ bardziej konkurencyjne.

Odpowiedz na pytania nr 22:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje zgodnie z SWZ.

Pytanie 23:
Prosimy do doprecyzowanie jakie wyposazenie stadionu w sprzet treningowy i na zawody

wchodzi w etap I postepowania.

Odpowiedz na pytania nr 23:.
W I etapie zadania nalezy wyposazy¢ stadion w przenosny sprzet w zakresie minimalnym ale

niezbednym do uzyskanie §wiadectwa PZILA dla stadionéw kategorii VA.
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Pytanie 24:
Jaki piasek nalezy zastosowac na boiskach do siatkéwki plazowe;j?

Odpowiedz na pytania nr 24:

Na boiska do pitki plazowej nalezy zastosowaé piasek plukany, O JEDNOLITE] frakcji oraz
barwie, mozliwie jak najdrobniejszy. Nie moze zawiera¢ kamykow, muszelek, czy jakichkolwiek
innych obiektow.

Pytanie 25:
Ile drzew przeznaczonych jest do wycinki?

Odpowiedz na pytania nr 25:

Wstepnie do wycinki zakwalifikowano ok. 60 drzew, ostateczna liczba drzew zostanie okreslona
na etapie wykonania ostatecznej wersji koncepcji i wskazana w wniosku o uzyskanie decyzji na
wycinki.

Pytanie 26:
Czy na dzialce objetej zakresem zamowienia istnieje przylacze kanalizacji deszczowej

przystosowane do odprowadzenia woéd z drenazu boiska oraz woéd odpadowych z dachu
budynku?

Odpowiedz na pytania nr 26:

Mapa zasadnicza jak i PZT sa integralng czescia PFU, na dzialce nr 975/4 sa dwa przylacza
kanalizacji deszczowej wpigte w sie¢ deszczowa w ulicy Sportowej kD200. Obstuguja one
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachéw budynku i terenéw utwardzonych na
dzialce na tym etapie Zamawiajacy nie ma wiedzy jaka jest Srednica tych przylaczy.

Pytanie 27:
Czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie muru oporowego? Po wizji lokalnej stwierdzamy, iz

réznica terenu nie jest na tyle duza aby zwicksza¢ koszty inwestycji robiagc mur oporowy. Czy
ewentualne wzmocnienie skarpy wchodzi w zakres etapu I?

Odpowiedz na pytania nr 27:
Identycznie jak odp. na pyt nr 13.

Pytanie 28:
Czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie zbiornikéw retencyjnych do podlewania? Wedlug naszej

wiedzy system nawadniania boiska powinien bezwzglednie podlaczony sieci wodociagowej,
nawadnianie woda z drenazu (zanieczyszczona) doprowadzi do szybkiej awarii dysz
nawadniajacych. Prosimy o odstapienie od powyzszego zapisu.

Odpowiedz na pytania nr 28:

Wykonanie zbiornikéw retencyjnych ze wzgledu na przekrdj sieci kanalizacji deszczowej kD200
w ul. Sportowej ma za zadanie spowolnienie odprowadzenia woéd opadowych z terenéw
sportowych na stadionie tj. biezni, drenazu boiska pitkarskiego oraz utwardzen. Woda z tych
zbiornikéw po podczyszczeniu bedzie uzywana do podlewania terendéw zielonych, nie bedzie
wykorzystywana do podlewania murawy boiska pitkarskiego z instalacji automatycznego
podlewania.

7|Strona



Pytanie 29:
Czy Zamawiajacy potwierdza budowe stacji tadowania pojazdéw elektrycznych zgodnie z PFU w

celach zarobkowych czy tylko dla wlasnych potrzeb?

Odpowiedz na pytania nr 29:
F.adowarka do samochodow elektrycznych bedzie na uzytek wewnetrzny.

Pytanie 30:
Prosze o doprecyzowanie jakie roboty elektryczne nalezy wykonac w etapie I a ktore w etapie II?

Odpowiedz na pytania nr 30:
W II etapie zadania przewidzialy jest montaz oswietlenia stadionowego tj. slupéw, belek,
naswietlaczy LED wraz z uruchomieniem. Patrz odp. na pyt. nr 21.

Pytanie 31:
Zwracamy si¢ z prosba o sprecyzowanie, w jakich pomieszczeniach ma by¢ instalacja

klimatyzacji?

Odpowiedz na pytania nr 31:

Klimatyzacja my by¢ w pomieszczeniu Sali konferencyjnej, w pomieszczeniu biurowym, w
pomieszczeniu trenerdéw i sedzidw, w pomieszczeniu lekarskim oraz w Sali wielofunkcyjnej na
poddaszu w czesci z podwyzszonym dachem.

Pytanie 32:
Zwracamy si¢ z zapytaniem, czy stwierdzona jest zasadno$¢ zastosowania zestawu

hydroforowego?

OdpowiedZ na pytania nr 32:
Do rozstrzygnigcia na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

Pytanie 33:
Czy Zamawiajacy wymaga sterowania ogrzewaniem podlogowym za pomocy termostatéw w

kazdym pomieszczeniu?

Odpowiedz na pytania nr 33:

Zamawiajacy wymaga sterowania ogrzewaniem podlogowym za pomoca termostatow w
gléwnych pomieszczeniach (bez pomieszczen piwnicy oraz pomieszczenn gospodarczych i
technicznych).

Pytanie 34:
Zwracamy si¢ z zapytaniem, czy instalacja wentylacji jest przewidziana we wszystkich

pomieszczeniach?

Odpowiedz na pytania nr 34:
Instalacja wentylacji jest przewidziana we wszystkich pomieszczeniach przewidzianych do
realizacji.

Pytanie 35:
W zwiagzku udzielona odpowiedzia na moje wczesniejsze pytanie czy w zakres zamowienia

wchodzi garaz na materac do skoku o tyczce musz¢ ponowi¢ pytanie z uwagi na mam wazenie
niezrozumienie mojego pytania. Nie chodzi mi o metalowy garaz poza skocznia na
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magazynowanie materacy tylko o garaz najazdowy na materac lezacy na skoczni a chronigcy
materac przed warunkami zimowymi. Jest to drogi element i niekonieczny do przeprowadzania
zawodow. Bez niego materace bedzie trzeba magazynowa¢ w budynku, aby byly zdatne do
uzytku po zimie. W zwiazku z tym, aby nie bylo nieporozumien na etapie wykonawstwa i odbioru
doprecyzowuje pytanie i uzupelniam o dodatkowy element. Czy nalezy zakupi¢ w ramach zadania
garaze najazdowe metalowe na materace do skoku wzwyz i skoku o tyczne chronigce materace
przed obcigzeniem $niegiem/lodem i innymi warunkami zimowymi?

Odpowiedz na pytania nr 35:

Nalezy zapewni¢ sprzet ochronny na materace w ilosci odpowiedniej do przewidzianego
programu dyscyplin sportowych. Na zime¢ beda one przechowywane w pom. magazynowym w
budynku.

Pytanie 36:
W SWZ jest zapisane, ze wykonawca na etapie projektowania ma uzyska¢ uzgodnienie stadionu

L.A dla kategorii VA w PZLA. Natomiast pytanie dotyczy czy wykonawca ma powykonawczo
przeprowadzi¢ badania i uzyska¢ $wiadectwo od PZLA w zakresie czy wybudowany obiekt
spefnia wymagania dla stadionu LLA kategorii VA? Jest to proces kosztowny i niekonieczny do
zwyklego uzytkowania obiektu, natomiast niezbedny do oficjalnego uznawania rekordéw
sportowych w LA.

Odpowiedz na pytania nr 36:
Do obowiazkéow Wykonawcy bedzie nalezalo wybudowanie stadionu i uzyskanie $wiadectwa
PZILA dla stadionéw kategorii VA.

Pytanie 37:
Ilu torowa ma by¢ bieznia okdlna i prosta? Czy ma spelnia¢ minimum wymagan czy powinna

spelniaé¢ wymagania zalecane przez PZLA?

Odpowiedz na pytania nr 37:
Bieznia prosta i okodlna sa zgodnie w z wymaganiami PLZA 4 torowe. Stadion ma mie¢ kategori¢
VA 1 spelnia¢ wymagania stawiane przez PZLA.

Pytanie 38:
Czy obydwa zakola za bramkami pilkarskimi a wewnatrz biezni maja by¢ pokryte poliuretanem?

7. wizualizacji mozna wywnioskowac¢, ze tak ale nie ma takiego wymagania w opisie?

Odpowiedz na pytania nr 38:
Pola za bramkowe maja by¢ réwniez wykonane z jednego rodzaju materiatu z naw. kauczukowej
lub typu Full Pur.

Pytanie 39:
Bieznia ma by¢ wykonana z nawierzchni rownowaznej dla okreslonej w PFU. Natomiast jakiego

rodzaju maja by¢ nawierzchnie syntetyczne na zakolach stadionu poza bramkami a wewnatrz
biezni oraz obwodowa nawierzchnia sztuczna o szer. 1m na zewnatrz biezni w strefie
bezpieczenstwa biezni? Czy moze to by¢ nawierzchnia typu natrysk?
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Odpowiedz na pytania nr 39:

Cala pom. syntetyczna stadionu L.A. musi by¢ wykonana z jednego rodzaju materialu z naw.
kauczukowej lub typu Full Pur. Zamawiajacy ze wzgledu na wymogi dla kategorii VA i uzyskanie
swiadectwa PZLA nie dopuszcza stosowania roznych rodzajéw materialu na stadion.

Pytanie 40:
Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta
przekroczy budzet Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i
koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowaé czy jest
zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowaé niepotrzebna
strat¢ wykonawecy.

Odpowiedz na pytania nr 40:
Zamawiajacy nie udziela takiej informaciji.

Pytanie 41:
Umowa przewiduje tylko jedna transze rozliczenia cze$ciowego do 50%, co obiektywnie jest

nieadekwatne do zakresu przedmiotu zaméwienia.
W zwiazku z powyzszym wnosimy o nie ograniczanie ilosci fakturowania czg$ciowego oraz o
zwiekszenie warto$ci do 90%.

Odpowiedz na pytania nr 41:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 42:
Umowa w {6 nie przewiduje odbiorow cze¢sciowych. Wnosimy o stosowng korekte zapiséw

umowy uwzgledniajac nasz wniosek (pkt 3).

Odpowiedz na pytania nr 42:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 43:
Prosze o potwierdzenie, ze za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date pisemnego

zgloszenia przez wykonawce zamawiajacemu zakonczenia robot pod warunkiem braku usterek
uniemozliwiajacych dokonanie odbioru robot.

Odpowiedz na pytania nr 43:
Zamawliajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 44:
Umowa przewiduje koniecznos$¢ zlozenia Zamawiajacemu przed jej podpisaniem kosztorysu

ofertowego jak dla robdt z wynagrodzeniem kosztorysowym. Biorac pod uwage formule
zamowienia zaprojektuj i wybuduj oraz przyjete wynagrodzenie ryczaltowe oraz brak przedmiaru
rob6t konieczna jest stosowna zmiana zapisOw umowy.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiang umowy poprzez usunigcie zapisow o
kosztorysie ofertowym. W przypadku utrzymania zapiséw umowy odnoszacych si¢ do kosztorysu
ofertowego konieczne jest udostgpnienie przedmiaru robét, o co wnosimy.

Odpowiedz na pytania nr 44:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.
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Pytanie 45:
W zwigzku z zapisem umowy (§5 ust. 17) prosz¢ o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy

dopusci mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnoéci z podwykonawca lub dostawca w
celu zaplaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytania nr 45:
Zamawlajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 46:
W zwiazku z zapisem umowy (§5 ust. 17) prosz¢ o dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy

przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawca w celu zaplaty jego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytania nr 46:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 47:
Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacje niezbedna do wykonania

przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacija ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkéw realizacji zamoéwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla
oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawecy.

Odpowiedz na pytania nr 47:
Zgodnie z SWZ i zalacznikami do niej.

Pytanie 48:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamodwienia, ktore
zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakow w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytania nr 48:

Zgodnie z SWZ 1 zalacznikami do niej to na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji, zgdd,
opinii, uzgodnien itp.

Pytanie 49:
Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepuja jakiekolwicek siect lub inne kolizje?

Jesli wystepuja to wnosimy o udost¢pnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz na pytania nr 49:

Zamawiajacy nie posiada wiedzy o wystgpowaniu jakichkolwiek kolizji oraz nie posiada stosownej
inwentaryzacji z opisem. Zalacznikiem nr 6 do PFU jest mapa zasadnicza.

Zaleca sig, aby wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu budowy 1 jego otoczenia, a takze zdobyl,
na swoja wlasng odpowiedzialnos$¢ 1 ryzyko, wszelkie dodatkowe informacije, ktére moga by¢
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamdwienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonaweca.
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Pytanie 50:
Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i

samochodow cigzarowych niezbednych do wykonania robét?

Odpowiedz na pytania nr 50:

Wedlug opinii 1 wiedzy Zamawiajacego nie wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy
dla sprzetu budowalnego 1 samochodéw cigzarowych niezbednych do wykonania robét.

Zaleca sig, aby wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu budowy 1 jego otoczenia, a takze zdobyl,
na swoja wlasng odpowiedzialnos$¢ 1 ryzyko, wszelkie dodatkowe informacije, ktére moga by¢
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

Pytanie 51:
Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM

RAL 3016).

Odpowiedz na pytania nr 51:

Nawierzchnia sztuczna stadionu ma by¢ w kolorze RAL 5012 - naw. podstawowa, pola D
i strefy bezpieczenstwa RAL 5010. Wstepne dyspozycje dot. kolorystyki naw. pokazano
na wizualizacjach.

Pytanie 52:
Ponadto w jednej odpowiedzi zamawiajacy napisal, ze garaze najazdowe nalezy dostarczy¢ w

ramach zamoéwienia w I etapie a w innym Zamawiajacy napisal, ze materace na zime¢ beda
przechowywane w magazynie poza stadionem. Prosze¢ o wyjasnienie czy garaze najazdowe na
materace do skoku wzwyz i skoku o tyczce wchodza w etap I zméwienia.

Odpowiedz na pytania nr 52:
Materace na okres zimowy beda przechowywane w magazynie w budynku przy stadionie.
Natomiast w sezonie treningowym materace beda chronione poprzez garaze najazdowe.

Wyjasnienia dot. pom. na parterze po GOPS.

W zwigzku ze zmiang majaca na celu lepsze wykorzystanie pom. w bud.
przebudowywanym na potrzeby zaplecza stadionu, pomieszczenia w ktorych obecnie
miesci si¢ GOPS na parterze budynku o pow. ok. 58 m2 maja by¢ docelowo
zaadaptowane na cele rehabilitacyjne. Beda zlokalizowane trzy pok. rehabilitacyjne jako
uzupetnienie programu funkcjonalnego budynku zaplecza stadionu. Z pom. beda mogli
korzystac oprocz sportowcoOw rowniez mieszkancy potrzebujacy takich ustug. Z uwagi
na to, ze pom. w poprzednim roku przeszly gruntowny remont, nalezy wykona¢ w nich
tylko wentylacj¢ mechaniczng trzech sal rehabilitacyjnych, oraz do kazidej sali
doprowadzi¢ wode i kanalizacj¢ celem montazu umywalki wraz z fartuchem z gresu.
Pomig¢dzy pomieszczeniami po GOPS a cze¢s$cia pom. budynku zaplecza stadionu nalezy
zamontowac drzwi oddzielajace aluminiowe jednoskrzydtowe o min. wym. po otwarciu
90 cm, wys. 205 cm. (110x210cm). Wszelkie zmiany podczas projektowania na etapie
realizacji uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

UWAGA:
Powyzsze wyjasnienia oraz zmiany sa wigzace dla wszystkich Wykonawcow i stanowia
. ‘o Signed by /
integralng czes¢ SWZ. Podpisano przez:

Albert Waldemar
Litwinowicz

Date / Data:
2024-04-24 07:47
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