

RG-PZI.271.3.2023

Informacja o unieważnieniu

Dotyczy: części 2 postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.:

Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica

Działając zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej PZP Zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców , że na podstawie art. 310 ust. 1 ustawy PZP unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica**

Uzasadnienie prawne

Zamawiający unieważnia postępowanie pn. **Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica** na podstawie **art. 310 PZP** który stanowi, że

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

- 1)
ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo
- 2)
zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Uzasadnienie faktyczne

W ramach jednego postępowania Zamawiający, dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy PZP. Pomimo, że roboty budowlane i nadzór inwestorski to różne przedmioty zamówienia, nie mniej Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji w którym roboty budowlane

związane były z zrealizowaniem zakresu rzeczowego i nadzorem inwestorskim. W związku z przyznaną wstępną promesą NR Edycja2/2021/2027/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji *Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobzenica* postępowanie zostało opublikowane terminowo.

Pomimo złożenia 3 ofert na nadzór inwestorski przez :

- 1) SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO – INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT, ul. Kielecka 37, 26 – 020 Chmielnik NIP 6551120200, ofertę za kwotę 183.270,00 zł i doświadczeniem Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w ilości 4 usług,
- 2) EKO-PROJEKT JOANNA CZARNECKA, ul. Nieznanego Żołnierza 41/2 Złotów, NIP 7675826470, oferta za kwotę 15.000,00zł i doświadczeniem Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w ilości 4 usług,
- 3) NADZORY BUDOWLANE JAKUB ŚWIĘTEK, ul. Ogrodowa 4A, 62-066 Granowo, NIP 9950124448, oferta za kwotę 78.500,00 zł i doświadczeniem Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w ilości 4 usług,

nad robotami budowlanymi dla zadania *Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobzenica* miał być sprawowany nadzór inwestorski. Kontynuowanie niniejszego postępowania nie umożliwiła zawarcia umowy o wykonanie nadzoru inwestorskiego, ze względu na unieważnione postępowanie dla części 1.

W dniu 18.04.2023 r. Zamawiający unieważnił część 1 dotyczącej robót budowlanych na podstawie art. 255 ust. 3 PZP z uwagi na *cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.*

Z uwagi na brak możliwości ponownego ogłoszenia postępowania na część dotyczącą robót budowlanych w ramach otrzymanej wstępnej promesy NR Edycja 2/2021/2027/PolskiLad w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dalsze prowadzenie postępowania na nadzór inwestorski nie jest zasadny, gdyż nie ma przedmiotu nadzoru i tym samym Zamawiający nie spełnia warunków do otrzymania dofinansowania.

Zamawiający zastrzegł w Specyfikacji Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu 2023/BZP 00126530 w sekcji VI pkt 6.7 możliwości unieważnienia postępowania jeżeli środki,

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostały mu przyznane. W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)

