
RI.271.12.2020 Załącznik nr 8 do SIWZ

Miesiące Raty kapitałowe Pozostało do spłaty

IX/20 0,00 zł 5 500 000,00 zł

X/20 0,00 zł 5 500 000,00 zł

XI/20 0,00 zł 5 500 000,00 zł

XII/20 0,00 zł 5 500 000,00 zł

I-XII2021 0,00 zł 5 500 000,00 zł

I-XII2022 0,00 zł 5 500 000,00 zł

I-XII 2023 0,00 zł 5 500 000,00 zł

I-XII 2024 0,00 zł 5 500 000,00 zł

I-XII 2025 0,00 zł 5 500 000,00 zł

I/26 0,00 zł 5 500 000,00 zł

II/26 50 000,00 zł 5 500 000,00 zł

III/26 50 000,00 zł 5 450 000,00 zł

IV/26 50 000,00 zł 5 400 000,00 zł

V/26 50 000,00 zł 5 350 000,00 zł

VI/26 50 000,00 zł 5 300 000,00 zł

VII/26 50 000,00 zł 5 250 000,00 zł

VIII/26 50 000,00 zł 5 200 000,00 zł

IX/26 50 000,00 zł 5 150 000,00 zł

X/26 50 000,00 zł 5 100 000,00 zł

XI/26 50 000,00 zł 5 050 000,00 zł

XII/26 0,00 zł 5 000 000,00 zł

I/27 0,00 zł 5 000 000,00 zł

II/27 50 000,00 zł 5 000 000,00 zł

III/27 50 000,00 zł 4 950 000,00 zł

IV/27 50 000,00 zł 4 900 000,00 zł

V/27 50 000,00 zł 4 850 000,00 zł

VI/27 50 000,00 zł 4 800 000,00 zł

VII/27 50 000,00 zł 4 750 000,00 zł

VIII/27 50 000,00 zł 4 700 000,00 zł

IX/27 50 000,00 zł 4 650 000,00 zł

X/27 50 000,00 zł 4 600 000,00 zł

XI/27 50 000,00 zł 4 550 000,00 zł

XII/27 0,00 zł 4 500 000,00 zł

I/28 0,00 zł 4 500 000,00 zł

II/28 50 000,00 zł 4 500 000,00 zł

III/28 50 000,00 zł 4 450 000,00 zł

IV/28 50 000,00 zł 4 400 000,00 zł

V/28 50 000,00 zł 4 350 000,00 zł

VI/28 50 000,00 zł 4 300 000,00 zł

VII/28 50 000,00 zł 4 250 000,00 zł

VIII/28 50 000,00 zł 4 200 000,00 zł

IX/28 50 000,00 zł 4 150 000,00 zł

X/28 50 000,00 zł 4 100 000,00 zł

XI/28 50 000,00 zł 4 050 000,00 zł

XII/28 0,00 zł 4 000 000,00 zł

Harmonogram spłat kredytu - 5 500 000,00 zł



I/29 0,00 zł 4 000 000,00 zł

II/29 110 000,00 zł 4 000 000,00 zł

III/29 110 000,00 zł 3 890 000,00 zł

IV/29 110 000,00 zł 3 780 000,00 zł

V/29 110 000,00 zł 3 670 000,00 zł

VI/29 110 000,00 zł 3 560 000,00 zł

VII/29 110 000,00 zł 3 450 000,00 zł

VIII/29 110 000,00 zł 3 340 000,00 zł

IX/29 110 000,00 zł 3 230 000,00 zł

X/29 110 000,00 zł 3 120 000,00 zł

XI/29 110 000,00 zł 3 010 000,00 zł

XII/29 2 900 000,00 zł

I/30 0,00 zł 2 900 000,00 zł

II/30 200 000,00 zł 2 900 000,00 zł

III/30 200 000,00 zł 2 700 000,00 zł

IV/30 200 000,00 zł 2 500 000,00 zł

V/30 200 000,00 zł 2 300 000,00 zł

VI/30 200 000,00 zł 2 100 000,00 zł

VII/30 200 000,00 zł 1 900 000,00 zł

VIII/30 200 000,00 zł 1 700 000,00 zł

IX/30 200 000,00 zł 1 500 000,00 zł

X/30 200 000,00 zł 1 300 000,00 zł

XI/30 200 000,00 zł 1 100 000,00 zł

XII/30 0,00 zł 900 000,00 zł

I/31 0,00 zł 900 000,00 zł

II/31 90 000,00 zł 900 000,00 zł

III/31 90 000,00 zł 810 000,00 zł

IV/31 90 000,00 zł 720 000,00 zł

V/31 90 000,00 zł 630 000,00 zł

VI/31 90 000,00 zł 540 000,00 zł

VII/31 90 000,00 zł 450 000,00 zł

VIII/31 90 000,00 zł 360 000,00 zł

IX/31 90 000,00 zł 270 000,00 zł

X/31 90 000,00 zł 180 000,00 zł

XI/31 90 000,00 zł 90 000,00 zł

XII/31 0,00 zł 0,00 zł

 Suma: 5 500 000,00 zł 0,00 zł


