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HOD

CP

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,83

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,20

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -p   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,01

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,85

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,45

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 4,50

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-149   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,50

JASIENIEC 16-19-2-03-149   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,25

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -s   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,32

CW

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,75

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 5,28

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,52

JASIENIEC 16-19-2-03-168   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-168   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,86

JASIENIEC 16-19-2-03-168   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,19

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,05

MA-PORZ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,66

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,08

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,49

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,65

JASIENIEC 16-19-2-03-170   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,30

ODN-ZŁOŻ

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 23,45

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,06

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 24,65

ODN-ZRB JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,99

PIEL

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,50

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -j   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,70

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,84

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,27

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,50

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,30

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,65

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,25

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,96
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JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,69

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,79

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 8,00

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,53

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,55

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,64

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,54

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,92

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,03

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

POPR

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 6,91

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -m   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,33

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00

POPR-WPG
JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 16,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 16,00

OCHRL

O-BUDKIN

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -a   -00 ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -h   -00 ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -i   -00 ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -i   -00 ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -j   -00 ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -l   -00 ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 2,00

O-BUDKIS

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 5,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 5,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -m   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -m   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -n   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -p   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

O-GRODZN JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00
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OCHRL

O-GRODZN

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 6,00

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 16,00

O-GRODZR

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,25

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 5,45

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 18,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 10,60

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 15,20

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 10,30

O-GRODZS

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,60

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 9,24

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -j   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 9,24

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -j   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,60

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,60

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 9,24

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -d   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 9,24

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,92

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 9,24

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 9,24

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 9,28

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,60

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 15,00

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,60

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,96

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,60

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,60

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 15,00

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-145   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,60

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-172   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

3/83/8



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL

O-GRODZS JASIENIEC 16-19-2-03-174   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

O-POZ
JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGNG
JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 22,00

JASIENIEC 16-19-2-03-170   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 14,00

O-PROGNŚ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -i   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -l   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

O-SMIECI
JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 35,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 300,00

O-SPALGAŁ
JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 150,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 150,00

O-ZWRYJK

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 50,00

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -m   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 50,00

JASIENIEC 16-19-2-03-169   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 50,00

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

OCHRP
P-POŻAR JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 80,00

POZ

CP-P

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

JASIENIEC 16-19-2-03-149   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-149   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

IB

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 575,00

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 575,00

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00
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POZ

IIIBU

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1661,00

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1661,00

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 762,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 762,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

IVD
JASIENIEC 16-19-2-03-174   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

PM

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 200,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 200,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 100,00

POZ-P

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 100,00

PR

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 200,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 3 M3 200,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 3 M3 100,00

PTP
JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 680,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 680,00

PTW
JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

TPP

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 76,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

TWP

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00
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JASIENIEC 16-19-2-03-123   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 295,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 295,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 229,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 229,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 177,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 177,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 205,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 205,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 333,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 333,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 150,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00

UBOCP
CHOINKIL JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00
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