
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2               Pakiet: 2               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

KRUKI 16-19-2-05-106   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 4,77

KRUKI 16-19-2-05-129   -m   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 5,25

KRUKI 16-19-2-05-130   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 4,06

KRUKI 16-19-2-05-130   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,23

KRUKI 16-19-2-05-130   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,40

KRUKI 16-19-2-05-153   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,60

KRUKI 16-19-2-05-176   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,94

KRUKI 16-19-2-05-177   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,88

KRUKI 16-19-2-05-82    -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,23

KRUKI 16-19-2-05-82    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,30

KRUKI 16-19-2-05-92    -h   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,83

CW

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,46

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,36

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -r   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,60

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,66

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,35

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,65

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,50

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,92

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,51

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 4,14

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,03

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 4,30

KRUKI 16-19-2-05-127   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 2,21

KRUKI 16-19-2-05-127   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,40

KRUKI 16-19-2-05-127   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,89

KRUKI 16-19-2-05-128   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 2,00

KRUKI 16-19-2-05-128   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,59

KRUKI 16-19-2-05-132   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,70

KRUKI 16-19-2-05-133   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,58

KRUKI 16-19-2-05-94    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,70

H-POZ KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

MA-PORZ

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,81

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,81

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,15

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,15

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,46

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,46

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,84

1/171/17



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

MA-PORZ

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,84

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,90

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,90

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,68

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,68

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,75

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,75

KRUKI 16-19-2-05-107   -l   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,90

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 4,35

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 4,22

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,20

KRUKI 16-19-2-05-93    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,51

KRUKI 16-19-2-05-94    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,99

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,74

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,82

ODN-POZ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 140,81

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 57,30

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 117,50

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

ODN-ZŁOŻ

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 27,10

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -h   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 2 TSZT 27,10

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 24,90

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 33,65

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 24,27

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 21,00

KRUKI 16-19-2-05-108   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 26,60

KRUKI 16-19-2-05-108   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,70

KRUKI 16-19-2-05-109   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 33,60

KRUKI 16-19-2-05-109   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-128   -i   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 24,47

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 28,92

PIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,72

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,56

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 8,90

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,10
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BŁAZINY 16-19-2-04-112   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,16

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,92

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,10

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,10

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,20

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 21,60

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,02

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,98

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,50

BŁAZINY 16-19-2-04-86    -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,70

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,70

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,69

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,35

BŁAZINY 16-19-2-04-98    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,49

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,33

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,05

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,46

KRUKI 16-19-2-05-106   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,20

KRUKI 16-19-2-05-108   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,70

KRUKI 16-19-2-05-108   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,80

KRUKI 16-19-2-05-109   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

KRUKI 16-19-2-05-109   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,40

KRUKI 16-19-2-05-109   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,50

KRUKI 16-19-2-05-127   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,00

KRUKI 16-19-2-05-128   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,30

KRUKI 16-19-2-05-129   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,44

KRUKI 16-19-2-05-130   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,22

KRUKI 16-19-2-05-132   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,36

KRUKI 16-19-2-05-133   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,72

KRUKI 16-19-2-05-150   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00

KRUKI 16-19-2-05-153   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,97

KRUKI 16-19-2-05-154   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 8,58

KRUKI 16-19-2-05-83    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,33

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,35

KRUKI 16-19-2-05-92    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,71

KRUKI 16-19-2-05-92    -z   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,20

KRUKI 16-19-2-05-93    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

KRUKI 16-19-2-05-93    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,85
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KRUKI 16-19-2-05-94    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,30

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

POPR

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -i   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,80

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,18

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -n   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,68

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -n   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,50

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,16

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -k   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,75

KRUKI 16-19-2-05-150   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-84    -h   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,00

POPR-WPG

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 4,26

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 4,26

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,46

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,46

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 5,50

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 5,50

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 4,17

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 4,17

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 3,20

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 3,20

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 5,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 5,00

OCHRL

O-BUDKIN
BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS
BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 60,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 70,00

O-GRODZN

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 5,00

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 8,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 5,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 12,50

KRUKI 16-19-2-05-128   -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 3,00

KRUKI 16-19-2-05-128   -i   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 13,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 5,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 18,00

O-GRODZR

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 19,35

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 3,20

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

4/174/17
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OCHRL

O-GRODZR

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 7,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 8,10

KRUKI 16-19-2-05-127   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-127   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 9,10

KRUKI 16-19-2-05-127   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-127   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 3,70

KRUKI 16-19-2-05-127   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-127   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 4,20

KRUKI 16-19-2-05-128   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-128   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 5,10

KRUKI 16-19-2-05-154   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-154   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 23,00

KRUKI 16-19-2-05-154   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-154   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 27,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 4,65

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 5,70

O-GRODZS

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 3,96

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 3,96

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -r   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -s   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 30,00

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -h   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 30,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -i   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 30,00

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00
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BŁAZINY 16-19-2-04-114   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 35,00

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 40,00

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 70,00

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 30,00

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 30,00

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-86    -j   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-98    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-106   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

KRUKI 16-19-2-05-107   -l   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-108   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-108   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-109   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-109   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

KRUKI 16-19-2-05-109   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-128   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60
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KRUKI 16-19-2-05-129   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-129   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-129   -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-129   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

KRUKI 16-19-2-05-129   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-130   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-130   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-130   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-132   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-132   -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-132   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-133   -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

KRUKI 16-19-2-05-133   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-153   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-154   -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-155   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 15,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

KRUKI 16-19-2-05-82    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 6,60

KRUKI 16-19-2-05-83    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-83    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-84    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-84    -h   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -03 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-93    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-93    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-93    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 20,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 10,00

O-POZ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-PROGNG
BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 25,00

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 7,00
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O-PROGNG

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 10,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 12,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 7,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 23,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 23,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -l   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 24,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 27,00

KRUKI 16-19-2-05-93    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 22,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 24,00

O-PROGNŚ

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -a   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-157   -f   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-86    -j   -01 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -d   -01 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-89    -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-98    -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-127   -a   -01 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-131   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-175   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-81    -a   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

O-REZERWA
BŁAZINY 16-19-2-04-157   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

BŁAZINY 16-19-2-04-157   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

O-SMIECI

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 400,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

O-SPALGAŁ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 350,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 350,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 200,00

O-ZWRYJK

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 150,00

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 150,00

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 120,00
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OCHRL
O-ZWRYJK

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 120,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 80,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 100,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 100,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 180,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 180,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 60,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 60,00

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 120,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 120,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 500,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 500,00

KRUKI 16-19-2-05-108   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-108   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 300,00

KRUKI 16-19-2-05-108   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 300,00

KRUKI 16-19-2-05-109   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

KRUKI 16-19-2-05-109   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 400,00

KRUKI 16-19-2-05-109   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 400,00

OCHRP

P-PATRP KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

P-POŻAR KRUKI 16-19-2-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 200,00

POZ

CP-P
KRUKI 16-19-2-05-107   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

IIDU

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 239,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 340,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 239,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 340,00

IIIA
BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00
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POZ

IIIAU

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 953,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 953,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 909,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 909,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

IIIB

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 902,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 902,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

IIIBU

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 732,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 732,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 481,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 481,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 931,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 164,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 931,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 164,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 520,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 520,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 734,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 734,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 340,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 340,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

PM
BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 200,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 200,00
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PM

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 100,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 100,00

POZ-P

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 250,00

PR

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 570,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 570,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 200,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 3 M3 200,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 3 M3 100,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 780,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 780,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 3 M3 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 3 M3 100,00

PTP

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 520,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 520,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 790,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 790,00

PTW

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

TPP

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

BŁAZINY 16-19-2-04-159   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 69,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

BŁAZINY 16-19-2-04-86    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

BŁAZINY 16-19-2-04-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00
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BŁAZINY 16-19-2-04-86    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

BŁAZINY 16-19-2-04-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

BŁAZINY 16-19-2-04-97    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 288,00

BŁAZINY 16-19-2-04-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 288,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 475,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 475,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 405,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 405,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 365,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 365,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00
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KRUKI 16-19-2-05-82    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 315,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 315,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 222,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 222,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 375,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 375,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1507,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1507,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

TWP

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 265,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 265,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 240,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 240,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00
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BŁAZINY 16-19-2-04-162   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-98    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

BŁAZINY 16-19-2-04-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 129,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 193,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 193,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 115,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00
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KRUKI 16-19-2-05-187   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

UBOCP
CHOINKIL KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

UTRZ
UT-TURYST

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

BŁAZINY 16-19-2-04-97    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-97    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 300,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00
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