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Opacz 03-14-1-01-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  10 272,00 398 DR-KOSZM

Opacz 03-14-1-01-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 920,00 399 DR-ODSNIE

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

Chrusty 03-14-1-02-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  48 000,00 398 DR-KOSZM

Chrusty 03-14-1-02-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  3 600,00 399 DR-ODSNIE

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 390 GODZ MH23

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Chrusty 03-14-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 386 GODZ RU8

Trąby 03-14-1-03-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  25 120,00 398 DR-KOSZM

Trąby 03-14-1-03-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 100,00 399 DR-ODSNIE

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  15,00 451 GODZ KOPH

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8

Tunel 03-14-1-04-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  18 240,00 398 DR-KOSZM

Tunel 03-14-1-04-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 710,00 399 DR-ODSNIE

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  50,00 451 GODZ KOPH

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  65,00 390 GODZ MH23

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Tunel 03-14-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 386 GODZ RU8

Klonów 03-14-1-05-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  20 000,00 398 DR-KOSZM

Klonów 03-14-1-05-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 400,00 399 DR-ODSNIE

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  52,00 386 GODZ RU8

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  43 200,00 398 DR-KOSZM

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 160,00 399 DR-ODSNIE

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  85,00 390 GODZ MH23

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  85,00 389 GODZ MH8

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Sosnówka 03-14-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  12 500,00 398 DR-KOSZM

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 500,00 399 DR-ODSNIE

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 390 GODZ MH23

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

Skała 03-14-1-08-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  46 848,00 398 DR-KOSZM

Skała 03-14-1-08-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  3 000,00 399 DR-ODSNIE

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 390 GODZ MH23

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  75,00 386 GODZ RU8

Goszcza 03-14-1-10-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  18 000,00 398 DR-KOSZM

Goszcza 03-14-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Goszcza 03-14-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Goszcza 03-14-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8
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