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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg warunki ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem
retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obreb Szydtéw, gm. Tutowice

Jezeli w specyfikacji technicznej ST, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania robét nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykona¢ jg zgodnie z niniejszymi
wymaganiami ogolnymi i dokumentacjg projektows.

Specyfikacje materialowe opracowano w oparciu o urzgdzenia i materiaty przyktadowych
producentéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej dla celéw sporzgdzenia projektow
wykonawczych. Zgodnie z obowigzujgcym prawem mozna stosowaé materiaty i urzgdzenia innych
producentow pod warunkiem, ze bedg one spetniaé wymagania, okreslone w specyfikacjach
technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyzszaé. Za wszelkie zmiany wprowadzone do
rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania catosci robot opisanych
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspolne dla robét budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) dla robot budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem robot przy budowie obiektéw wyszczegdlnionych w pkt 1.1.W ramach
inwestycji nalezy wykonac :

a) Budowa kanalizacji deszczowej
b) Budowa stawu retencyjnego
c) Przebudowa rowu

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec¢ jako:

» obiekt budowlany — budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg z niezbednymi

urzgdzeniami i instalacjami,

» tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub do rozbiorki a takze obiekt budowlany nie potgczony na state z gruntem jak barakowoz,
kontener itp.,
budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego,
urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy
z prawa wiasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,
pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy,
dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
oraz dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, dziennik montazu,

vV VYV ¥V VY VVYVY
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dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie,

wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa,

droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu,

dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona i upowazniona przez Wykonawca do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

ksigga obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich prob i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak rowniez tworzywa niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi; materiaty
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

odpowiednia (bliskos¢) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli nie zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu,

polecenie Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontraktu) — wszystkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontraktu) w formie ustnej bgdz pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem dokumentac;ji
projektowej,

rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy,

przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robo6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke
obiektu, ktory jest przedmiotem robot,

etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji,

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych,

przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, rurociag, réw, ciag pieszy lub rowerowy itp.

przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét objetych Umowg zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami Umowy. Odpowiedzialny jest za jakosc
wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z umowg, dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontaktu) dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek
personelowi obstugi.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzeh i instalagji
z funkcjonujgcymi, muszg uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiajgcego.
W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat pisemnie. Pisma te powinny by¢ przedtozone Inspektorowi
Nadzoru, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do robdt mozna bedzie
przystgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i po uzgodnieniu terminu ich
realizacji.

W projekcie organizacji robét Wykonawca okresli terminy i sposob realizacji robét, ingerujgcych
w czynne ukfady technologiczne.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik
Budowy, dwa egzemplarze petnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji
Technicznych. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujgcego
sie w jego bezposrednim sgsiedztwie.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbedne do wystawienia
petnomocnictw oraz wskazywac cele, ktérym majg one stuzyc.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia,
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

» Zamawiajgcego,
» sporzgdzong przez Wykonawce.

Wykonawca winien otrzyma¢ od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét.

Przywotane w dokumentacji projektowej materiaty i urzgdzenia wymienionych z nazwy
producentéw nie sg obowigzujgce. Stosowanie materiatdw i urzadzen zamiennych jest mozliwe pod
warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w pkt 1.1 niniejszej specyfikaciji.
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Nadzor Autorski

Nadzér Autorski bedzie prowadzony przez Projektanta i bedzie obejmowat:

biezgcg wspotprace z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg przy poszczegolnych etapach
realizacji robét budowlanych,

uzupetnienie szczegbétow dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,

opiniowanie dokumentacji dla rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Wykonawce Iub
Inspektora Nadzoru,

weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczgcych robdt pomocniczych,
dodatkowych lub zamiennych majgcych wptyw na rozwigzania robo6t statych,

» udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

vVv VWV VY V

Z uwagi na w/w czynnosci - wymagane jest ustanowienie statego nadzoru autorskiego na terenie
budowy.

Rysunki Wykonawcy

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacjg projektowg i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i
inne dane potrzebne do wykonania robo6t oraz do parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze skiada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przediozona czes$¢ musi
by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkoéw,
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu
7 dni od daty ich otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkow,
dokumentacji i innych danych powinien skonsultowac sie z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyczaca
konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jeéli jest to
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci
kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwilocznie uzupetnié dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robo6t. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech
egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie
wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie
pdzniej niz 14 przed datg przekazania.

Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu, a nastepnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go z
odpowiednim zarzgdem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policjg. W szczegdlnosci dla drég
tymczasowych i obszaréw przeznaczonych dla sprzetu Wykonawcy i transportu dla potrzeb budowy
uzgodnienia te powinny zawiera¢ rowniez szczego6towe opisy obecnego stanu posesji (potwierdzone
przez wiascicieli), na ktére moze oddziatywaé transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez
Wykonawce srodki ochronne dla tych posesji lub zakres robdt naprawczych do wykonania przez
Wykonawce po zakonczeniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci ruchu
publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od daty rozpoczecia budowy do jej
zakonczenia. Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do posesji potozonej w poblizu placu budowy
przez caty czas trwania budowy. Przy projektowaniu i realizacji projektéw organizacji ruchu Wykonawca
powinien przestrzegac nastepujgcych wymagan:

» nalezy zapewni¢ przynajmniej jeden pas ruchu w kazdym kierunku na istniejgcych jezdniach
drég przez caty czas trwania budowy,
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» przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét nalezy zapewni¢ dojazd do i z placoéw budowy oraz do
posesji potozonych w poblizu placu budowy,

» Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac wszystkie czasowe objazdy, tymczasowe
urzgdzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizacje
Swietlng, oznakowanie dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego;
Wykonawca musi zapewni¢ dobrg widoczno$c¢ tych urzadzen przez caty czas,
zwlaszcza w nocy,

» tymczasowe objazdy nalezy usung¢, gdy nie sg one dtuzej potrzebne, a teren
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnosé z umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia,
Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w trzech
kopiach do akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje gradacja waznosci
dokumentéw, zapisana w postanowieniach kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczehh w dokumentach kontraktowych,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerangji.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany
te muszg byC zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego oraz zosta¢ uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy
projektowej bedg miaty wplyw na pozostate, nalezy dokonaé¢ stosownej aktualizacji w sposéb
kompleksowy, zapewniajgcy spdjnosc catej dokumentacji wykonawczej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajgcg jakoS¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to
Inzynier moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdlnymi kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spoteczno$ci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Tresc¢ tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly realizacji robdt. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢ wigczone przez
Wykonawce w ogolny koszt realizacji inwestycji.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robo6t

A. Ogodlne wymagania dotyczace ochrony srodowiska

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
niezbedne kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscig. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

— utrzymywania terenu budowy i wykopow nie zalanych wodg gruntowg lub opadowg

— podejmowania uzasadnionych dziatan majgcych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokaot
niego przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska

— bedzie unika¢ ucigzliwosci dla oséb trzecich, wynikajgcych z zanieczyszczenia powietrza, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

— lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych

— stosowanie Srodkéw ostroznosci i zabezpieczeh przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych, powietrza i ziemi; optaty za te dziatania sg wliczone w cene kontraktowa; optaty i kary za
przekroczenie norm dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

— zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonhczania
robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627)
z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

— Ustawy 14 grudnia o odpadach - (Dziennik Ustaw 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami i aktami

wykonawczymi); Wykonawca jest, w mys| ustawy, wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy — w zwigzku z tym cigzy na nim obowigzek prawidtowego
zagospodarowania odpadéw, tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w
miejscu ich wytworzenia oraz transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami

-~ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826)

B. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow.

C. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatdbw zostang przez
Wykonawce ujete w cenie kontraktowe;.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnej ustawy o odpadach.

— Przy realizacji rob6t odpadami sg : urobek nadmierny z wykopdw oraz materiaty pochodzace
z rozbiorki (z wyjatkiem elementéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpadéw wg aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw i podda odzyskowi lub wywiezie
na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadow.

— Po pocieciu i oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokét demontazu ztomu, podpisany
przez Inzyniera i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktérego ztom zostanie przekazany do
magazynu Uzytkownika i zostanie spisany protokét przekazania ztomu.
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— Materialy z odzysku nadajgce sie do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, oczysci i przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usuna¢ z terenu budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie
znajdzie sktadowisko odpadéw dla tych materiatébw. Do Wykonawcy nalezy obowigzek zawarcia
umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatébw. Wykonawca dotgczy
dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z ustawg do dokumentéw odbioru
czesciowego.

— Materiaty z rozbidrki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtérnego uzycia) powinny byc¢
zdane w miejsca wskazane przez administratoréw tych drég.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego, obowigzujgcg na terenie Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio, w sposéb wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej
komunikacji pieszej i kotowej w sposéb umozliwiajgcy w sytuacji wystgpienia zagrozenia pozarowego
szybkg ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

W przypadku koniecznodci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo -
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnatrz obiektu, na przylegtym do
niego terenie, w sgsiedztwie sktadowanych materiatéw palnych lub palnych elementéw konstrukcyjnych
budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazoéw, cieczy i ptynéw palnych lub prace prowadzone
w strefach zagrozonych wybuchem, np. w miejscach, w ktérych prowadzone byty wczesniej prace
z uzyciem gazow, cieczy lub ptynéw palnych) przed przystgpieniem do ich realizacji, zobowigzany jest
do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu Zamawiajgcego, wydaje Kierownik
jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, na terenie ktérego realizowane majg by¢ powyzsze prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji kontraktu muszg przejS¢ szkolenie z zakresu
znajomosci przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania budowy. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia
urzgdzeh uzbrojenia terenu przewodow, rurociggow. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp.,
ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli. Wykonawca na podstawie
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informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcego uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robét zasiegngc od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen
w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do roboét w poblizu tych urzgdzen bgdz zamiarze
ich przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzeh i Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obcigzenia od osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wladz nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za uszkodzenia drog,
spowodowanych ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o]
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na isthiejacych nawierzchniach w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu
budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci winien zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie
urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie dziatan,
zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajgcego oraz Inzynier ma prawo zgdaé¢ w kazdym czasie, w szczegolnosci
przed przystgpieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow i
przedstawienia i innych informacji dotyczacych zabezpieczenia bhp. Personel Zamawiajgcego oraz
Inzyniera ma prawo zgda¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajgcych z postepu robot
budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ i instrukgcji
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow, wowczas zobowigzani sg oni do wspoétdziatania w zakresie bhp przy
prowadzeniu robét i na wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujgcego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegolnych Podwykonawcow z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad
zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia
rejestru zasad wspétdziatania Podwykonawcéw, zawierajgcego m.in. terminy rozpoczecia i zakonczenia
prac przez poszczegolnych Podwykonawcow oraz charakterystyki wykonywanych prac jak i wszelkich
zagrozen, wynikajgcych ze wspotpracy z poszczegdolnymi wykonawcami podczas realizacji zadan
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budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu bezpieczenstwa bhp na
terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie, oraz okresowego raportowania
Inzynierowi wynikéw tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia robét do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robét oraz jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochrone
i utrzymanie robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ te roboty nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dokonczenie
jakichkolwiek niedokonczonych rob6t oraz za naprawienie wszelkich nieprawidtowosci wykonania, ktére
mogg ujrze¢ $wiatto dzienne do kohca okresu gwarancyjnego.

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzgtng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
(etapu) robot oraz po zakonczeniu roboét i likwidacji zaplecza Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i robdt poza Terenem Budowy, koszty ochrony
fizycznej oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, kiore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm uprzednio powotanych —w
dokumentach budowy.

1.5.13. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca ma zapewni¢ dostep do placu budowy Stuzbom Archeologicznym zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru dla umozliwienia przeprowadzenia badan archeologicznych.
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1.5.14. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecie trenu dla celéw robot
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbioréw wystepujgcych na terenie czasowego =zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnienh z wiascicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.5.15. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen i decyzji

Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji. Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na organizacje ruchu, zezwolenia dotyczgce trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldowek, na rozpoczecie robét, na zmiane potozenia urzgdzen
uzyteczno$ci publicznych, itd. W ciggu dwoéch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot. W porozumieniu z wltadzami lokalnymi i uzytkownikami urzgdzen uzytecznoéci
publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia i
decyzje dla wykonania poszczegolnych odcinkow robdt.  Wykonawca powinien stosowaé sie do
wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robot.
Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badan i kontroli, ktére jednak
nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.16. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewéw. Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca
zutylizuje na wtasny koszt.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich znajdujgcych
sie w pasie robot drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewdw,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wlasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta
bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowaC muszg uzyskac aprobate Inspektora
Nadzoru. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w :

— art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
Z pozniejszymi zmianami)
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
Z pozniejszymi zmianami)

Wykaz dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania poszczegdlne materiaty powinien by¢
zgodny z obowigzujgcg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan,
bedg odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania materiatow stosowanych w realizac;ji
robot objetych kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych.

Deklarowanie zgodnosci wyrobdéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow
budowlanych i urzgdzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
lub dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych
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parametrow wyrobéw budowlanych i urzgdzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane inne
rownowazne wyroby i urzgdzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki materiatdéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego Zrdodta.
Zatwierdzenie zrédta materiatdw nie oznacza, Zze wszystkie materialy z tego Zrédta bedg przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
niezbedne wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materiatly budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu dla wykonywanych robét, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Uzycie materiatbw zamiennych nie
bedzie powodowato zmiany ceny jednostkowej materiatéw, ustalonej w kontrakcie.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw miejscowych tgcznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze eksploatowaé
materiatbw miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez witascicieli,
odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrédta pozyskania
materiatu miejscowego wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw z proponowanego zrodta oraz pokrywa
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i czasowo zdjety nadktad z
terenu wykopéw formowane bedg w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy wykorzystane bedg do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrdédet materiatdw miejscowych
zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badZz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materiaty Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, co skutkuje nie przyjeciem i nie odebraniem robét i w koncowym efekcie nie zaptaceniem za
wykonane roboty.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegodlnych ST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatowe powstate w czasie przechowywani i
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sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i
sktadowania niz podany w ST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy przeglad
stanu materiatéw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, po
wczesniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwérni materiatdw to bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz bedzie miat wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji budowy.

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wytgcznie sprzetu, ktoéry nie ma niekorzystnego
oddzialywania na jako$¢ wykonywanych robét. Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Przy braku ustalen w w/w dokumentach, rodzaj
i typ sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ mozliwoS¢ wykonania robdt zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do
pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony srodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania, jesli sg
one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonaweca przed jego uzyciem powiadomi Inzyniera o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot. Niedopuszczenie sprzetu do robot nalezy odnotowac
w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i
wydajnos¢ Srodkoéw transportu  powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnymi rezerwowymi, Srodkami
transportu umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spethia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce tym wymaganiom i parametrom technicznym mogg byé
dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez wiasciwy zarzad drogi pod
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warunkiem przywrocenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej
konstrukcji. Wykonawca usuwac¢ bedzie na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane ruchem jego $rodkéw transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci roboét, projektem organizacji robot, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca na obowigzek sprawdzenia aktualnosci, na dzien prowadzenia
robot map, wszelkich uzgodnien, pozwolen i decyzji. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
ma_obowigzek uzyskania potwierdzenia waznosci poszczegdlnych dokumentéw formalnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
doswiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i materiatdbw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, tgcznie z przygotowaniem i produkcjg materiatow. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robo6t podstawowych. Nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich roboét tymczasowych, niezbednych do
realizacji zamowienia. Roboty tymczasowe nie bedg optacane odrebnie. Do robét tymczasowych
zalicza sie :

— drogi tymczasowe

— roboty ziemne

— odwodnienie wykopéw

—  zabezpieczenie istniejgcych budowli

— usuwanie awarii na istniejgcej infrastrukturze oraz ich skutkow
— inne roboty o podobnym charakterze
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Koszty organizacji terenu budowy, a w tym : organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robét rowniez nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.4. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace sg to roboty nie zaliczone do roboét tymczasowych, a niezbedne do
wykonania robét podstawowych. Do robét tych nalezg :
— obstuga geodezyjna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wtascicieli istniejgcego uzbrojenia
—  prace laboratoryjne i badawcze
—  kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawczej

Roboty towarzyszgce Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robot.
Zatrudni uprawnionego geodete, ktory bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacje
powykonawczg. Wykonawca odpowiada za doktadne namierzenie i wytyczenie w terenie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w pasie robét oraz wytyczenie projektowanych obiektéw. Przy wyznaczaniu
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wspomagac sie sprzetem do wykrywania uzbrojenia
podziemnego. Nastepstwa btedéw w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce,
a w przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie usuniecia punktéw i bedzie zobowigzany do ich przeniesienia. Zakres
rob6t pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci :

— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektow

—  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét

— wyznaczenie reperéw roboczych

— wykonanie pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robot

— sporzgdzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robot

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy :

— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczgcych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej

— sprawdzenie szkicow wykonywanych przez geodete

— informowanie Inzyniera o btedach w tyczeniu obiektéw i reperéw roboczych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia,
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Prace geologiczne powinny by¢é wykonywane przez uprawnionego geologa, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci robét winien zawierac:

» czes¢ ogdblng opisujgca:
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e organizacje wykonania robot w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ plan bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),

¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robat,

¢ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot,

e wyposazenie w sprzet, urzgdzenia do pomiardow i kontroli wraz z ich opisem,

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskéw,
proponowany sposob i forme przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

» czes¢ szczegodtowy dla kazdego asortymentu robét opisujgca:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wykonywania
poszczegdélnych elementéw robdt,

e SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania probek oraz badan materiatow i robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania z czestotliwodcia zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Inzynier ustali zakres kontroli,
konieczny do zapewnienia wykonania robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia bedg mogty wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier wstrzyma uzycie badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium zostang usuniete
i zostanie stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Badanie materiatow

6.3.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosdci co do jakosci, o ile kwestionowane
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materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez
niego zaakceptowany.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatbw Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow ze Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce. Koszty badan wykonanych przez niezalezne laboratorium bedg pokryte przez
Wykonawce, chyba ze badane materiaty/roboty wykazg zgodnos$¢ z wymaganiami. W takim wypadku
koszty te zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

6.4. Atesty materiatlow i urzadzen, certyfikaty, deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu,

» posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST,

» posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST,

» produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan; kopie wynikéw przeprowadzonych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,
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» Inspektor Nadzoru nie dopusci do rob6t maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych,
wymaganych legalizacji,

» materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z wymaganiami z ST takie materiaty i
urzgdzenia zostang odrzucone,

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢é dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika Budowy nalezy wpisywac:

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

» uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram robét i Program Zapewnienia JakoSci

Robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty wstrzymania robét z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbioréow

robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywanych robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,

» dane jakosci materiatow, przeprowadzonych badan z podaniem wykonawcy tych badan,

» inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w ST
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
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6.5.3. Dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy

Oprocz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie dokumenty:
» pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie.

YVVVYVYVYVVY

6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
terenie budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot
(WPR).

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inzynier jest
zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiaréw przedstawianych przez
Wykonawce.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do kart obmiaréw. Jakikolwiek btgd Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, w razie
wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét oraz w
specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementow zadania nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci wykonywane bedg w poziomie w metrach. Do obliczenia objetosci robdt
ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
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na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia ma taki ksztaft, ze jej pojemno$¢ mozna fatwo i
doktadnie okresli€. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega
zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy okreslonej przez niego mniejszej objetosci. Inspektor Nadzoru ma
prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatéw
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na
pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na podstawie objetosci moze by¢
wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetoSciowe;j
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robdt. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetoSciowej materiatu jeZeli rzeczywista gestosc
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robét. W przypadku elementéw standaryzowanych takich
jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w ST. Wszelkie
inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez
Wykonawce w dobrym stanie podczas catego okresu trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilodci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze
byly one atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ stosowanych wag powinna
wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong
mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana
waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a masa
wszystkich wazonych materiatéw z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zostanie zredukowana o stwierdzony btgd pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5 %.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed koncowym odbiorem robot oraz w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
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przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny
by¢ w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspétudziale Wykonawcy:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu,

Y V VYV

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior powinien byé przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentéw, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
i zasady odbioru podane w ST dotyczace danej czesci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy roboét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohnczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy powinien nastgpic w terminie
ustalonym w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokonuje
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy wspotudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robot Komisja powinna zapoznac sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
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rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych oraz robét wykonczeniowych Komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos$¢
wykonanych rob6ot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, Komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego Do odbioru kohcowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),
» Specyfikacje Techniczne,
» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
» recepty i ustalenia technologiczne,
» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakosci
Robét,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg ST i programem zabezpieczenia jakosci,
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny byé zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kocowego jak w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczaitowe powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone
w dokumentacji projektowej i ST dla tej roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

» robocizne bezposrednig z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu,
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» koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdédw nadzoru, koszty urzgadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy
dotyczgce wykonywanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

» podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

>

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118
Z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z pézn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr
178 poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z pdzn.

Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25
poz. 150).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. Nr
240 poz. 2027)
Ustawa z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243)
Ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)
ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robot i czynnosci zwigzanych) :
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)
Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz. 1745, z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263)
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.z 2001 r. nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr
198, poz.2041 z pdzn. zmianami).

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczgce danych rodzajéw robat,
Aktualne wydania norm polskich PN dotyczgce danych rodzajow robdt,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1+V) Arkady,
Warszawa 1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

Uwaga: nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos$¢ przywotanych norm i przepisow.

28



ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 01

ROBOTY POMIAROWE | PRACE
GEODEZYJNE

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV) :

CPV 45111200-0— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Nazwa Projektu :

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5
obreb Szydiéw, gm. Tutowice
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie robét pomiarowych i prac geodezyjnych, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2;
71/2; 70 a.m.5 obreb Szydtéw, gm. Tulowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng ST-01 jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych
na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot polegajgcych na
robotach pomiarowych i pracach geodezyjnych, ktore bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w
Dokumentacji Projektowe;j.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z ODGIiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez
geodete uprawnionego i powinna zawierac:

» Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

» Protokét majgcy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego
protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materialtdbw uzyskanych z ODGIK inwentaryzacji osnhowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

» Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych)
oraz pkt. osnowy geodezyjnej zniszczone przez wykonawce.

» Protokét majacy na celu odbiér stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma byé
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wehodza:
e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
obiektéw i tras,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
e wykona¢ wykaz reperéw z podaniem rzednych wysoko$ci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do
celow projektowych,
podac¢ aktualny stan wtadania na mapach (nr dziatek)
dotgczy¢ odbitki map ewidencyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

» punkty gtdwne trasy i obiektdw inzynierskich - punkty zatamania, punkty kierunkowe, obrysy,
krawedzie, osie trasy, oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy, repery, osnowa wysokosciowa,
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» pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST — 00 "Warunki ogoine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST — 00 "Warunki ogélne". Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, podano w ST — 00 "Warunki ogéine".

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac stupki drewniane iglaste sr. 70 mm dla
drdg.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 "Warunki ogdine".

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
» teodolity lub tachimetry,
» niwelatory,
» dalmierze,
> tyczki i faty,
» tasmy stalowe, szpilki.
Stosowany sprzet do robdt pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST — 00 "Warunki ogdlne".

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano ST — 00 "Warunki ogolne”.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspoétrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez uprawnionego
geodete, ktéry zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne, krawedzie,
zatamania i obrysy geometryczne obiektow oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢
Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno
by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robét. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe;j
realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m Wykonawca powinien zatozy¢é robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery
robocze nalezy =zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnosciag, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
Wyznaczenie punktow gtéwnych, osi tras, krawedzi, zataman budowli wykona¢ nalezy w oparciu
o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej oshowy
geodezyjnej okredlonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne na osiach
krawedziach i zatamaniach wyznaczy¢ nalezy z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie prace realizacyjne nalezy wykonywa¢ w oparciu
0 geodezyjnie wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczegdlne elementy geometryczne
budowli powinny byé wyznaczone i zastabilizowane w sposéb umozliwiajgcy operatywne ich
wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze wzgledu na rodzaj robét i transport technologiczny
geodezyjne wyznaczenie osi i obryséw elementéw budowli wymaga wyznaczenia bocznych
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odnosnikdow usytuowanych poza bezposrednig strefa robdt, nie narazong na zniszczenie
i umozliwiajgcych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.
5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu
nasypow i wykopow w przekrojach, wyznaczenia odsadzek, nachylen itp., zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy
stosowaC dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow
o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegto$¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 "Warunki ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu, przekrojéw poprzecznych,
zataman i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢é wedtug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

6.3. Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzenie robo6t pomiarowych polegaé winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktéw
wysokosciowych, sprawdzaniu tasmg i szablonem z poziomicg miejsc zataman, osi, krawedzi
w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST — 00 "Warunki ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00"Warunki ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem budowli w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw geodezyjnych i operatow obstugi realizacyjnej, ktére Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00 "Warunki ogolne". Platnos¢ za
jednostke obmiaru dla roboét geodezyjnych ustalong na etapie przetargu przyjmowaé nalezy na
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podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg cena za
roboty zwigzane z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje:

V VYVVVVYV

10.

VVVVV VYV

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie pomiaréw dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem,

oznakowanie punktéw utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

wyznaczenie i wytyczenie przekrojow poprzecznych i podtuznych, z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja Techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja Techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Uwaga: nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepisow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 02
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| ROZBIORKOWE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV) :

CPV 45111200-0- Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

Nazwa Projektu :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5
obreb Szydiéw, gm. Tutowice
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych i przygotowawczych, zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: Budowa
sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obreb
Szydtéw, gm. Tutowice

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng ST-03, jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot polegajgcych
na przygotowaniu terenu inwestycji do wykonania robot ziemnych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z opréznieniem zbiornika z wody oraz wykonaniem drog technologicznych
W zakresie rzeczowym robot zwigzanych z robotami rozbidrkowymi nalezy wykonac:
— Usuniecie karpin i zakrzaczen,
— Rozebranie nawierzchni jezdni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ogdlng
Specyfikacjg Technicznag.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00.
Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robét przygotowawczych Wykonawca
wskaze urzgdzenia przydatne do dalszego uzycia, ktére zaakceptuje Inzynier.
Wszystkie roboty wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Kontraktem, ST
i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inzyniera.
W przypadkach szczegdlnych Inzynier na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
technologii robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.
Zastosowany sprzet budowlany uzyty do robot przygotowawczych powinien by¢ zgodny z technologig
zatozong w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST-00.
Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robot przygotowawczych i rozbiérkowych mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robo6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowe;.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanie odpadow,
aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji
odpadow) w celu zastosowania wiasciwego sposobu ich utylizacii.
Odpady nalezy utylizowa¢ w migjscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inwestora . Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty.
Rozbiérke nawierzchni bitumicznej jezdni prowadzi¢ mechanicznie z wykorzystaniem sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Z materiatem z robiérki postepowaC zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

5.2. Usuniecie karpin i zakrzaczen

Roboty zwigzane z usunieciem karpin i wykarczowaniem krzakéw obejmujg wyciecie krzakéw
i wywiezienie karpiny poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie i zageszczenie dotéw po
wykarczowaniu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Inwestora.

Pnie drzew i krzakéw, znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny byé wykarczowane, za
wyjgtkiem miejsc w obrebie wykonania nasypow. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢
Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnie terenu na powierzchni ptaskiej oraz Sciete réwno z
terenem w rejonie skarp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢é sposobu prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbiérkowych z
zaakceptowang przez Inzyniera technologig i organizacja robét.
Kontrola jakosci robot obejmuje wizualng ocene kompletnosci wykonanych robot oraz sprawdzenie
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz zgodnosc
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Cena obejmuje ilos¢ prac rozbiérkowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w trakcie
prowadzenia robdt. W cene nalezy wliczy¢ koszt sktadowania gruzu oraz koszt przywozu
materiatbw do ponownego uzytku.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg jest wykazany w przedmiarze robot.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00.
Odbiorowi podlega wykonanie robot przewidzianych Dokumentacjg Projektows.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.
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W przypadku stwierdzenia usterek ustalony zostaje zakres wykonania rob6t poprawkowych, ktére
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robo6t nawierzchni obejmuje miedzy innymi:

wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow,

wykonanie robot przygotowawczych, zasadniczych i koncowych,

dla materiatdw zakwalifikowanych przez Inzyniera do wykorzystania- oczyszczenie,
zatadunek i odwoz materiatu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajgcego wskazane przez
Inzyniera,

dla pozostatych materiatébw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy — zatadunek i odw6z na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw préb i sprawdzen,

oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

opfate za sktadowanie odpaddéw z budowy- remontu i przebudowy drog, gruntu i ziemi z
wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej szczegolne przepisy BHP i ochrony srodowiska (w
tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy szczegotowe).
BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

Uwaga: nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepisow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -03.00.00
ROBOTY ZIEMNE

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV) :

CPV 45111000-8— Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Nazwa Projektu :

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5
obreb Szydiéw, gm. Tutowice
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obreb Szydtéw, gm. Tutowice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng ST-01.00.00, jako czes¢ Dokumentéow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt ziemnych
ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych dla obiektow
ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach projektu i obejmuja:
w zakresie kanalizacji deszczowej:
¢ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek;
o Wykopy kontrolne w celu inwentaryzacji podziemnych sieci istniejgcych;
o Montaz konstrukcji podwieszen kabli, sieci gazowych i wodociggowych na czas wykonania
sieci kanalizacyjnej oraz zatozenie rur ostonowych w trasie projektowanej kanalizacji;
o Demontaz konstrukcji podwieszen kabli, sieci gazowych i wodociggowych po wykonaniu sieci
kanalizacyjnej;
« Reczne zasypywanie rowéw dla kabli po wykonaniu sieci kanalizacyjnej zabezpieczenia z rur
ostonowych w trasie projektowanej kanalizacji;
o Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi;
e Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych;
o Wykopy liniowe o scianach pionowych w gruntach suchych;
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi;
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w ziemi uprzednio zmag. w hatdach
z transportem urobku- odwdz na wysypisko lub hatdy rezerwowe;
Wykopy jamiste pod studnie kanalizacyjne;
Reczne zasypanie wnek wykopdw z ubiciem przy studniach;
Mechaniczne zasypanie wykopdéw po wykonaniu robét montazowych na sieci kanalizacyjnej;
Zageszczenie gruntu po zasypaniu koparkami wykopow kanalizacji deszczowej;
Zatadunek nadmiaru gruntu i transport na wysypisko lub hatdy rezerwowe;
Wykonanie podsypki i obsypki wraz z zageszczeniem;
Wyréwnanie powierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych w trasie rurociggow;
Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - humus wczesniej usuniety
i ztozony na odkfadzie;
e Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem;
w zakresie przebudowy rowu:
e Przemieszczenie gruntu wydobytego z wykopu i dostarczenie w obreb robét do zasypania
istniejgcego rowu (wykonania zasypania rowu);
Wykonanie zasypania rowu mechanicznie koparkami;
Formowanie i zageszczenie gruntu;
Zatadunek nadmiaru gruntu i transport na wysypisko;
o Rozscielenie warstwy humusu na powierzchni rowu po likwidacj;
w zakresie budowy stawu retencyjnego:
e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek;
o Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi;
e Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi;
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e Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w ziemi uprzednio zmag. w hatdach
z transportem urobku- odwdz na wysypisko lub hatdy rezerwowe;

e Zatadunek nadmiaru gruntu i transport na wysypisko lub hatdy rezerwowe;

e Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - humus wczesniej usuniety
i ztozony na odkfadzie;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane i
przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub liniowe dla urzadzen
instalacji podziemnych,
Zasyp. Wypehienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub
wykonania zasypéw, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy obiektowe. Wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,
Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
Plantowanie terenu. Wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuktosSci i
zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtosé do 50 m,
Wskaznik zageszczenia gruntu. WielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOoru:
Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
Pal szalunkowy. Element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
tgczacym (brus, grodzica),
Scianka szczelna. Sciana ziozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w
grunt Scisle jeden obok drugiego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne stosowania materiatéw podano w ST-00.00.00 Warunki ogodlne. Do
wykonania robét ziemnych stosuje sie nastepujgce materiaty :
A. Materialy wbudowane :
— piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypki - wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
— pospétka do zasypki — wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
—  rury ostonowe dwudzielne @110 mm do zabezpieczenia kabli
— woda, ktéra powinna spetnia¢ warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jezeli woda
pochodzi¢ bedzie z sieci wodociggowej komunalnej, badania sprawdzajgce nie beda
wymagane. Przy korzystaniu z innych wdéd Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania
sprawdzajgce zgodnos$¢ wiasciwosci wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej
zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe Zrodto zaopatrzenia w wode czystg. W przypadku
kazdorazowej zmiany zZrodta zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej zapach - woda nie powinna
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wydzielaé zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawiera¢ zawiesiny (kltaczkow),
kwasowos¢ wody pH powinna by¢ nie mniejsza niz 4.

— nasiona traw, azofoska;

—  Zwir uziarnienie 2-8 mm.

B. Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu roboét) :

—  boksy szalunkowe do wykopdw liniowych

— szalunki typowe do wykopdéw punktowych

— szalunki rozparte z wyprasek stalowych

— krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe dla zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopow powinny by¢ wywiezione przez wykonawce. Zapewnienie terenu na
sktadowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunt do zasypki wykopdw powinien by¢ dowieziony z
zewnatrz (petna wymiana gruntu zasypki w profilu — grunt z zakupu), o sktadzie i wtasciwosciach
umozliwiajgcych osiggniecie wymaganych zageszczen. W przypadku natrafienia na grunty przydatne
do zasypki (grunty piaszczyste) zgode na zabudowanie podejmuje inzynier w oparciu o stosowne
badania wskazujgce na umozliwienie zageszczenia do wartosci 1=0,98.Grunty przydatne do robét
zwigzanych z budowg kanalizacji mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Inzyniera.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
miejsce skladowania. Inzynier moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i przydatno$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Materialy skitadowane bedg
w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST-00.00.00 Warunki ogélne. Sprzet do robot
ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ jednostek
sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami, okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera, w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym wykopow
i projektowanych obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robét wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowacé: koparki podsiebierne, koparki ggsienicowe,
tadowarki przedsiebierne, spycharki, ubijak spalinowy i samochody samowytadowcze — w ilosci i o
pojemnosciach, dostosowanych do miejscowych warunkéw terenowych i dopuszczalnego obcigzenia
drog dojazdowych do miejsca wykonywanych robét, gwarantujgcych terminowe wykonanie roboét.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdét.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 00.00.00. Masy ziemne
przewidziane do przemieszczenia transportowane bedg czedciowo po drogach utwardzonych
i czesciowo po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartos¢ wyszczegdlniong w dokumentacji projektowej nie
moze byé podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST 00.00.00. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny
by¢ wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robét budowlanych.

5.1.1. Czynnosci poprzedzajgce wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy w szczegdlnosci :

— zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacych sieci
wodociggowych, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego

— zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach

— uzgodnic¢ protokolarnie z wtascicielami terenéw warunki i termin prowadzenia robét

— wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu roboét

— natrasach projektowanych przewoddéw wykonac¢ przekopy kontrolne w celu :
-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych biegngcych
réwnolegle lub krzyzujgcych sie z wykopem
-okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub gtebokosci posadowienia innych obiektéw budowlanych,
np. fundamentéw toréw suwnicy co umozliwi wiasciwe zabezpieczenia przewodéw lub innych
obiektow przed uszkodzeniem Iub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania
projektowanych rozwigzan
- ustalenia wystepujacych w danym czasie rzeczywistych warunkoéw gruntowo-wodnych w celu
uzyskania danych do skutecznego prowadzenia prac zwigzanych z zabezpieczeniem wykopdw
i ich skutecznym odwodnieniu umozliwiajgcym budowe kanatéw.

— ustali¢ miejsce terenu budowy

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku

— ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg

— teren wykopow skontrolowac¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyé w terenie
osie wykonywanych przewoddw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, weztow
montazowych i armatury

— dokonac¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkow osiowych

—  repery robocze nawigzaé do reperdw sieci panstwowej

— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi

— wprowadzié¢ organizacje ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem

— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia robdt ziemnych, ustali¢
sposob zabezpieczenia tych sieci ha czas wykonywania robét i zapewni¢ ich nadzér nad robotami

— przygotowac¢ i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robdt,
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot rozbidrkowych istniejgcych
obiektow lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedag
wykonywane, urzgdzenie objazdow, przejazdéw i drog dojazdowych.
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5.1.2. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorki winny by¢é prowadzone w iloSci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcych
z Dokumentaciji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione do
miejsca ich utylizacji. Materialy przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozyé na
tymczasowym sktadowisku. Przydatno$¢ materiatdbw do ponownego ich wbudowania w ramach
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego winna by¢ na biezgco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru.
Zakres i sposob rozbiorki konstrukgji istniejacych nawierzchni utwardzonych drog i placow winien byc¢
uzgadniany na biezgco z Zarzadcg drog w obecnosci Inspektorem Nadzoru. Rozpoczecie robodt
rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego
na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego. Roboty
rozbiorkowe nalezy wykonaé recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci. Rozbiérke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdziatem na warstwy
podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywaé po uprzednim nacieciu nawierzchni jezdni. Elementy
zabudowy pasa drogowego, nie podlegajgce rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz z rozbiorki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany,
w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robdét.

Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materialy z rozbiorki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym.

Roboty rozbiérkowe elementdéw ogrodzen obejmujg usuniecie z pasa robot wszystkich
elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania Wykonawca oczysci,
posortuje i ztozy na tymczasowe skfadowisko. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z terenu budowy
i zutylizuje, w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét.

Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane
z doktadnoscig do £5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Szerokos¢ wykopu
nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm. Po wykonaniu wykopu lub w
czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdza¢ rodzaj gruntu, czy odpowiada
wymogom dla posadowienia obiektu.

5.1.3. Wykonanie wykopéw pod obiekty liniowe

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00.00.00 Wykopy nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykonywane bedg wykopy liniowe
i obiektowe, pionowe, o Scianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopow liniowych
dostosowac do srednicy przewoddw i gtebokosci ich posadowienia. Wykopy dla studzienek dostosowac
do ich srednic. W kazdym przypadku nalezy zachowaé minimalne szerokosci przestrzeni roboczych
pomiedzy Scianami szalunkéw i $cianami rur i studzienek. Wykopy odstaniajgce istniejgce uzbrojenie
wykonywac recznie, ze szczegolng ostroznoscig. Wyjscie po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywane bedg recznie, pod
nadzorem witascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone bedg typowymi boksami szalunkowymi,
szalunkami do wykopow lub wypraskami stalowymi. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢ dostosowana do
wymiaréw wykopow.

Wykop rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opaddow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.
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W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
(nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach ca co 30m) umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow ustawi¢ nalezy
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Dno wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5cm a przy wykopie wykonywanym
mechanicznie — o okoto 15cm wyzszym od projektowanej rzednej posadowienia kanatu lub obiektu.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopow w pasie drogowym dopuszcza sie wykorzystanie
gruntu rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego gruntu
i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwosci
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach. Powyzsze podlega procedurze
kontraktowej zatwierdzenia materiatu przez Inzyniera.

Wszystkie wykopy do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury zasypac i zagesci¢ warstwami grubosci 20cm
do min. 95% Proctora. Pozostatg czes¢ zasypki wykonac:

— wulicach i chodnikach gruntem sypkim, z zageszczeniem 1s=0,98

—  w terenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min 1s=0,98

Przy wykonywaniu wykopodw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosSci
réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ jej posadowienia zabezpieczyC jg nalezy przed osiadaniem
i odksztatceniem. W trakcie prowadzenia rob6t odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ monitoring budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy.

Po zasypaniu wykopdw odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowaé warstwe humusu,
odbudowaé rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsia¢ trawg. Rozbidrke i odbudowe
nawierzchni wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg czesci drogowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntéw
zwieztych, + 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 cm. Wykopy dla potrzeb obiektow sktadowiska przewiduje sie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego a w szczegolnosci:

» wykopy przy formowaniu obiektow:
koparka podsiebierna ggsienicowa o pojemnosci 0,60 m?,
koparka zgarniakowa ggsienicowa o pojemnosci 0,60 m?,
koparka zgarniakowa ggsienicowa o pojemnosci 0,25 m?,
spycharka ggsienicowa o mocy 75 KM i 100 KM,

» przemieszczania gruntow:
spycharka ggsienicowa o mocy 75 KM i 100 KM,

» transport gruntow :

- samochody samowytadowcze 5,0 — 10,0 Mg,

5.1.4. Wykonanie wykopdéw sposobem recznym

Zakres robdét ziemnych (wykopdéw) wykonywanych sposobem recznym obejmuje roboty
pomocnicze i wykonczeniowe przy robotach wykonywanych sprzetem mechanicznym.

5.1.5. Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw miejscowych i nie moze eksploatowaé materiatdw miejscowych do czasu gdy plan
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez wiascicieli, odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez
Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrodia pozyskania materialu miejscowego wybranego przez
Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacii,
zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody
eksploatacji. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdbw z proponowanego zrédta oraz pokrywa wszystkie koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robo6t. Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopow formowane
bedg w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie materiaty
pozyskane z wykopow z miejsc wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane bedg do robdét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja
zrodet materiatdw miejscowych zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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5.1.6. Obudowa scian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopoéw na
czas prowadzenia robdt, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochroneg istniejgcych obiektow. Wykopy
mogg by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopow punktowych Iub
grodziami stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikéw stalowych. Wielkos¢ szalunkéw musi byc¢
dostosowana do wymiaréow wykopdéw. Zabezpieczenie scian wykopu nalezy wykonywac jednoczes$nie z
odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzega¢, aby :

— gébrne krawedzie szalunku wystawaty na wysokos¢ 15 cm ponad teren

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie

— nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych scian wykopow, Wykonawca
zobowigzany jest do ciggtego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia scian wykopdéw, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie
realizacji rob6t ziemnych warunkéw, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zalezno$ci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania
wykopéw ryzyko koniecznosci zastosowania sposobdow zabezpieczenia pionowych $cian wykopdw,
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, wypraskami, sciankami szczelnymi
(grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

5.1.7. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania
rob6t ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd opadowych z placu budowy do istniejgcych zbiornikow naturalnych
i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.8. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne jest
odwadnianie wykopéw. Wykonawca powinien opracowaé projekt odwodnienia i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopow, Wykonawca zobowigzany jest
do ciggtego prowadzenia badain gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi lub zaktualizuje
projekty odwadniania wykopow, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie realizacji robét ziemnych
warunkoéw, zaréwno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalnos¢, stopien
nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadta wod gruntowych, gtebokos$¢ wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopdw w gruntach nawodnionych, winien
skalkulowac¢ ryzyko i przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopdéw, pozwalajgce obnizy¢ poziom wod
gruntowych min. 50cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektéw oraz odprowadzenie wody
do odbiornikbw — na czas realizacji rob6t montazowych i zasypki wykopdw. Projektowany przez
Wykonawce sposob odwodnienia wykopdw winien uwzgledniaC wplyw zastosowanego systemu
obnizania zwierciadta wody na zachowanie nosnosci podtoza pod fundamentami przylegtych obiektow
budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sgsiadujgcych z terenem budowy obiektéw budowlanych
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z powodu nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego prowadzenia
rob6t odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologa.

Na etapie sktadania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania
wykopow w gruntach nawodnionych ryzyko okreslenia na etapie realizacji robot, niezbednego czasu na
osiggniecie wymaganej depresji oraz ryzyko wystgpienia koniecznosci zastosowania nastepujgcych
sposobdéw odwodnienia wykopdw :

a) poprzez odwodnienie wykopdw agregatami pompowo-prozniowymi z igtofiltrami lub igtostudniami

b)poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach
drenazowych, do ktérych nalezy podtgczyé jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, chronionych obsypkg zwirowg lub wtékning filtracyjng, posadowiony w dnie wykopu

c) poprzez pompowanie wody ze studni gtebinowych, odwierconych i zapuszczonych przez
Wykonawce — o ile wczesniej wskazane sposoby odwodnienia bedg nieskuteczne

d)poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadta wod gruntowych, wynikajgcych z
projektu odwodnienia wykopdw, sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

Inzyniera

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.1.9. Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym wykopie, na wyrownanym podtozu, z zachowaniem struktury
gruntu rodzimego. Podtoze, podsypka z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy powinna
by¢ wykonana do poziomu posadowienia rurociggu. Wykonanie podfoza :

Kanaty — na podsypce piaskowej, grubosci 20 cm, goérna czes$¢ — do kata podparcia 120° .

Zageszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Gorng warstwe podsypki wykona¢ bez zageszczania.
Podtoze powinno by¢ tak przygotowane, aby rura po utozeniu miata kgt podparcia 120°, na catej
dtugosci. W miejscach wystepowania potgczen nalezy w podtozu wykona¢ dotki montazowe. W
miejscach gdzie montowana bedzie armatura, wykona¢ dotki o wymiarach odpowiadajgcych wymiarom
podpdér betonowych pod armaturg, z uwzglednieniem konstrukcji szalunku. Zageszczanie podsypki
prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (ciezar roboczy < 0,30 kN) lub lekkich
zageszczarek plytowych o dziataniu wstrzgsowym (ciezar roboczy < 1,00 kN).

5.1.10. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczenh, powstatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowacl
uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelne;j.

Do zasypywania przewodu mozna przystgpi¢ po zakohczeniu montazu, sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia i wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggdw przeprowadzic¢
etapami :

— Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i nasypki) rur przewodowych do wysokosci 30 cm nad
wierzch rury, materiatem nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc tgczenia rur do czasu
przeprowadzenia préb szczelnosci.

— Po pozytywnych prébach szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach rur.

— Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub
poziomu wynikajgcego z uksztaltowania terenu. Zasypke wykona¢ kruszywem nowym (w
drogach i chodnikach) lub gruntem rodzimym - piaskiem lub pospdtkg (tereny zielone),
warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy i rozbiorkg umocnienia wykopu.
Obsypke nalezy wykonaé piaskiem. Obsypka musi by¢é prowadzona jednoczesnie z obu stron

rurociggu. Szczegdlng uwage zwrécic na podbicie pachwin, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu
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podbijakéw drewnianych. Zageszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia
nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym.

Nasypke wykona¢ piaskiem, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajgc lekkich urzgdzen
zageszczajgcych — jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej warstwy : zgodnie z wymogami:

— w ulicach gruntem sypkim, nowym do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury z zageszczeniem

Is=0,95;

— w poboczach i chodnikach do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury z zageszczeniem 1s=0,95;
— w terenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min 1s=0,95

Zasypke mozna wykonaé piaskiem lub pospdtkg. Warstwa przykrywajgca w przedziale od 0.30
do 1.00 m nad wierzch rury moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg plytowych zageszczarek
wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia rurociggu mogg by¢é
stosowane srednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania. Zageszczenie prowadzi¢ na catej szerokoSci
wykopu, warstwami o grubo$ci :

— 0,15 m — przy zageszczaniu recznym
— 0,20 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypke nalezy wykonac¢ piaskiem, od wysokosci 30 cm ponad wierzch rury do podbudowy drogi
minus 0,5 m. Wymagane zageszczenie tej warstwy : zgodnie z wymogami:

— w ulicach i chodnikach gruntem sypkim, nowym od wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury do
podbudowy drogi minus 0,5m z zageszczeniem 1s=0,98;
— w terenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min Is=0,98.

Zasypke w pasie drogowym i chodnikach 0,5 m ponizej podbudowy nalezy wykonaé z
zageszczeniem Is= 1,00.

Zasypka powinna by¢ doktadnie poftgczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury,
dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu na wysokosci tej
warstwy. Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora. Wykonujgc zasypke nalezy uwazac¢ by przewody nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu.

Nalezy wykonywaé co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m?
objetosci nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopow liniowych.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopow w pasie drogowym dopuszcza sie wykorzystanie
gruntu rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego gruntu
i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwosci
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach. Powyzsze podlega procedurze
kontraktowej zatwierdzenia materiatu przez Inzyniera.

5.1.11 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot i ustalic sposodb zabezpieczenia na czas
wykonywania rob6t. Wykonawca winien sporzgdzi¢ i uzgodni¢ z Inzynierem projekt konstrukcji podparé
lub podwieszen.

Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami na czas
wykonywania robét nalezy zabezpieczone w nastepujgcy sposob :
— kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg rur ostonowych dzielonych PE @110

z zachowaniem wymogu aby ich konce wystawaty min. po 1,0 m poza krawedzie wykopu;

konce rur nalezy za$lepi¢ piankg poliuretanowg, natomiast na catej dtugosci uszczelnic,

zabezpieczajgc przed zamulaniem

— kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

— w przebiegach réwnoleglych nalezy zachowacC bezpieczng odlegtosé poziomg i pionowg od
urzadzen elektroenergetycznych

— w przebiegach réwnolegtych zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ poziomg i pionowg od urzgdzenh
telekomunikacyjnych

— stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujace sie blizej niz 2,0 m
od krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystgpieniem do wykopow, w sposéb
podany przez witasciciela kolidujgce;j linii i pod jego hadzorem
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— prace przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

— kanaty i wodociggi nalezy podstemplowac na czas wykonywania robot w ich sgsiedztwie

— prace przy skrzyzowaniach z wodociggiem wykonanym z azbestocementu wykonywaé ze
szczegolna starannoscig, (roboty wykonaé recznie, unika¢ drgan)

— skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje
gazownicze. SkrzyZzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

W odlegtosciach ustalonych przez uzytkownikow urzadzeh podziemnych Wykonawca nie moze
prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona gtebokosé
istniejgcych przewoddéw podziemnych znajduje sie poza granicami rob6t w ptaszczyznie pionowe;.
Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac  budowlanych przy czynnych kablach
elektroenergetycznych $redniego i wysokiego napiecia. Harmonogram wytgczehn napiecia sieci
kablowych SN i WN winien by¢ uzgodniony z ich wiascicielem co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytutu wylgczen z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas
wykonywania robét, ponosi Wykonawca robét. Zabrania sie prowadzenia robdt budowlanych pod
czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich poblizu.

5.1.12. Skarpy wykopow

Ze wzgledéw bezpieczenstwa sposob wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzeh wynikajgcych
Z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od norm obcigza
Wykonawce. Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzona na
odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawce zageszczonych przekrojow
poprzecznych umozliwiajgcych dokonanie szczegdtowej kontroli i obmiaru przez Inspektora Nadzoru.

5.1.13. Wykopy pod staw retencyjny
Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie umozliwiajgcych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac prac przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Wykopy nalezy
wykonywac:
— koparkami podsiebiernymi z zatadunkiem na samochody samowytadowcze lub na odkfad,
— spycharkami z ewentualnym przepchnieciem.

5.1.14. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét
ziemnych
Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z :
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych do robot ziemnych , budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263)
Podczas realizacji robdt ziemnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :
a) Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
b) Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych i gazéw technicznych
c) Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy
d) W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie
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e) Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢é ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajgce

f) Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu

g) Obudowy zabezpieczajgce wykop powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw

h) Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodniach

Nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie

Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki

Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu

Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty

trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy€ i

niezwlocznie powiadomi¢ Inzyniera i policje

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- —_——
= A D
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6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.00.00 ,Warunki ogélne”.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrocic na:
odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wkasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

7. OBMIAR ROBOT

VVYVYVYVYYV

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Warunki ogdlne”.

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :

m - dla rob6t montazowych budowanych kanatow kanalizacyjnych

m3 - dla wykopow, nasypdéw, zasypow, wzmochien.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
lloS¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Warunki ogélne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

53



ST 03.00.00 Roboty ziemne

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zasady szczegoétowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,
- sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacija projektowa,
- sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.
Rodzaje odbiorow robét:
— odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr koricowy.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany przez Inzyniera w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Jakos$c¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
Odbiér koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
»-Dokumenty odbioru kohcowego”.
Odbioru koncowego robdt dokona Inzynier przy udziale Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
W toku odbioru koricowego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokédt odbioru kohcowego
robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (oryginaty),
ksigzki obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiadcicielom urzgdzen,
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e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.00.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Zgodnie z  postanowieniami  Kontraktu nalezy  wykonaé zakres rob6ot  wymieniony
w p. 1.3. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
e odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
¢ profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

e zageszczenie powierzchni wykopu,

¢ rozplantowanie urobku na odktadzie,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
wykonanie likwidacji i zarurowania istniejgcego rowu,

wykonanie wykopu pod projektowany zbiornik retencyjny,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami UE —
w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi w specyfikac;ji
technicznej ST-00.
Normy :
a) PN-B-12095-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
b) PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
c) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
d) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
e) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
f)  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
g) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
h) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
i) PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
j)  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
k) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ustawy i Rozporzadzenia
a) Prawo geologiczne i gornicze - Ustawa z dn.1 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 228
poz. 1947.
b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126,
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
c) Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627

YV VY
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d)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 — Dz.U. nr 62 poz. 628
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -04

ROBOTY ODWODNIENIOWE-
ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV) :

CPV 45111240-2—- Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5
obreb Szydiéw, gm. Tutowice
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem
retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obreb Szydiéw, gm. Tutlowice pod wykonanie robot.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng ST-02, jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot polegajgcych
na odwodnieniu wykopow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg czynnosci zwigzanych z
odwodnieniem wykopow.
W zakresie rzeczowym robot zwigzanych z robotami odwodnieniowymi nalezy wykonac:
— Wykonanie rowkéw odwadniajgcych w dnie zbiornika,
— Wykonanie studni zbiorczej i stanowiska pompowego,
— Pompowanie wody pompg spalinowg szlamowa,
— Woykonanie drenazu poziomego,
— Wykonania odwodnienia powierzchniowego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ogding
Specyfikacjg Technicznag.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00.
Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robét odwodnieniowych Wykonawca
wskaze urzgdzenia przydatne do dalszego uzycia, ktére zaakceptuje Inzynier.
Wszystkie roboty wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgodno$¢ z Kontraktem, ST
i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inzyniera.
W przypadkach szczegdlnych Inzynier na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
technologii robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00
Do odwodnienia stawu zostang zastosowane:

— Studnia z kregéw betonowych g1000mm,

— Weze strazackie,

— Rury drenarskie PVC g100mm,

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00
Zastosowany sprzet budowlany uzyty do robot przygotowawczych powinien by¢é zgodny z technologig
zatozong w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Do wykonania pompowania
nalezy uzy¢ pompy szlamowej spalinowe;.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST-00.
Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robét odwodnieniowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w ST-00.
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowe;.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanie odpadow,
aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji
odpadow) w celu zastosowania wiasciwego sposobu ich utylizacii.
Odpady nalezy utylizowa¢ w migjscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inwestora . Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty.

5.2. Wykonanie odwodnienia

W przypadku posadowienia rurociggdw w gruntach spoistych wykonaé miejscowe odwodnienie
wykopow polegajgce na utozeniu pod strefg rurociggu, drenazu poziomego $r.10cm w obsypce
piaskowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy wykopu,
skad woda jest odprowadzana do zbiornika przy pomocy pompy. Po utozeniu przewodoéw
kanalizacyjnych i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylgczony z
eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane.

Z uwagi na obszerny zakres robét i niejednolito$¢ gruntu, koszt odwodnienia wykopow
podany w kosztorysie nalezy skorygowaé po wykonaniu kosztorysu powykonawczego przez
wykonawce robdt uwzgledniajgcego czas pompowania zapisany w dzienniku pompowania
prowadzonym przez wykonawce i potwierdzonym przez inspektowa nadzoru. Wykopy pod
realizowany odcinek kanatu rozpoczg¢ nalezy od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére

w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Urzgdzenia odprowadzajgce wody poza obszar

robot nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robét. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikébw naturalnych i wurzgadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢é sposobu prowadzenia robot odwodnieniowych z zaakceptowang
przez Inzyniera technologig i organizacjg robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
e Jednostkg obmiarowg pracy pompy —m-g
e Jednostkg obmiarowg rurociggow jest metr [m],

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Cena obejmuje ilos¢ prac odwodnieniowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w trakcie
prowadzenia robdt.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00.
Odbiorowi podlega wykonanie robot przewidzianych Dokumentacjg Projektows.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.
W przypadku stwierdzenia usterek ustalony zostaje zakres wykonania rob6t poprawkowych, ktére
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.
Ptatnos¢ za jednostke wykonanych robo6t niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceng jakosci. Ptatnosé
za pompowanie wody nalezy ustali¢ na podstawie dziennika pompowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Uwaga: nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos$¢ przywotanych norm i przepisow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -06.00.00
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) :

CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggow do odprowadzania wod opadowych

Nazwa Projektu :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5
obreb Szydiéw, gm. Tutowice
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z montazem sieci kanalizacji deszczowej stuzgcej odprowadzeniu wéd
opadowych zgodnie z dokumentacjg projektowg pod nazwg: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obreb Szydtéw, gm. Tutowice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST

W ramach kontraktu nalezy wykona¢ m.in. :
a) Sie¢ kanalizacji deszczowe;j :

—  kanaty @500mm PVC-U L=10,37m
— kanaty @600mm PVC-U/PE L=160,26 m
— studnie kanalizacyjne betonowe @1200mm n=9 szt.

e wtym 1 studnia kaskadowa
d) Wyloty do stawu retencyjnego n=1 szt.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt w zakresie rurociggdw kanalizacyjnych deszczowych ujetych w Dokumentac;ji
Projektowej dla projektu.

W zakresie robot zwigzanych z pracami montazowymi rurociggéow deszczowych nalezy uwzglednic
wszelkie prace ziemne niezbedne do realizacji zadania opisane w ST-01.00.00 oraz roboty
rozbiérkowe opisane w ST-00.02.00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanat - obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej lub wylotem .

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

Separator — urzgdzenie do oddzielania cieczy lekkich(oleje, benzyny).

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw, zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu oraz na odcinkach
prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmnigj
dwaoch kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy
wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej
i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig  terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.
Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty przykrycia
komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.
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Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;j.
Wylot kanatu (przykanalika) - obiekt na kohcu kanatu (przykanalika) odprowadzajgcego Scieki
do odbiornika.

Wpust sciekowy (deszczowy) - urzgdzenie do odbioru sciekdéw opadowych sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00.00
Warunki ogélne. Nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
standardu wykonania, wiasciwosci i wymogow technicznych przyjetych w dokumentacji technicznej.
Dopuszcza sie rozwigzania oparte na wyrobach innych producentéw pod warunkiem, Zze majg one
wiasdciwosci nie gorsze od produktdw podanych w dokumentacji, a rozwigzanie zamienne zostanie
przedstawione na pismie i uzyska akceptacje Projektanta i Inspektora nadzoru.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji robét budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetniaé
wymogi, wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczgcych ich produkgji
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny byé zgodne z podanymi w normach, powinny
by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Ilub urzadzenia na budowe, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczyé Inspektora nadzoru wzér deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry techniczne
oraz swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, wystawiong przez
producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczyé dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatow, wyrobdw i urzgdzenh z przedstawionymi wczesniej
wzorami dokumentow.

Do wykonania robét nalezy stosowaC¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca
dla potwierdzenia wtasciwosci uzytych materiatéw dostarczy dokumenty potwierdzajgce odpowiednig
jakos¢. Catos¢ kanalizacji deszczoewej ma zosta¢ wykonana jednolitym systemie wybranego
proeducenta.

2.1.1 Kanalizacja deszczowa

A. Kanalizacja deszczowa- sie¢

Rury i ksztaltki kanalizacyjne o srednicach DN500 — 600mm z PVC — U/PE, lite, klasy S (SN =8
kN / m?, SDR 34), kielichowe z uszczelkg, wg PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych —Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Montaz rurociggoéw prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

Wykopy

Wykopy pod rurociggi bedg realizowane w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi. Wierzchnia warstwa
humusu zostanie zdjeta, na czas prac budowlanych pryzmowana, a nastepnie po zakonczeniu robot
montazowych ponownie bedzie uzyta do przykrycia gruntu w pasie prowadzonych robét. Warstwy
konstrukcyjne nawierzchni i poboczy drog zostang rozebrane; materiat z rozbiorki stanowi wtasno$c
Wykonawcy robét i podlega odwiezieniu na sktadowisko odpadéw komunalnych (lub zostanie
przeznaczony do recyklingu).

Podsypka

Podsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Podsypka powinna by¢
zageszczona natychmiast po wbudowaniu. Zageszczenie podtoza i podsypki powinno byé nie
mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a, a w przypadku utozenia przewodu pod droga,
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wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozenia przewodu

w wykopie oraz kategorii ruchu. Grubos¢ podsypki dla kanatéw bocznych grawitacyjnych i rurociggu

ci$nieniowego wynosi¢ powinna min. 20cm.

Obsypka

W celu osiggniecia nalezytego oparcia bocznego dla zaktadanych w wykopie rur systemu

grawitacyjnego, nalezy wykona¢ po ich obu stronach obsypke z materialu piaszczystego.

Projektowana grubos¢ obsypki ponad wierzch rury dla wykonania wszystkich rurociggdw wynosi

30cm. Obsypke nalezy zagesci¢ do stopnia 1s20,95. Uzyty materiat na podsypke i obsypke oraz

sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonych rurociggoéw i obiektow

na przewodach. Materiatem obsypki przewodow w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt

nieskalisty, niezbrylony (takze zmarzniety), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno Iub

Srednioziarnisty wg PN-B-03020.

Zasypka wykopu

Zasypanie pozostatej czesci wykopu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ warstw nie powinna by¢

wieksza niz:

- 0,15m przy zageszczaniu recznym

- 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia Is, uzaleznionego od

potozenia warstwy w profilu, i tak:

— dla warstwy 0,3 + 0,5 p.p.t. - 1s=1,00

— dla warstwy 0,5 + do spagu zasypki wykopu - 1s=0,98

Zasypke nalezy wykona¢ do rzednej wymaganej w projekcie po uwzglednieniu warstw projektowane;j

nawierzchni lub humusu. Jednakze dopuszcza sie réznice od rzednych projektowych, jezeli bedg one

uzasadnione réznicami rzednych terenu, bezposrednio sgsiadujgcymi z obszarem prowadzonych

prac. Kazda warstwa powinna byé zageszczona do wskaznika zageszczenia uzaleznionego od

miejsca posadowienia rurociggu w przekroju pasa drogowego oraz od wymogow podanych

w uzgodnieniach z Zarzadem Drég Wojewodzkich. Dla drég o nawierzchni asfaltowej wskaznik

zageszczenia Js powinien osigga¢ wartosci w profilu jak podano wyzej; a dla drég o nawierzchni

ttuczniowej Js>0,98. Wykonawca powinien na biezgco kontrolowaé zageszczenie gruntu w wykopie

oraz przeprowadzaé¢ badania przez uprawnione stuzby geologiczne.

Przewody kanalizacyjne posadowi¢ nalezy zgodnie z opisem technologii na profilach podtuznych sieci

kanalizacyjnej, przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej 0,5 m ponizej rzednej dna podsypki.
Strefa utozenia rurociggdw w wykopie powinna by¢ wykonana na odwodnionym podfozu bardzo

starannie, z materiatu piaszczystego (o granulacji, ktérg dopuszcza producent rur). Grunt do zasypki

wykopow powinien by¢é dowieziony z zewnatrz (petna wymiana gruntu zasypki w profilu — grunt

z zakupu), o sktadzie i wtasciwosciach umozliwiajgcych osiagniecie wymaganych zageszczenie.

B. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne &1,20 m nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN1917 "Studzienki wlazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego wibknem stalowym
i zelbetowe”. Przewiduje sie wykonanie studzienek z prefabrykatéw zelbetowych z betonu C35/45,
taczonych na uszczelki gumowe, z wtazami klasy D400 wg PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornosc
F150. Kinety dla przelotéw do Dn600 powinny by¢ wykonane tgcznie z kregami dolnymi monolityczne.
W studzienkach zlokalizowanych w jezdniach piyty pokrywowe powinny by¢ posadowione na
pierscieniach odcigzajgcych. Stosowac wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym i wktadkg ttumigca.
Betonowe elementy studni nalezy zaizolowaé s$rodkiem trwale zabezpieczajgcym powierzchnie
betonowe przed agresywnym oddziatywaniem wod gruntowych. Srodek ten powinien byé trwale
zwigzany z betonem np. ,Dysperbit” lub inne réwnowazne o podobnym wtasciwosciach izolacyjnych.

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm (w przypadku wystepowania gliny i
okruchow piaskowca i wapieni), przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej 0,5m ponizej dna
wykopu.
W przypadku gruntéw stabonosnych wymieni¢ grunt na noény lub wykonaé tawe z zageszczonej
pospotki o grubosci min. 50cm.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00.00 Wymagania ogodlne.
Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowacC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami, okre$lonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robdét zaakceptowanym
przez Inzyniera, w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Do wykonania rob6t montazowych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy,
- ciggnik kotowy 29-37 kW,
- przyczepa skrzyniowa 4.5 t,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd skrzyniowy z Zzurawiem 10-15t,
- zageszczarka wibracyjna,
- pompa do betonu na samochodzie,
- pita do ciecia plytek,
- ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST-00.00.00 Warunki ogodlne. Liczba
i rodzaj Srodkoéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera,
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatéw i urzgdzen powinien odbywac sie scisle wg
wytycznych producentdw i zgodnie z przepisami bhp.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow
transportowych, lecz roztadowaé. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Pierscienie uszczelniajgce i manszety - zigczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci
wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty
brezentem, aby uchronic¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Z samochodu rury powinny byé roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu
paséw nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane
wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak
by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwaé na samochodzie przy pomocy
tomoéw lub drggdéw. Pracownicy obstugujgcy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod unoszonym
tadunkiem.

Palety powinny by¢ uktadane na utwardzonej i rownej powierzchni w pewnej odlegtosci od
siebie tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur,
trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi - szczegdlnie rury z
uszczelkami poliuretanowymi. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w
dot.

Kregi - podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uzyciu urzgdzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport kregdéw
powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone z urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementéw
oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podkfadow lub
zaczepow na srodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢é uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym
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powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Wiazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wtaz nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materiatdw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych i
dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robaét.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy beda
dostarczane w workach i wymagajg szczegodlnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek (w terenie powinno by¢ dokonane przez uprawnione
stuzby geodezyjne Wykonawcy).

- Usuniecie odpadu z domontazu drogi i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Teren robdt winien by¢ zabezpieczony i oznakowany.

5.3. Roboty ziemne
Wykonac¢ z zgodnie ST 01.00.00 Roboty Ziemne.

5.4. Podsypka
Wykonac¢ z zgodnie ST 01.00.00 Roboty Ziemne.

5.5. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu
kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

5.5.1. Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na
miejsce montazu nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rura powinna by¢é utozona wg
projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej diugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyé przed przesunieciem przez
podbicie ,pachwin” piaskiem. Niedopuszczalne jest uktadanie rury na podktadkach z drewna, cegty lub
kamienia. Pofgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego
nalezy zaslepi¢ konce kanatu. Po utoZzeniu kanatu i wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonac
piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz %
Srednicy kanatu. Ze szczegdlng starannos$cig nalezy podbié podsypke ,pachwin”.

5.5.2. Studnie betonowe

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowigcym jednoczesne
potgczenie kregu i plyty dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto
(kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekéw i tgczenia kanatéw oraz spocznik. W dnie studni
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fabrycznie osadzane sg systemowe przejscia szczelne kroccow potgczeniowych, przystosowane do
projektowanych rur. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy srednicy kanatu posiada przekroj
poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a czesci gornej Sciany pionowe do wysokosci réwnej, co
najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta stanowi
przejscie jednego kanatu w drugi.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych i
odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

Wykonawca robét, po akceptacji Inzyniera powinien indywidualnie zaméwié u producenta

odpowiednig wersje dna studzienek (o odpowiedniej wysokosci) z odpowiednim usytuowaniem,
Srednicg i rodzajem materiatu kro¢céw potgczeniowych. Wioty do studzienek i komor rur o réznych
srednicach winny by¢ licowane gorg (tj. spagi rur wiotowych winny by¢ na jednym poziomie).
Sciany komory roboczej wykonane sg z kregdw betonowych i fgczone sg miedzy sobg oraz z
elementami dna za pomocg odpowiednich uszczelek. W przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatu
doptywowego i odptywowego przekracza 0,5m, wigczenia nalezy dokonaé poprzez wykonanie
kaskady zewnetrznej, w postaci wezta spadowego (z rury pionowej i odpowiednich ksztattek).

W prefabrykowanych elementach studzienek lub komoér osadzone sg fabrycznie stopnie
wlazowe, zamontowane mijankowo w dwéch rzedach w odlegtosci pionowej nie wigkszej od 255mm i
odlegtosci poziomej w osi stopni 282mm. Goérna powierzchnia stopnia jest pozioma, umieszczone
powinny by¢ nad spocznikem o najwiekszej powierzchni. Stopnie wiazowe: stalowe powlekane
tworzywem zétte lub zeliwne wg. wymogow normy PN-64/H-74086, lub normy DIN 1212 E.

Wtazy do studzienek i komor, o Srednicy nie mniejszej niz 600mm zlokalizowane winny byc¢
nad stopniami wlazowymi,. Studzienki w obrebie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ we wiazy ciezkie
przejezdne klasy D. Rzedng wlazu dostosowac nalezy do nawierzchni terenu.

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjgtkiem pierscieni dystansowych, fgczone sg za
pomocg uszczelek. Wykonawca powinien w zamowieniu okre$li¢c typ uszczelek, po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera. Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy cementowej o grubosci
warstwy potgczeniowej do 1cm.

Przejscia kanatow przez sciany studzienek i komor wykona¢ nalezy jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej. W $cianach studzienek i komor winny by¢ zamontowane
fabrycznie przejscia szczelne pod kroé¢ce potgczeniowe kanatu ze studzienkg lub komorg. Zigcza te
winny by¢ odporne na przesuniecie katowe i ruchy gruntu oraz zapewniaé catkowitg szczelnosé
potgczen. Krociec montuje sie poprzez wsuniecie go do przejscia szczelnego. Tolerancje wymiarowe
nawierconych otworow do wykonania przejS¢ kanatow przez Sciany studzienki wynosza nie wiecej niz
1cm, a=0,5°.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke, trwale
przylegajaca do Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Ogolne zasady kontroli jakosci materiatow podano w specyfikacji ST-00.00.00 Warunki
ogolne. Badanie jakosci materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakosé zastosowanych
materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00.00.00 Warunki ogdlne.
Kontrola wykonywania rob6ét powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowag, normami i wytycznymi.

W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementow :
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, normami i wytycznymi oraz poleceniami
Inzyniera
spadki przewodéw, prawidtowos$¢ utozenia
lokalizacja uzbrojenia, studzienek
jakos$¢ wykonanych potgczen
szczelnos¢ przewodoéw
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— rzedne posadowienia studzienek i pokryw wlazéw
— czystosci wewnetrznych Scianek przewodéw
— zabezpieczenie przed korozjg

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robdt nalezy uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robdt, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentagji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- kanalizacja deszczowa ¢ 200-400 mm - metr,
- studnie rewizyjne ¢ 1000-1200mm - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pktu 6 daty wynik pozytywny.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 Warunki ogolne. Odbiory przeprowadzac
zgodnie z :
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
—  PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL
— Instrukcjami dostawcéw materiatow i urzadzen
Odbioér poszczegdlnych elementéw robdét powinien byé dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celdw przejsciowych rozliczen) powinna zawierac:

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi dna kanatéw
grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci przez uprawnionego
geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem

b) powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiarow wymiaréw liniowych i uzyskanych spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

c) analize wynikéw badan wraz z wnioskami, w szczegoélnosci badan szczelnosci kanatow i badan
stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymatosci nawierzchni

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku
robét) — materiatow i urzgdzen z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce lub
producenta i atesty higieniczne dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng

e) protokoty z préb ruchowych urzgdzen na sucho

f) protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodéw wodociggowych

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru czedciowego, Inzynier wstrzyma ptatnos¢ za wykonane roboty do czasu
nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce wymaganej
dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7 obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- geodezyjne wyznaczenie trasy,

- koszt materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopow,
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- przygotowanie podtoza,

- ufozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek rewizyjnych, spadowych,

- wykonanie separatora substancji ropopochodnych,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych, Zzelbetowych i zeliwnych,
- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwiezienie nadmiaru gruntu,

- wykonanie wylotow kanalizacyjnych,

- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN-1852-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
BN-8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
drogowego pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne _  Obliczenia hydrauliczne i

PN-H-74080/01

PN-EN 1610:2002
PN-B-10729:1999
PN-B-10736:1999

oddziatywanie na srodowisko.

BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30005 Cement hutniczy.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-30000 Cement portlandzki

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okres$lenia.

BN-6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12037 Cegta kanalizacyjna.

10.2 Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych opracowanych przez "Transprojekt — Warszawa”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r.

Katalogi Budownictwa:

KB 4.-4.12.1 Studzienki kanalizacyjne potagczeniowe przelotowe i spadowe.
KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podwdérzowe.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 06
ROBOTY UMOCNIENIOWE

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV) :

CPV 45246000-3 Umocnienie dna, i skarp rowow

Nazwa Projektu :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5
obreb Szydiéw, gm. Tutowice
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
umochnien zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych umocnieniowych dla inwestycji Budowa
sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5
obreb Szydiéw, gm. Tutowice

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng ST-06, jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robot
polegajgcych na umocnieniu skarp stawu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg czynnosci zwigzanych z
odprowadzeniem wody ze stawu.

W zakresie rzeczowym rob6t zwigzanych z umocnieniem nalezy wykonac:

— Woykonanie ubezpieczenie dna i skarp stawu wraz z projektowanym przelewem awaryjnym
oraz dna i skarp rowu, za pomocg ptyt betonowych azurowych utozonych na geowtdkninie i
kamieniem hydrotechnicznym,

— Utozenie bentomaty w grobli stawu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ogéing
Specyfikacjg Technicznag.

— Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych.

— Narzut kamienny — kamien tamany o cechach fizycznych odpowiadajgcych wymaganiem
PN-B-01080

— Prefabrykat — element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zamontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu.

— Darniowanie — pokrycie trawg darniowg z rolki powierzchni korpusu budowli w taki sposéb
aby trawa zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym,

— Mata bentonitowa — jest to termicznie i mechanicznie zmontowany geokompozyt o bardzo
niskiej przepuszczalnosci w postaci zmielonego bentonitu sodowego, ktéry wprowadzony
jest miedzy geotekstylia przepuszczalne (geowiokniny i geotkaniny).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00.
Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robot Wykonawca wskaze urzgdzenia
przydatne do dalszego uzycia, ktére zaakceptuje Inzynier.
Wszystkie roboty wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Kontraktem, ST
i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.
Do robdt umocnieniowych zostang zastosowane:
Do wykonania umocnienia wykorzystac nalezy:
— Kamien do budowli wodnych i konstrukgcji inzynierskich. Podstawowym materiatem do
wykonania narzutu kamiennego jest kamien ciezki lub sredni. Ciezar Kamien powinien byc¢
pozbawiony zanieczyszczeh w postaci gliny, itdw i zwigzkéw organicznych. Do wykonania
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narzutu kamiennego oraz bruku stosowac¢ nalezy kamieh tamany rodzaju B, klasy I, z
niezwietrzanych skat magmowych, przeobrazonych lub osadowych (w naszym przypadku
z piaskowca kwarcytowego) jak do budowy muréw i fundamentéw budynkéw o ksztaicie
nieregularnym lecz nalezgcych do frakcji 30-50 cm, ktéry nie wymaga z reguty przycinania
na miejscu budowy. Moze to by¢ kamien ftamany nieobrobiony lub otoczaki rzeczne.
Kamieh uzywany na narzuty podwodne i nadwodne powinien odpowiadaé wymaganiom
normy BN-76/8952-31 oraz wymaganiom okreslonym w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru Wielkos¢ poszczegdlnych kamieni, ich mrozoodpornosé,
wytrzymato$¢ na Sciskanie, odpornosé na $cieranie, jak tez i krzywa uziarnienia narzutu
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Beton C16/20 hydrotechniczny jako fundament dla narzutu oraz do spoinowania

Ziemia urodzajna (humus)- powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczenh obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom tj.
optymalny sktad granulometryczny:

o frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

a) zawartosc¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
b) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
c) kwasowos¢ pH >5,5.

Geowtdknina powinna posiadac¢ certyfikat CE lub Certyfikat Zgodnosci.
Do przytwierdzania geowtokniny do podtoza stosuje sie szpilki lub klamry z pretow
stalowych o srednicy ok. 12+16 mm. Koniec preta stuzgcy do wbijania w podtoze powinien
by¢ zaostrzony i mie¢ dtugosé min. 30 cm. Element mocujgcy powinien posiadac¢ czes¢
poziomag, dociskajgcg geowtdknine do podioza np. odgiecie preta w ksztatcie litery U lub
przyspawany kawatek blachy. Elementy mocujgce stosuje sie na zigczach (zaktadach) i na
krawedziach pasow geowtdkniny.
Geowtdknina powinna by¢ dostarczona w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Rolki
powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie
powinny wptywac¢ na wlasciwosci geowtokniny. Podczas przechowywania nalezy chronic
materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed diugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywac
wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy
zdejmowac az do momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur,
Elementy prefabrykowane — ptyty azurowe 60x40x8cm,
Zaprawa cementowa zgodna z dokumentacjg projektowg i SST
Krawezniki betonowe 100x15x8cm,
Mata bentonitowa przewidziana do uzycie jako warstwa uszczelniajgca powinna posiadac
aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke oraz wlasciwosci nie gorsze niz:
o Masa powierzchniowa min. 4000g/m2 wg EN 965,
o  Grubosé min. 5 mm wg EN 1SO 9863-1,
o WytrzymatoS¢ na rozcigganie:
» Wzdtuz pasma min. 10,0kN/m wg EN-ISO 10319,
» Wszerz pasma min. 10,0 kN/m j.w.,
o Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu max.
» Wzdtuz pasma min. 30% wg. J.w.,
» Wszerz min. 30% wg j.w
o Woytrzymatos¢ na przebicie CBR ok. 1800 N wg EN-ISO 12236
o Wspotczynnik filtracji k<1e-11 m/s wg ASTM D5887
o  Wspoiczynnik przeptywu <5e-9 m3/m2/s wg ASTM D5887
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.

Zastosowany sprzet budowlany uzyty do robot powinien by¢ zgodny z technologig zatozong w
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Do wykonania umocnien
nalezy uzyc:

— Szpadle, topaty, ,baby” — do wbijania kotkdw,

— roéwniarek,

— ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST-00.
Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robot umocnieniowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zgodne z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w ST-00.
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoczecie robét umocnieniowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem prac
przygotowawczych i robot ziemnych. Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkow
wykonania robét budowlanych i ich rozmiaru oraz przewidywanej technologii.

5.3. Wykonanie narzutu z kamienia hydrotechnicznego

Wykonanie przelewu awaryjnego na stawie.

Ubezpieczenie dna wykona¢ powyzej oraz ponizej budowli pietrzgcych. Kamien nalezy uktadaé na
zaprawie cementowej z betonu hydrotechnicznego. Poszczegdlne kamienie dobieraé tak, aby do
siebie przylegaly i aby daty jak najbardziej wyréwnana powierzchnie. Przestrzenie miedzy
kamieniami powinny by¢ zaspoinowane.

Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika 1s20,95. Na przygotowanym podtozu nalezy utozyé podsypke, na ktérg uktada sie
geowtdknine. Na tak przygotowane podtoze nalezy ukfadac¢ elementy prefabrykowane. Krawezniki
w dnie stawu uktadac¢ na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4.

5.4. Ulozenie bentomaty

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana mata bentonitowa, nalezy przygotowa¢ zgodnie z
wymaganiami z dokumentacjg projektowg oraz aprobatg techniczng dla przyjetego systemu
uszczelnienia.

Zebrana warstwa humusu wraz z istniejgca roslinnoscig zostanie wykorzystana do zasypania maty
bentonitowej w celu odtworzenia naturalnego srodowiska roslinnego

Powierzchnie stanowigce podioze uktadanej maty bentonitowej powinny by¢ uformowane i
zageszczone zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Powinny byé ponadto réwne,
pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojgcej wody.

Przed instalacja maty bentonitowej Inspektor nadzorujgcy projekt musi potwierdzic¢
prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
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Na szczycie skarpy mate bentonitowg nalezy zakotwi¢, dokonujgc — zamocowania w rowie
kotwigcym. Row taki powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i
odebrany przez Inspektora przed potozeniem bentomaty. Row kotwigcy winien zabezpieczac
bentomate przed zsunieciem sie ze skarpy.

Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego i pojazdéw po przygotowanym podtozu.

Poruszanie sie ludzi nalezy ograniczy¢; jezeli pozostawiajg oni na gruncie widoczne $lady;
dozwala sie tylko poruszanie sie po deskach.

Uktadanie bentomaty

Uktadanie maty bentonitowe;j musi odbywal¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta i
podanymi tu wskazéwkami. Wszelkie zmiany w tych procedurach muszg by¢ najpierw
zatwierdzone przez osobe odpowiedzialng za realizacje obiektu.

Konieczne jest uzycie sprzetu umozliwiajgcego swobodne podwieszenie rolki i swobodne
rozwiniecie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montazowego)
wsuwanej w rolke. Zawiesie oraz rdzenh nie moze nadmiernie uginac sie pod ciezarem rolki.
Pasma maty bentonitowej nalezy tak uktadac, by strona biata (wtéknina) byty skierowane w dét
(do podtoza). Na powierzchniach o nachyleniu wigkszym niz 1:4, dluzszy bok pasma musi
biec réwnolegle do zbocza, a koniec pasma unieruchomiony w rowie kotwigcym. Pasma
uktadane na powierzchni poziomej mogg by¢ zorientowane w dowolny sposdb. Nalezy
uktada¢ je od punktu najwyzszego do najnizszego — utatwi to odprowadzenie wody w
przypadku opadéw atmosferycznych.

Pasma nalezy ukfada¢ tak, by nie byty napiete czy naprezone, ale réwniez bez zmarszczen i
fatd. Niedopuszczalne jest nacigganie maty bentonitowej dla dopasowania do wyznaczonego
obszaru. Nie wolno przecigga¢é go po poditozu; z wyjgtkiem tych przypadkéw gdy jest to
konieczne do utworzenia prawidtowego zaktadu pomiedzy sgsiednimi pasmami.

Instalacje mozna prowadzi¢ w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjgtkiem deszczy i
bardzo silnych wiatrow.

Wykonawca moze rozpakowac i utozy¢ w ciggu jednego dnia roboczego tylko takg ilos¢ maty,
jakg mozna przykry¢ gruntem. Nie nalezy dopuszczaé, aby po zakonczeniu dnia pracy mata
bentonitowa pozostawata wystawiona na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Wykonanie potaczen

Pofgczenia maty bentonitowej maja posta¢ zakiaddéw o szerokosciach zgodnych z zapisami
aprobaty technicznej,lecz nie mniej ni_ 20cm. Podczas ich wykonywania nalezy postugiwac sie
zaznaczonymi na pasmach liniami zaktadu i dopasowania. Brzegi pasm nalezy rozprostowac,
usuwajgc wszelkie zmarszczki, zgiecia, a tym samym zapewniajgc najwiekszg mozliwg
powierzchnie styku z pasmem dolnym.

Po rozwinieciu pasma goérnego w docelowym miejscu, jego brzeg nalezy odchyli¢ w celu
odstoniecia strefy zaktadu, skad usuna¢ nalezy zanieczyszczenia i luzny grunt — dotyczy to takze
zanieczyszczen przyczepionych do geotekstyliow. Nastepnie w strefie zakladu nalezy roztozyé
ciggta warstwe granulowanego bentonitu. Na jednym metrze dlugo$ci zaktadu znalez¢ sie musi
co najmniej 0,4 kilograma bentonitu, lecz nie mniej niz wg zapisbw aprobaty. Musi byc¢
zapewniona rownomiernos¢ dozowania bentonitu oraz jednolito§¢ pokrycia. Kontrole jakoSci
wykonania tej pracy przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jakoSci. Na powierzchniach o
matym nachyleniu (mniejszym ni_ 1:4), na ktérych potgczenia pasm moga przebiega¢ w
poprzek zbocza, zaktady powinny mie¢ ukfad dachowkowy, zgodny z kierunkiem sptywu wody.

Uktadanie warstwy przykrywajacej

Przy przykrywaniu bentomaty gruntem, grubo$¢ tej warstwy musi by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg. W gruncie stosowanym do przykrycia nie mogg znajdowal sie ostre kamienie o
wielkosci wiekszej niz 5cm. Niedopuszczalne jest uzycie materiatu o duzej zawartosci wapnia! Do
wykonania przykrycia gruntowego nalezy stosowaC sprzet wywierajgcy mate  naciski
powierzchniowe. Bezposrednio po roziozonej bentomacie nie powinny jezdzi¢ Zadne pojazdy.
Ruch pojazdow jest mozliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubosci. Nalezy
unika¢ ostrych skretow i zawracania maszyn w miejscu, gdyz moze to uszkodzi¢ wyktadzine.
Podczas przykrywania matg bentonitowg na zboczach o nachyleniu wiekszym ni_ 1:4, prace
nalezy prowadzi¢ w kierunku od podstawy ku gérze zbocza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Sprawdzeniu  podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robot zagospodarowania terenu z
zaakceptowang przez Inzyniera technologig i organizacja robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez darniowanie, obrukowanie,
utozenie bentomaty
— m? (metr kwadratowy) wykonanie narzutu kamiennego
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Cena obejmuje ilos¢ prac odwodnieniowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w trakcie
prowadzenia robdt.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00.
Odbiorowi podlega wykonanie robot przewidzianych Dokumentacjg Projektows.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.
W przypadku stwierdzenia usterek ustalony zostaje zakres wykonania robét poprawkowych,
ktore Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

Ptatnos¢ za jednostke wykonanych robot niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceng jakosci. Cena
jednostkowa obejmuije:

— Zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania zagospodarowania,

— Wykonanie umocnienia i darniowania,

—  Wyrdéwnanie podtoza,

— Oczyszczenie miegjsca pracy,

— Kontrole jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze.

b) PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

c) PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

d) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

e) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisko tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

f) PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wytrzymatosci na
dynamiczne przebicie (metoda spadajgcego stozka).

g) PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowe;j.

h) PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie grubosci przy
okreslonych naciskach — warstwy pojedyncze.

i) PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg
szerokich probek.

j)  PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci
przeptywu wody w kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia.

k) PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne
(metoda CBR).
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[) PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych
wymiaréw poréw

m) PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci
przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu.

Uwaga: nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i
przepisow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 07
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV) :

CPV 45111291-4— Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nazwa Projektu :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5
obreb Szydiéw, gm. Tutowice
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po zakonczeniu robé6t budowlanych zwigzanych z
realizacjg inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na
dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obreb Szydiéw, gm. Tulowice

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng ST-07, jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot polegajgcych
na zagospodarowaniu ternu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg czynnosci zwigzanych z
remontem stawow.
W zakresie rzeczowym robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po wykonaniu robdt
budowlanych nalezy wykonac:
—  Wyréwnanie terenu wokot stawu
- Woysiew nawozéw i traw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ogéing
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00.
Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robot Wykonawca wskaze urzgdzenia
przydatne do dalszego uzycia, ktére zaakceptuje Inzynier.
Wszystkie roboty wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Kontraktem, ST i
poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inzyniera.
W przypadkach szczegdlnych Inzynier na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
technologii robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.

Do zagospodarowania terenu przylegtego zostang zastosowane:
— Nasiona traw, mieszanki traw na uzytki zielone,
— Nawozy sztuczne: azofoska, sol potasowa, saletra amonowa, superfosfat,
— Ziemia urodzajna (humus).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.
Zastosowany sprzet budowlany uzyty do robot powinien by¢é zgodny z technologig zatozong w
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikaciji Technicznej. Do wykonania
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zagospodarowania terenu nalezy uzyc¢:
— Dla wyréwnania terenu — spycharki ggsienicowe,
— Ciagniki kotowe z osprzetem — brona talerzowa, brona zebata, siewnik do nawozow i traw.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST-00.
Sprzet i materialty potrzebne do wykonania robét odwodnieniowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zgodne z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w ST-00.
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowe;.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanie odpadow,
aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji
odpadow) w celu zastosowania wiasciwego sposobu ich utylizacii.
Odpady nalezy utylizowa¢ w migjscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inwestora . Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoczecie robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinno by¢ poprzedzone
wykonaniem prac porzadkowych. Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wykonania
robot budowlanych i ich rozmiaru oraz przewidywanej technologii. Wszelkie pozostatosci resztek
budowlanych, gruz, $mieci nalezy zebra¢ w pryzmy, zatadowaé na srodki transportu kotowego i
wywies¢ na sktadowisko.

5.3. Obsiew

Do obsiewu przyjmowa¢ mieszanki jak dla gruntéw suchych przyjmujac 1,2 kg na 100m2
powierzchni. Wysiew nasion w grunt wilgotny. Obsiang powierzchnie nalezy uklepa¢ lub uwatowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ sposobu prowadzenia robot zagospodarowania terenu z
zaakceptowang przez Inzyniera technologig i organizacjg robot. Obsiew powinien by¢é wykonany w
taki sposdb, aby trawa po wzejsciu, pokrywata gesto i rbwnomiernie catg powierzchnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
e Jednostkg obmiarowsg jest 1 m? powierzchni.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Cena obejmuje ilos¢ prac odwodnieniowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w trakcie
prowadzenia robdt.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00.
Odbiorowi podlega wykonanie robot przewidzianych Dokumentacjg Projektows.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.
W przypadku stwierdzenia usterek ustalony zostaje zakres wykonania rob6t poprawkowych, ktére
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.
Pfatnos¢ za jednostke wykonanych robét niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceng jakosci. Cena
jednostkowa obejmuije:
— Zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania zagospodarowania,
—  Wyrdéwnanie podtoza,
— Oczyszczenie miegjsca pracy,
— Kontrole jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie melioracji szczegotowych —
Ministerstwo Rolnictwa 1979.

Uwaga: nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i
przepisow.
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