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ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogoélne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)
sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny
1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wymiana drewnianej belki stropowej pomig¢dzy lokalem nr 61 8 w
budynku przy ul. Swictojanskiej 19 w Bydgoszczy zgodnie z zalaczona dokumentacja w postaci
ekspertyzy buowlanej i przedmiaru robot. Strop w lokalach pomiedzy 1. a 2. pietrem, jedyna
mozliwos¢ transportu belki - z chodnika lub jezdni przy ul. Swigtojafiskiej przez okno elewacji
frontowej po uzyskaniu niezbednych zgdd ewentualnego zajgcia pasa lub blokady ulicy
Swigtojanskiej. Prace wykonywaé pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie zdarzenia dokumentéwaé w dzienniku budowy.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.2018.1202 (tekst jednolity) wraz z pézniejszymi zmianami oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z pdZzniejszymi zmianami a takze
wszystkimi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz z zachownaiem przepisow BHP i
zgodnei ze sztuka budowlana.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN i
wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony piecz¢cig Urzedu Miasta zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow Robét, przekazywania polecen i
innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - osoba dziatajagca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania
na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.




Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakos$ci materiatdéw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

1.7. Szczegolne wymagania dotyczace robot

Realizacja zadania odbywac si¢ bgdzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢ swobodny
dostep do gtéwnego wejscia, dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie dziatki.
Transport materiatow budowlanych musi odbywac¢ si¢ przy pomocy zurawika lub wciggarki,
natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z
zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem
przedmiotow lub elementow z wysokosci oraz wykona¢ ostony okien przed uderzeniem
przedmiotow lub elementdéw z rozbiorki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi
zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez pracownikow z wiasnych weziow sanitarnych oraz nie
moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w
budynku. Konieczno$¢ okresowego wylaczenia czesci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo
zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem i
na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody energii i ciepta.

1.9. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiaréw z natury, ktére Wykonawca
otrzyma od zamawiajgcego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i
dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo warto§ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgleddéw praktycznych. Jezeli okreslona zostata
warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatoéw lub elementow robot znajdowaty si¢ w



przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jakosc¢ robot, to takie
materialy i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentoéw przetargowych

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystgpuje w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg
kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzysc¢
jakichkolwiek niescistosci , btedow lub brakéw w przedmiarach albo w specyfikacjach. W
przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btgdy Iub braki, to powinien natychmiast powiadomié
o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezb¢dne zmiany lub uzupekienia.

1.11. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze wojewddzkie.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.12. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2. Materialy
2.1.  Zrodha zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach materiatdéw mozliwie
jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatdéw przed rozpoczgciom robot. Materiaty moga
by¢ pobrane tylko ze zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera. Jezeli materialy z
zaakceptowanego uprzednio zrédia sa niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty. Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢
zaaprobowane przez Inzyniera przed ich wbudowaniem.

2.2.  Kontrola materialow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy begda przed dopuszczeniem



do robdt podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakos$ci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych
materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materialy o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy. Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia

przetargu. Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem InZyniera i z takg czestotliwos$cia jak
okreslono w ST.

3. Wykonanie robot
3.1.  Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, staranno$cia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.
Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do
nastepnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaty okre$lone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych poszczegoélnych rodzajow robot.

3.2.  Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczego6lnosci o pracy na
wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie, przez caly czas
realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jako$ci robot
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujacg zachowanie wymagan jako$ci
robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robdt. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatdw oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie za§wiadczenia, ze wszystkie
stosowane urzadzenie i sprzgt badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

4.3. Certyfikaty i deklaracje



Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objgte certyfikacjg i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.4. Dziennik budowy
Kierownik budowy zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami,
jezeli dane roboty tego wymagaja.

4.5. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robdt jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo$ci wykonywanych robot.
Ksigga obmiaru robdt jest dokumentem kontrolnym , ktory moze by¢ dokumentem pomocnym do
zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji.
Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z :

. numerem kolejnym karty

. podstawa wyceny i opisem robot
. iloscig przedmiarowg robot

. data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi
na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot,
nastepujace dokumenty:
* protokoly przekazania terenu budowy,
* umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoly odbioru robot,
* wyniki badan i pomiarow.
» certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialdéw z demontazu
dowody utylizacji materiatdbw z demontazu.

S. Obmiar robot
5.1.  Zasady obmiaru

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych. Iloéci robot okreslone w Slepym kosztorysie (przedmiarze).

5.2.  Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce.
Dotyczy to rowniez szablondéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu
korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

6. Odbior robot
6.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosé i ilo§¢ robot na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaré6w po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. W przypadku, gdy
wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robot nie sg gotowe do odbioru Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedlug wzoru
okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

6.2.  Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢é wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci Wykonawcy do odbioru.

6.3.  Odbidr ostateczny

Polega on na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Caltkowite
zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na pismie
do Inzyniera gotowo$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgtoszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnos$ci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru.

6.4.  Odbioér koncowy.

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartoSci.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego .

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z



uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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