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Zatacznik nr 3

Umowa nr DEQ-U/QQ....... {2018 (wzor)
zawarta w Lesznie, dnia ........ 2018 roku pomiedzy:
Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow | Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A,
NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Przedsigbiorstwem, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesiriskiego - Prezesa Zarzadu- Dyrektora Naczelnego,

o REGON o .
wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej/ KRS, z siedzibg w .............cocoveeeee,
przy ul, oo , Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami®”.

W zwigzku z przeprowadzeniem postepowaria o udzielenie zamdwienia nr INW-P-Z/0053/2018, pod nazwg:
Budowa Scie?ki edukacyjnej pn.. ,,Edukacia o wodzie” przy ul. Lipowej w Lesznie” zostata zawarta umowa o

nastepujgcef frescr.

Przedmiot umowy

§1

1. W rezultacie dokcnania przez Przedsiebiorstwo wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia

nr INW-P-Z/00......... {2018), w oparciu o ,Regulamin udzielania zamdwiedn MPWIK sp. z o. 0.,
Przedsigbiorstwo zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowo-kosztorysows z
elementami wykonawczymi i kosztorysem dla zadania ,"Edukacja o wodzie” przy ul. Lipowej w Lesznie”,
zwang dalej dokumentacjg, wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii i pozwolen w
zakresie szczegbdtowo okreslonym w p.4.

2. Integralng czescig niniejszej umowy sg dokumenty bedace elementem postepowania przetargowego
nr INW-P-Z/00...._. 12018 w tym opis przedmiotu zamdwienia, oferta.

3. Whykonawea oswiadcza, ze dysponuje cdpowiednig wiedzg i umiejetnosciami oraz wystarczajgeymi srodkami
technicznymi do wykonania ninigjszej umowy oraz, e wykona jg z nalezyta starannoscig, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz norrmatywami stosowanymi w budownictwie.

4. Zakres opracowania.
Dokumentacja projektowa oraz kosztorysowa (opis — p.4.1.-4.2.), wraz z uzyskaniem niezbednych decyz],
opinii, uzgodnien | pozwolen (opis — p.4.3.).
4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa:
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a) musi zawieraé wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych w

tym:
projekt budowlany z elementami wykonawczymi (kompleksowe opracowanie stanowigce podstawe
‘wydania pozwolenia na budowe, spefniajgce, wymogi rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa §
Gospodarki Morskie/ z dnia 25 kwielnia 2012 r. w sprawie szczegdfowsgo zakresu i formy projektu
budowlanego),

b) musi zosta¢ opracowana w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty na reafizacje robét budowlanych tgcznie
z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykenania i odbioru robot budowlanych craz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072),

c) musi byé wewnetrznie skoordynowana fechnicznie | kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé,

d) musi zawieraé wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody | pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw oraz spis wszystkich czesci
dokumentagiji,

e) musi zawiera¢ oswiadczenie projektanta o spetnieniu wymagan okreslonych w ppkt. ¢,

f) przekazana bedzie wersja papierowa w 4 egz. oraz wersja elektroniczna 1egz. w zapisie PDF oraz
*dwg 2004,

4.2. DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA.

Dekumentacja kosztorysowa:

a) obejmuje wykonanie kosztorysu inwestorskiego metoda kalkulacji szczegdlowe] w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosziow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, (Dz. U. 2004, Nr 130, poz.1389) oraz w oparciu o uzgodnione z Przedsiebiorstwem
stawki kosztorysowe, ktdrych pisemng akceptacje winien uzyska¢ Wykonawca,

b) obejmuje wykonanie przedmiaru robét zawierajgcego zestawienie przewidywanych do wykonania
robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdiowy opis robét budowlanych — odrebnie dla kazdego projektu,

¢) dostarczona zostanie Przedsigbiorstwu przez Wykonawce (kosztorys wg ppkt.a oraz przedmiar
wyg ppkt.b), w jednym komplecie { w fym 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w zapisie ATH]),

d) kosztorys inwestorski jak rdwniez przedmiar robot winien by¢é sporzgdzony za pomoca
oprogramowania komputerowego umozliwiajgcego zapisanie go w formacie ATH luk za pemoca
systemu kosztorysowania ,KOBRA’. Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé pisemng akceptacje
Przedsiebiorstwa dotyczaca przyjetych zatozen kosztorysowych.

4.3. OPINIE, UZGODNIENIA | POZWOLENIA.
Zakres umowy obejmuje uzyskanie lub opracowanie przez Wykonawce:
a) decyzji o ustatenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli jest wymagana na podstawie

cbowigzujgcych przepisdw prawa lub przez wlasciwe organy administracji publicznej),
b) uzgodnienia z gestorami sieci lokalizacji przytgczy wod-kan i energetycznego oraz wszelkich kolizji

projektowanej infrastruktury z infrastrukturg istniejgca (nadziemng i podziemnag),
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c) ewentualnych projektéw usunigcia ewentualnych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem ferenu i

drzewostanem, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i uzgodnien w tym zakresie,

Wvykonawca reprezentujgc Przedsiebiorstwo w postepowaniach z wiagciwymi ocrganami administracji

bedzie rdéwniez prowadzit wszelkg wymagang korespondencie z organami  w __imieniu

Przedsiebiorsiwa, w tym w zakresie uzupetnienia wymaganych prawem dokumentéw.

Przekazanie dokumentow
§2

Przedsigbiorstwo zobowigzane jest dostarczyé Wykonawcy aktualng mape sytuacyjno-wysokogciowa w skali

1:500 w dniu podpisania umowy.

Przekazanie dokumentu zostanie potwierdzone podpisanym przez strony protakofem.

Whykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania aktualhe] mapy sytuacyjno-
wysokosciowej pisemnie zaakceptowa¢ lub wnieéé uwagi do map sytuacyjno-wysokosciowych {obszar

i pomiary).

Upowaznienia
§3

Przedsigbiorstwo udzieli Wykonawcy wszelkich wymaganych prawem petnomocnictw/upowaznien oraz pokryje

koszty optat skarbowych od tych petnomocnictw/upowaznien.

Migjsce wykonania prac, protokoty odbioru
§4

Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji bedzie siedziba Przedsighiorstwa.

Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawce lub jakichkolwiek jege elementéw Przedsiebiorstwu
zostanie dokonane do rgk upowaznionych przedstawicieli Przedsiebiorstwa, na podstawie pisemnego
pokwitowania sporzadzanego przez Wykonawce (wskazujgcego ilos¢ i rodzaj przekazywanych
dokumentow). Podpisanie pokwitowania nie oznacza potwierdzenia przez Przedsiebiorstwo braku wad

fizycznych | prawnych przedmiotu umowy, lecz stanowi wylacznie potwierdzenie odbioru.

Termin wykonania prac/Czynnosci odbiorowe
] 65

Strony postanawiajg, iz Wykonawca kompletng dokumentacje uzupetniong o wszysikie niezbedne
uzgodnienia i opinie, w pierwszej kolejnosci uzgodni z Przedsiebiorstwem - pod wzgledem rozwigzan
projektowych. Przekazanie powyzszej dokumentacji do uzgodnienia w MPWiK nastgpi w terminie do dnia
03.12.2018r. Przedsigbiorstwo cdmowi przystgpienia weryfikacji dokumentow, jezeli bedg one niekompletne
lub beda zawieraly razace braki badz btedy.

Strony postanawiajg, iz w dalszej kolejnosci uzgodniong wezesnie] przez MPWIK kompletng dokumentacje
(w liczbie egzemplarzy oraz formie i zakresie wskazanym w § 1) nalezy dostarczyé do Przedsiebiorstwa w
terminie do dnia 17.12.2018r. Po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w zdaniu
poprzednim Przedsigbiorstwo bedzie miato 21 dni kalendarzowych na weryfikacje dokumentacji pod

wzgledem jej kompletnosci oraz prawidlowosci.
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Wykonawca zobowigzuje sie usuwaé wszelkie braki lub btedy w przedmiocie umowy iub jego czesciach
w terminie & dni roboczych od momentu zawiadomienia przez Przedsiebiorstwo o dostrzezonych brakach —
niezaleznie na jakim etapie realizacji umowy braki te zostang podniesicne przez Przedsiebiorstwo.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompletna dokumentacja wraz z wszystkimi wymaganymi
zatgeznikami, uzgodnieniami oraz opiniami. Odbiér ostateczny nastgpi na podstawie Protokolu zdawczo -
odbiorczego podpisanego przez kazda ze stron. Wystapienie brakéw, nieprawidtowosci lub bieddw w
dokumentach, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim moze by¢ podstawa odmowy dokonania odbioru przez
Przedsiebiorstwo. W takim przypadku braki/nieprawidiowosci/btedy w dokumentach zostang wskazane w
tresci protokotu odbioru oraz usuniete przez Wykonawce na jego koszt oraz ryzyko w terminie, o ktérym

mowa w ust. 3.

Kontakty stron
§6
Do kontaktow z YWykonawcg w sprawach wykonania umowy Przedsiebiorstwo upowaznia Malgorzate Stajer,

Agnieszke Cichoszewsks.
Do kontaktéw z Przedsiebiorstwem w sprawach wykonania umowy Wykonawca upowaznia .......................
Na indywidualne zgloszenie jednej ze stron umowy organizowane bedg spotkania, ktérych celem bedzie
wzajemne skoordynowanie prac projektowych, okreslenie stopnia zaawansowania prac i dokonywanie
biezacych uzgodnieti. Spotkanie odbedzie sie w terminie do 3 dni od dnia zgtoszenia.

Wykonawea na kazdym etapie realizacji dokumentacji przedstawi do akceptacji Przedsiebiorstwa
proponowane rozwiazania projektowe.
Wykonawca zobowigzany jest udostepnié Przedsiebiorstwu wszelkie materialy zwigzane z przebiegiem
realizacji umowy, w kazdej jego fazie. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania na biezgco

do Przedsiebiorstwa kopii wystapien do wspéluczestnikow postepowania, zwigzanego z przedmiotem

Uumowy.

Wynagrodzenie
§7

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawcy przystuguje od Przedsiebiorstwa

wynagrodzenie netto w tgcznej kwocie ....oovviiviiinnns (SIOWNIE: .orrvevece v eer e r e ) plus nalezny podatek
VAT. '

Powyzsze wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu przeniesienia praw
autorskich, o ktérych mowa w § 9a (stanowigce rdwnowartosé ......... % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1).

Wynagrodzenie Wykonawey platne bedzie w terminie 21 dni od daty doreczenia faktury. Zatgcznikiem
do faktury jest protokot zdawczo - odbiorczy, o kiérym mowa w § 5 ust. 4. Na fakturze Wykonawca
zobowigzany jest wpisa¢ nazwe zadania oraz numer umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania skutecznego zgtoszenia
robdt budowlanych Przedsigbiorstwo bedzie mogto zaplacic Wykonawcy petne wynagrodzenie, o ktdérym
mowa w ust 1- jednoczesnie ograniczajac wczesniejsze czynnosci odbiorowe do odbioru kompletnej
dokumentacji.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosziow;
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a) wykonania egzemplarzy dokumentacji ponad liczbe wymieniong w § 1 pkt 4.1 ppkt i pkt 4.2 ppkt ¢,
b) sprawowania nadzoru autorskiego.

6. Woynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktdrym
Przedsiebiorstwo wydalo swojemu bankowi dyspozycje obciagzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. W razie uchybienia terminowi ptatnosci, Wykonawca moze zada¢ zaplaty ustawowych odsetek za zwioke.

Kary umowne
§8

1. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzarn wynikajgcych z niniejszej umowy.
2. Przedsiebiorstwo zaptaci Wykonawcy kare umowng:
a) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentéw, o ktdrych mowa w § 2 - w wysckosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto,
b) =za odstgpienie od umowy ze swojej winy - w wyscko5ci 20% wynagrodzenia umownego netto,
3. Wvykonawca zaptaci kare umowna:
a) za kazdy dziefi zwtoki w wykonaniu i przekazaniu do MPWIK kompletnej dokumentacji {(w stosunku do
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2) - w wysckosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, *
b) za odstgpienie od umowy w skutek okolicznosci, za kidre nie odpowiada Przedsiebiorstwo—
w wysokosdci 20% wynagrodzenia umownego netto, |
c) za kazdy dziern zwioki w usuwaniu bledéw (wad i ulub usterek) oraz innych nieprawidtowosci
w przedmiocie umowy lub jego elementach (w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 3) - i
w wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia umownego hetto. !
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartodé kar umownych,
Przedsigbiorstwo ma prawo potracac kary umowne z wynagrodzenia naleznege Wykonawcy za wykonanie
niniejszej] Umowy.
6. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty

dokumentu ksiggowe wystawicnego przez strong uprawniong do nalozenia kary.

Gwarancja
§9

1. Na wykonang dokumentacje Wykonawca udziela gwaranciji jakosci na okres 36 miesiecy od daty odbioru

dokumentacii.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig udzielaé wszelkich wyjasnien i cdpowiedzi, jakie wystapig

na etapie procedury przetargowej na etapie wyboru wykonawcy robdt oraz na etapie realizacji oraz
dokonywaé poprawek/uzupetniet w przedmiocie umowy.

3. Wszelkie wady dokumentacji w ramach gwarancji bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie diuzszym
niz 5 dni roboczych od momentu  pisemnegoe  lub  e-mailowege  wezwania/zawiadomienia
przez Przedsighiorstwo. Przedsiebiorstwo zobowigzuje sie zawiadamiaé Wykonawce o dostrzezonych '!
wadach — w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od ich wykrycia. Brak usuniecia wad umozliwi ,

zlecenie wykonania zastepczege na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Prawa autorskie
§9a

1. Z chwila przekazania Przedsigbiorstwu dokumentacji objetej przedmiotem niniejszej Umowy

na Przedsigbiorstwo przechodzi, na zasadzie wylgcznosci, calo$¢ majatkowych praw autorskich

do dokumentacji obejmujgcych prawe do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie | przestrzeni

korzystania, eksploatacii i rozporzgdzania dokumentacjg w dowolny sposéb.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje pola eksploatacji zwigzane bezposrednio lub

posrednio z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ktdrych dotyczy dokumentacja projektowa,

b) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technika i w dowolnej ilodci,

¢) utrwalanie dokumentacji na dowolnych nosnikach, dowolng technika i w dowolnej ilosci,

d) trwate lub czasowe =zwielokrotnianie dokumentaci na dowolnych no$nikach, dowolng technikg
i w dowolnej itosci.

. Wykonawca udziela Przedsiebiorstwu wytacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom frzecim

na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji na polach eksploatacji, o ktorych mowa

w ust. 2, w tym w takze do przetwarzania oraz dckonywania zmian w sporzadzonej dokumentacji oraz

petnienia nadzoru autorskiego.

. Przedsigbiorstwo ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majgtkowych do dokumentacji

na rzecz osob trzecich lub do udzielania tym oscbom licencji na korzystanie z dokumentacji bez koniecznosci

uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom lub

licencjobiorcom autorskich praw majatkowych do dokumentacji na wykonywanie autorskich praw zaleznych

do dokumentacii.

Przerwy w wykonaniu prac
§10
Strony majg prawo przerwad w uzasadnionych przypadkach, w drodze porozumienia dwustronnego prace

projektowe, bedgce przedmiotem niniejszej umaowy.

W sytuacii, o kidrej mowa w pkt 1: ‘

a) w ferminie siedmiu dni od dnia podpisania porozumienia Wykonawca i Przedsiebiorstwo sporzadzg
szczegotowy protokét inwentaryzacji prac w toku wediug stanu na dzien przerwania,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnicnym,

¢) Przedsiebiorstwo zobowigzuje sie do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty

wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonane do momentu przerwania.

Postanowienia kotficowe
§11
Zakres niniejszej umowy nie obejmuje naleznosci [ czynnosci prawnie przypisanych Przedsigbiorstwu,

1. optaty za uzyskanie pozwolenia na budowe..

Postanowienia uzupeiniajgce
§12

e T A e ————

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.

Zmiany umowy
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§13
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy
§ 14
1. Wykonawca moze zadaé zmiany umowy w zakresie ferminu, a takze wynagrodzenia, jezeli

Przedsiebiorstwo zmieni w istotny sposob przedmiot umowy lub go rozszerzy.

2. Woprzypadku wystgpienia okoliczhosci niezaleznych od Wykonawey (niemozliwe lub trudne do
przewidzenia) w tym potrzebnych do zachowania terminéw wynikajacych z kolejnych, koniecznych do
wiasciwej | kompletne] realizacji umowy postepowan administracyjnych Przedsiebiorstwe dopuszeza
mozliwosé przediuzenia terminu realizacji umowy iflub zmiane wysokos$ci wynagrodzenia (z zastrzezeniem,
ze ostateczna ocena wystapient okolicznodci uzasadniajgcych zmiane umowy bedzie zalezata od
Przedsiebiorstwa). Przediuzenie terminu realizacji umowy wymaga ostatecznej zgody obydwu stron w
formie aneksu do umowy.

3. Zmiana ta musi by¢ obustronnie uzgodniona i na te okoliczno$¢ spisany zostanie protokot.

Kwestie procesowe
§15

Wszelkie spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wilasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Przedsigbiorstwa.

§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze ofrzymuje

Przedsiebiorstwo, a jeden Wykonawca.

Przedsigbiorstwo: Wykonawca:
L PP PR PRI T
2
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