Pracownia Projektowa "PIK" s.c. 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24
Anna i Maciej PINDUROWIE

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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SPORZADZIt. KALKULACJE :  Grzegorz Syska

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. arch. Maciej Pindur
DATA OPRACOWANIA ;. 23.06.2021

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadze
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa
nych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, cze$¢ rysunkowa oraz przedmiar robét stanowig komplet do
kumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze robor,a ktéra to ujeto w pozostatych jej czgsciach, nie zwalnia wykonawcy od realizacji catosci
zaméwienia badz nie ujecia elementu w cenie ofertowe;.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.06.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0114-01 nu pod obiekty przemystowe
0,026 ha 0,026
RAZEM 0,026
2|/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0102-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km ms3
d.1/0110-01
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300
4|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1/0110-04 Krotnosé = 10
poz.3 m3 1,300
RAZEM 1,300
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1/0126-01 spycharek
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
poz.5 m2 65,000
RAZEM 65,000
7|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przeset o wys. do 2 m - ra-|m
d.1/0318-03.02 |my azurowe z desek niestruganych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
8|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie m
d.1/0318-03.03 |przeset i siatki - ramy azurowe z desek niestruganych
poz.7 m 24,000
RAZEM 24,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
241 PIWNICA
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.2.|0354-10 2m2
1
(0,972,05*3)+(1,3*2,05) m2 8,200
RAZEM 8,200
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.|0354-03
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11|/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.|0354-11
1
(3"1,2)+(270,95) m 5,500
RAZEM 5,500
12/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
1
poz.11 m 5,500
RAZEM 5,500
13/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody m3
d.2.|0306-01
1
14,570,3 m3 4,350
RAZEM 4,350
14/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.2.|0101-07
1
0,263+1,584+0,119 m3 1,966
RAZEM 1,966
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2.|0504-01
1
23,92 m2 23,920
RAZEM 23,920
2.2 PARTER
16/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2.|0354-10 2m2
2
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(0,972,05"24)+(1,8*2,06) m2 47,988
RAZEM 47,988
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.|0354-11
2
(2,472)+(2,6%4) m 15,200
RAZEM 15,200
19/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
2
poz.18 m 15,200
RAZEM 15,200
20|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody m3
d.2.|0306-01
2
14,8*0,3 m3 4,440
RAZEM 4,440
21|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.2./0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
2
1,765+1,034+0,616+0,286+0,723+0,25+0,1+0,06+1,561+0,308+0,169+0,492+ | m3 54,572
1,351+3,178+2,068+1,516+1,794+0,567+1,852+5,028+2,624+0,492+1,604+
6,962+1,653+0,626+0,421+0,428+1,155+0,246+1,227+1,024+0,4+4,374+
2,258+3,773+0,587
RAZEM 54,572
22|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.2.|0504-01
2
728,5-25,22-13,46-(3*5,8) m?2 672,420
RAZEM 672,420
23 PIETRO-1
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.|0354-11
3
2,6+2,4+2,6 m 7,600
RAZEM 7,600
25/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
3
poz.24 m 7,600
RAZEM 7,600
26|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody ms3
d.2.|/0306-01
3
14,8%0,3 m3 4,440
RAZEM 4,440
27|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 ms3
d.2./0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
3
1+0,866 m3 1,866
RAZEM 1,866
28|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.2.|0504-01
3
16,25+16,46 m?2 32,710
RAZEM 32,710
24 PIETRO-2
29/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2.|0354-10 2m2
4
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
30|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
4
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.|0354-11
4
2,6+2,4+2,6 m 7,600
RAZEM 7,600
32|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
4
poz.31 m 7,600
RAZEM 7,600
33|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody m3
d.2.|/0306-01
4
14,870,3 m3 4,440
RAZEM 4,440
34|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.2./0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
4
0,55+0,33 m3 0,880
RAZEM 0,880
35/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.[{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
4
4,35+1,966+4,44+54,572+p0z.33+p0z.34+(p0z.15*0,8)+(p0z.22*0,8)+(p0z.28* |m3 653,888
0,8)
RAZEM 653,888
36|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.2./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnosé = 10
poz.35 m3 653,888
RAZEM 653,888
37|indy Optata za wysypisko ms3
d.2.
4
poz.35 m3 653,888
RAZEM 653,888
3 KONSTRUKCJA
3.1 PLYTA FUNDAMENTOWA
38|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3./0115-01
1
65*3,25 m3 211,250
RAZEM 211,250
39/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.3./0221-08 gruncie kat.lll
1
poz.38 m3 211,250
RAZEM 211,250
40|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.3./0108-06 kat. 11l
1
poz.38 m3 211,250
RAZEM 211,250
41/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.3./0108-08 Krotnosé = 9
1
poz.40 m3 211,250
RAZEM 211,250
42|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1
58,6*0,1 m3 5,860
RAZEM 5,860
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3./0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
1
1,860 t 1,860
RAZEM 1,860
44| KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.3./0205-01
1
58,6*0,4 m3 23,440
RAZEM 23,440
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45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1
(9,4+9,4+6,3+6,3)*0,4 m?2 12,560
RAZEM 12,560
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3./0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.45 m?2 12,560
RAZEM 12,560
3.2 PODBICIE FUNDAMENTU
47/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3./0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
2
0,214 t 0,214
RAZEM 0,214
48/KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 60 cm taw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.3./0201-03 kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
2 kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ do 1 km
6*1,9*0,6 m3 6,840
RAZEM 6,840
3.3 WIENCE, STROPY
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane
3
0,239+0,798+0,239+0,895+0,239+0,627+0,154+0,450 t 3,641
RAZEM 3,641
50|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.3./0217-02 do betonu
3
16,55+43,8+16,55+38,8+25,9+16,55+38,9 m2 197,050
RAZEM 197,050
51|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencéw - wience m2
d.3./0101-05
3
(30+13+30+13+30+13+30)*0,6 m?2 95,400
RAZEM 95,400
52|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.3./0107-06 nym
3
(30+13+30+13+30+13+30)*0,25*0,25 m3 9,938
RAZEM 9,938
3.4 SCHODY
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane
4
1,013 t 1,013
RAZEM 1,013
54| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowa- | m?2 rzu-
d.3./0219-03 niem pompy do betonu tu
4
16,6+18,5+18,5 m2 rzu- 53,600
tu
RAZEM 53,600
55|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.3./0219-06 waniem pompy do betonu tu
4 Krotnosé = 7
poz.54 m2 rzu- 53,600
tu
RAZEM 53,600
3.5 BELKI, NADPROZA
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane
5
0,773 t 0,773
RAZEM 0,773
57|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiencéw - belki, nadproza m2
d.3./0101-05
5
(4,2*1,05*6)+(2,05*0,75)+(2,1*0,75*2)+(3,81,05*2)+(6*0,75)+(4,2*0,75*2)+ m2 66,056
(4,2¥0,85*2)+(4,2*1,07*2)
RAZEM 66,056
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58/ KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |ms3
d.3./0107-06 nym - belki, nadproza
5
(4,2¥0,25*0,4*6)+(2,05*0,25*0,25)+(2,1*0,25*0,25*2)+(3,8*0,35*0,35*2) +(6* m3 6,233
0,25*0,25)+(4,270,25*0,25"2)+(4,2"0,25"0,3*2) +(4,270,25"0,41*2)
RAZEM 6,233
3.6 RDZENIE, SLUPY
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.|0290-02 browane
6
1,171 t 1,171
RAZEM 1,171
60|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.3./0211-01 skowane - rdzenie
6
(0,25*0,25*2*4)+(0,25*0,25*1,85*10)+(0,25*0,25*3,510)+(0,25*0,25*3,35*22)+ |m3 10,293
(0,25*0,25*3,03*4)+(0,25*0,25*3,22*4)+(0,25*0,25*1,12*4)
RAZEM 10,293
3.7 NADPROZA STALOWE
61|KNR 13-23 |Osadzenie belek stalowych t
d.3.|0206-10
7
0,704 t 0,704
RAZEM 0,704
62| KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3./0336-06 towo-wapiennej
7
2*(2+2,4+4,7+1,7) m 21,600
RAZEM 21,600
63|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.3./0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
7
2*(3+3+1+6) gniazd. 26,000
RAZEM 26,000
64/KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach, przegrodach, ko- |m?2
d.3./0704-01 lumnach, pilastrach
7
po0z.62*0,9 m2 19,440
RAZEM 19,440
65/KNR 19-01  |Uzupetienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej zwyktych |m2
d.3./0707-05 kat. Ill na $cianach ceramicznych o pow. do 1 m2 - analogia - uzupetnienie za-
7 prawg cementowa bruzd z nadprozami
poz.64 m2 19,440
RAZEM 19,440
4 DACH
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.4/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa - folia paroszczelna
22+14 m2 36,000
RAZEM 36,000
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/0613-03 nych na sucho - gr. 25 cm
22+14 m2 36,000
RAZEM 36,000
68| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 ms3
d.4/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
1,094 m3 1,094
RAZEM 1,094
69|KNR-W 2-02 |Ramy goérne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.4|/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,168 m3 0,168
drew.
RAZEM 0,168
70 KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4/0406-01 drew.
0,337 m3 0,337
drew.
RAZEM 0,337
71/KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia pokrycie ptytami |m?2
d.4/0410-01 0SB
22+14 m2 36,000
RAZEM 36,000
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa - papa podktadowa m?2
d.4/0501-01
314,7 m2 314,700
RAZEM 314,700
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73|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.4|0504-02
poz.72 m2 314,700
RAZEM 314,700
74/ KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.4|0514-02 kowej
[(39,6)+(26,3)[*0.,9 m?2 37,260
RAZEM 37,260
75/KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytanowo-cynkowe;j - przepusty przez atty-|szt.
d.4|0520-08 ke
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.4/0527-03
15+6 m 21,000
RAZEM 21,000
77/KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$- |m2
d.4/0201-01 nej , jedna warstwa pokrycia , odpornosé ogniowa F 0,5/El 30
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
5 WINDA OSOBOWA
78 kalk. ind. Dostawa i montaz - windy wg dokumentaciji szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 ROBOTY MUROWE
6.1 PIWNICA
79|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na tawach fundamentowych m?2
d.6. Krotnosé = 2
1
(9,1+1,5+1,5)*0,4 m?2 4,840
RAZEM 4,840
80|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6./0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
1
1,420 t 1,420
RAZEM 1,420
81/NNRNKB (z.11) Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm i wysokosci do 3 m m?2
d.6.|202 0226-01
1
(9,1+9,1+5,8+5,8)*2,3 m2 68,540
RAZEM 68,540
82| NNRNKB (z.11) Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.6.|202 0226-07 |Krotno$¢ = 17
1
poz.81 m?2 68,540
RAZEM 68,540
83|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betono-  |m?2
d.6./202 0137-02 |wych na zaprawie cementowej
1
[(9,1+9,1+5,8+5,8)*1,21]+[(9,1+1,5+1,5)*3,52] m?2 78,650
RAZEM 78,650
84|KNR 2-02 Docieplanie ptytami - wykonanie krawedzi pionowych - dylatacji docieplenia - |m
d.6./2607-06 analogia wetna mineralna
1
poz.254 m 31,200
RAZEM 31,200
85/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.6./0102-01 wych ekstrudowanych do $cian gr 15 cm
1
13,2 m?2 13,200
RAZEM 13,200
86|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na powierzchni betonowe;j, m?2
d.6./0201-06 tynkach i mozaice szklanej
1
6,18*3,63 m?2 22,433
RAZEM 22,433
87|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianachi |m?2
d.6./0103-07 stupach
1
p0z.85+p0z.86 m?2 35,633
RAZEM 35,633
88|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.6.|0104-01
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3"3,63 m 10,890
RAZEM 10,890
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.6./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
poz.87 m2 35,633
RAZEM 35,633
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.6./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
poz.89 m2 35,633
RAZEM 35,633
91/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.6.|0207-01 wierzchni
1
poz.87 m2 35,633
RAZEM 35,633
92|KNR-W 2-02 |Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.6.|1124-06
1
6,2+3,4 m 9,600
RAZEM 9,600
93|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.6./0320-0103 |gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m
1
(6,4+3,6)"2,470,9 m3 21,600
RAZEM 21,600
94 kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.6.
1
poz.93 m3 21,600
RAZEM 21,600
95/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.|0228-03
1
poz.94 m3 21,600
RAZEM 21,600
96| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.6./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
2"4,5"2,3"0,45 m3 9,315
RAZEM 9,315
6.2 PARTER
97|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.6./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
2,6+3,7+2,6+0,63+0,25+0,4+0,54+0,54+0,4+0,5+0,5+1,7+0,4 m3 14,760
RAZEM 14,760
98|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.6./0163-02 - $ciany zewnetrzne
2
16,8+10,2+5,3+1,7+1,1+23 m2 58,100
RAZEM 58,100
99|/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw m?2
d.6./0163-02 ceramicznych-$ciany wewnetrzne
2
18,6 m2 18,600
RAZEM 18,600
100/ KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw cementowo-wapiennych 12 cm m?2
d.6.|0105-02
2
7+8,5+10,8+10,8+10,8+10,8+10,8+22,5+18,5+10,6+8,8+6+64+10,6+8,4+ m2 310,800
14,9+9,6+7+8,5+419,445,7+7,4+15+4,4
RAZEM 310,800
101 KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m?2
d.6./0103-04 nych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
2
6,4 m?2 6,400
RAZEM 6,400
102/ KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.6./0126-02
2
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
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103|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6./202 0160-01
2
19*1,5 m 28,500
RAZEM 28,500
6.3 PIETRO-1
104 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.6./0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
3,6+2,8 m3 6,400
RAZEM 6,400
105/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.6./0163-02 - Sciany zewnetrzne
3
16,8+10,2+5,3+1,7+1,1+23 m2 58,100
RAZEM 58,100
106/ KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw cementowo-wapiennych 12 cm m?2
d.6./0105-02
3
6,9+19,8+14,8 m?2 41,500
RAZEM 41,500
107 KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m?2
d.6./0103-04 nych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
3
6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400
108/ KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.6.|0126-02
3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
109 NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6./202 0160-01
3
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
6.4 PIETRO-2
110/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.6./0304-01 towo-wapiennej cegtami
4
1,9+3,3+0,3 m3 5,500
RAZEM 5,500
111/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.6./0163-02 - Sciany zewnetrzne
4
27,2+16,3+29,8+10,9 m?2 84,200
RAZEM 84,200
112/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw cementowo-wapiennych 12 cm m?2
d.6./0105-02
4
21,4+12,5 m2 33,900
RAZEM 33,900
113/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m?2
d.6./0103-04 nych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
4
6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400
6.5 DACH
114/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.6./0163-02 - Sciany attyki
5
7,2+7,2+419+20,2 m2 53,600
RAZEM 53,600
115/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.6./0163-02 - obudowa klapy dymowe;j
5
4,1+4,1+3,3+3,3 m?2 14,800
RAZEM 14,800
7 STOLARKA
71 PIWNICA
116 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D9 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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117 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D11 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
119 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D18 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D20 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
121|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - EI60 m?2
d.7./1039-01
1
(1,2"0,45)+(0,95*0,45) m2 0,968
RAZEM 0,968
122 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.7.
1
1,2+0,95 mb 2,150
RAZEM 2,150
123 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych mb
d.7.
1
poz.122 mb 2,150
RAZEM 2,150
7.2 PARTER
124 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D1 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
125 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D2 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
126 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D3 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
2
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
127 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D4 wg dokumentaciji kpl
d.7.
2
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
128 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D5 wg dokumentaciji kpl
d.7.
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
129 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D6 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
2
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
130 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D7 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
131 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D8 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
2
2 kpl 2,000

-10-

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"




ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole PRZEDMIAR

11 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
132 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D9 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
133kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
134 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D11 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
135 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D12 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
136 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D13 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
137 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D14 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
138 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D15 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 2-02 |Okna "PCV" o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.7.|1019-04
2
(2,6"2,05"19)+(2,6*0,9) m2 103,610
RAZEM 103,610
140/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m?2
d.7./1039-03
2
(2,6%2,05*4)+(2,6"0,9) m2 23,660
RAZEM 23,660
141 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.7.
2
25*2,6 mb 65,000
RAZEM 65,000
142 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych mb
d.7.
2
poz.141 mb 65,000
RAZEM 65,000
7.3 PIETRO-1
143 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D3 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
144 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentacji kpl
d.7.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
145 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D11 wg dokumentacji kpl
d.7.
3
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
146 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D19 wg dokumentacji kpl
d.7.
3
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
147/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m?2
d.7./1039-03
3
(2,672,05)+(2,55*0,9) m2 7,625
RAZEM 7,625
148/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.7./1039-03
3
261,62 m?2 8,320
RAZEM 8,320
149 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.7.
3
(3"2,6)+2,55 mb 10,350
RAZEM 10,350
150 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych mb
d.7.
3
poz.149 mb 10,350
RAZEM 10,350
7.4 PIETRO-2
151 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D3 wg dokumentaciji kpl
d.7.
4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
152 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentacji kpl
d.7.
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
153/ KNR-W 2-02 |Okna "PCV" o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.7.|1019-04
4
2,62,05"2 m?2 10,660
RAZEM 10,660
154 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.7.
4
2"2,6 mb 5,200
RAZEM 5,200
155 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikoéw zewnetrznych mb
d.7.
4
poz.154 mb 5,200
RAZEM 5,200
8 PODLOGI, POSADZKI
8.1 PIWNICA
156/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.8./0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1
29,32 m2 29,320
RAZEM 29,320
157 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 15 cm
1
Il poz.156 m2 29,320
RAZEM 29,320
158/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.8./1102-02 zatarte na gtadko
1
Il poz.156+283,92 m2 53,240
RAZEM 53,240
159|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnosé = 6
Il poz.158 m2 53,240
RAZEM 53,240
160 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.8./202 1134-01
1
poz.158 m2 53,240
RAZEM 53,240
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161 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.8./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1
poz.160 m?2 53,240
RAZEM 53,240
162/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.8./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
1 Krotnosé = 5
poz.161 m?2 53,240
RAZEM 53,240
163|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm |m?2
d.8./1209-04 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - ptytki gress
1
poz.160 m?2 53,240
RAZEM 53,240
164 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.8./1121-06 na
1
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
165/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8./1209-05
1
23,8+18,6+14,8 m 57,200
RAZEM 57,200
8.2 PARTER
166/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 5 cm
2
Il 13,46+25,22+(3"5,8) m2 56,080
RAZEM 56,080
167|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.8./1102-02 zatarte na gtadko
2
Il 728,5 m?2 728,500
RAZEM 728,500
168/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
2 Krotnos¢ = 4
Il poz.167 m2 728,500
RAZEM 728,500
169 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.8./202 1134-01
2
poz.167 m2 728,500
RAZEM 728,500
170 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.8./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
2
poz.167 m2 728,500
RAZEM 728,500
171 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.8./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
2 Krotnosé = 5
poz.170 m2 728,500
RAZEM 728,500
172/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.8./1123-01
2
7,51+5,32+6,88+7,3+17,11+31,34+81,08+79,54+77,43+51,77+68,23+54,66+ |m2 502,200
14,03
RAZEM 502,200
173 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.8.|1123-04 wych
2
poz.172 m2 502,200
RAZEM 502,200
174 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.8.|1124-05
2
6,51+4,32+5,88+5,3+15,11+26,34+72,08+73,54+74,43+51,74+63,23+51,66+ |m 462,170
12,03
RAZEM 462,170
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175/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm |m?2
d.8./1209-04 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - ptytki gress
2
728,5-p0z.172 m?2 226,300
RAZEM 226,300
176/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.8./1121-06 na
2
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
177/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8./1209-05
2
179,6+14,8 m 194,400
RAZEM 194,400
8.3 PIETRO-1
178/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 5 cm
3
Il (3*5,8)+37,83 m2 55,230
RAZEM 55,230
179/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.8./1102-02 zatarte na gtadko
3
Il poz.178+16,25+16,46 m?2 87,940
RAZEM 87,940
180|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnos¢ = 4
1l poz.179 m?2 87,940
RAZEM 87,940
181 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.8./202 1134-01
3
poz.179 m?2 87,940
RAZEM 87,940
182/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.8./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
3
poz.181 m2 87,940
RAZEM 87,940
183|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.8./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
3 Krotnosé = 5
p0z.182 m?2 87,940
RAZEM 87,940
184 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm |m?2
d.8./1209-04 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - ptytki gress
3
37,83 m2 37,830
RAZEM 37,830
185/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.8./1121-06 na
3
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
186/ KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8./1209-05
3
29,2+14,8 m 44,000
RAZEM 44,000
187|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.8./1123-01
3
16,25+16,46 m?2 32,710
RAZEM 32,710
188/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.8.|1123-04 wych
3
p0z.187 m?2 32,710
RAZEM 32,710
189/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.8.|1124-05
3
14,3+15,3 m 29,600
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RAZEM 29,600
8.4 PIETRO-2
190 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 5 cm
4
Il (3*5,8)+29,29 m2 46,690
RAZEM 46,690
191/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.8./1102-02 zatarte na gtadko
4
Il poz.190+16,07+16,51 m?2 79,270
RAZEM 79,270
192/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
4 Krotnos¢ = 4
1l poz.191 m?2 79,270
RAZEM 79,270
193NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.8./202 1134-01
4
29,29+16,07+16,51 m?2 61,870
RAZEM 61,870
194 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.8./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
4
poz.193 m?2 61,870
RAZEM 61,870
195/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.8./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
4 Krotnosé = 5
poz.194 m?2 61,870
RAZEM 61,870
196/ KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm |m?2
d.8./1209-04 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - ptytki gress
4
29,29 m?2 29,290
RAZEM 29,290
197/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8./1209-05
4
24,8 m 24,800
RAZEM 24,800
198 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.8./1123-01
4
16,07+16,51 m2 32,580
RAZEM 32,580
199/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.8.|1123-04 wych
4
p0z.198 m?2 32,580
RAZEM 32,580
200 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.8.|1124-05
4
16,2+16,3 m 32,500
RAZEM 32,500
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 PIWNICA
201|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.9./0801-02 pach
1
poz.81+(p0z.83*2)+2,9+3,5+3,5 m?2 235,740
RAZEM 235,740
202/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.9./0801-04 ciggach
1
29,32+13,6+(3*5,8) m2 60,320
RAZEM 60,320
203|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - Sciany m?2
d.9./0101-01
1
54+12,6+10+6,4+32+26,4+57,2+22,6+11,8+13 m?2 246,000
RAZEM 246,000
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204 |KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - sufity m?2
d.9./0101-01
1
36,76+23,92 m2 60,680
RAZEM 60,680
205|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.9./0101-02 Sciany
1
p0z.203*5% m?2 12,300
RAZEM 12,300
206/ TZKNBK XV |Przygotowanie podtoza gipsem i szlifowanie m?2
d.9./0860-01
1
p0z.203*10% m?2 24,600
RAZEM 24,600
207\NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9.|202 1134-02
1
p0z.201+p0z.203 m2 481,740
RAZEM 481,740
208/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.9./202 1134-01
1
p0z.202+p0z.204 m2 121,000
RAZEM 121,000
209/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych z |m2
d.9./1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna
1
(24,8+22,2)*1,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
210/486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9. koéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
1
p0z.207-p0z.209+p0z.208 m2 532,240
RAZEM 532,240
211 |kalk. ind. Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wg doku- m
d.9. mentacji
1
8,1 m 8,100
RAZEM 8,100
9.2 PARTER
212|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.9./0801-02 pach
2
p0z.98+(p0z.99*2)+(p0z.100*2)+5,3+7,3+1,8+1+1,6+(1,85*5)+3,4+5,2 m?2 751,750
RAZEM 751,750
213|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.9./0801-04 ciggach
2
25,22+13,46+(3*5,8) m2 56,080
RAZEM 56,080
214/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 Krotnosé = 2
poz.212 m2 751,750
RAZEM 751,750
215/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2 Krotnosé¢ = 2
poz.213 m?2 56,080
RAZEM 56,080
216/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - Sciany m?2
d.9./0101-01
2
4,3+49,2+(4,3*2)+14,6+8,8+(23,5"2)+16+12+88+20,5+20,5+(4,8*2)+(10,4*2)+ |m?2 725,900
(21,1*2)+19,6+19,8+20,7+21,2+(6,4*2)+(11,2"2)+58,8+(13,1*2)+(5,7*2)+50,1+
(20*2)+(9,8*2)+(29,6"2)+(11*2)
RAZEM 725,900
217|KNR K-04 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie - sufity m?2
d.9./0101-01
2
728,5-p0z.213 m?2 672,420
RAZEM 672,420
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218/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m?2
d.9./0101-02 Sciany
2
poz.216*5% m2 36,295
RAZEM 36,295
219|TZKNBK XV |Przygotowanie podtoza gipsem i szlifowanie m?2
d.9./0860-01
2
poz.216*10% m?2 72,590
RAZEM 72,590
220 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9.|202 1134-02
2
poz.212+p0z.216 m2 1477,650
RAZEM 1 477,650
221 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.9./202 1134-01
2
728,5 m?2 728,500
RAZEM 728,500
222/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych z |m2
d.9./1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna
2
(91,5+8,8+42,8+30,8)*1,5 m2 260,850
RAZEM 260,850
223/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.9.|0840-06 prawie klejowej
2
[(4*2,4)+(25,9)+11,8+6,2+12,4+12,6+14,4+11,5]*2,05 m?2 185,115
RAZEM 185,115
224/486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9. koéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
2
(p0z.220+728,5)-p0z.222-p0z.223 m2 1760,185
RAZEM 1760,185
225 |kalk. ind. Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wg doku- m
d.9. mentacji
2
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
226 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kabina HPL wg dokumentacji kpl.
d.9.
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
227 |kalk. ind. Dostawa i montaz - ostona grzejnika wg dokumentaciji kpl.
d.9.
2
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
9.3 PIETRO-1
228/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.9./0801-02 pach
3
p0z.105+(p0z.106*2)+5,4+7 m2 153,500
RAZEM 153,500
229/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.9./0801-04 ciggach
3
37,83 m2 37,830
RAZEM 37,830
230/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3 Krotnosé = 2
poz.228 m2 153,500
RAZEM 153,500
231|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3 Krotnosé = 2
p0z.229 m?2 37,830
RAZEM 37,830
232|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - Sciany m?2
d.9./0101-01
3
14,4+20,1+20,1+8,2 m2 62,800
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RAZEM 62,800
233|KNR K-04 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie - sufity m?2
d.9./0101-01
3
16,25+16,46 m?2 32,710
RAZEM 32,710
234|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.9./0101-02 Sciany
3
p0z.232*5% m2 3,140
RAZEM 3,140
235|TZKNBK XV |Przygotowanie podtoza gipsem i szlifowanie m?2
d.9./0860-01
3
poz.232*10% m2 6,280
RAZEM 6,280
236 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9.|202 1134-02
3
p0z.228+p0z.232 m2 216,300
RAZEM 216,300
237/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.9./202 1134-01
3
16,25+16,46+37,83 m?2 70,540
RAZEM 70,540
238/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych z |m2
d.9./1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna
3
29,2*1,5 m2 43,800
RAZEM 43,800
239/486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9. koéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
3
p0z.236+p0z.237-p0z.238 m2 243,040
RAZEM 243,040
240 kalk. ind. Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wg doku- m
d.9. mentaciji
3
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
9.4 PIETRO-2
241/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.9./0801-02 pach
4
poz.111+(p0z.112*2)+6,5+4,2 m?2 162,700
RAZEM 162,700
242/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.9./0801-04 ciggach
4
29,29 m?2 29,290
RAZEM 29,290
243/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4 Krotnosé = 2
poz.241 m?2 162,700
RAZEM 162,700
244 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4 Krotnosé = 2
po0z.242 m?2 29,290
RAZEM 29,290
245/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - Sciany m?2
d.9./0101-01
4
14,6+19,2+5,6+6,4 m2 45,800
RAZEM 45,800
246 KNR K-04 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie - sufity m?2
d.9./0101-01
4
16,51+16,07 m2 32,580
RAZEM 32,580
247 /KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m?2
d.9./0101-02 Sciany
4
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p0z.245*5% m2 2,290
RAZEM 2,290
248| TZKNBK XV |Przygotowanie podtoza gipsem i szlifowanie m?2
d.9./0860-01
4
poz.245*10% m2 4,580
RAZEM 4,580
249/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9.|202 1134-02
4
poz.241+p0z.245 m2 208,500
RAZEM 208,500
250 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.9./202 1134-01
4
p0z.242+p0z.246 m2 61,870
RAZEM 61,870
251 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych z |m2
d.9./1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna
4
24,8*1,5 m2 37,200
RAZEM 37,200
252|486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.9. koéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
4
p0z.249+p0z.250-p0z.251 m2 233,170
RAZEM 233,170
10 ELEWACJE
253|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z ceglty m
d.10/0104-04
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
254 KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejanag na bitumiczng mase KMB lub mase po-/m
d.10/0502-02 limerowg
2"15,6 m 31,200
RAZEM 31,200
255/KNR 2-02 Docieplanie ptytami - wykonanie krawedzi pionowych - dylatacji docieplenia - |m
d.10/2607-06 analogia wetna mineralna
69,8 m 69,800
RAZEM 69,800
256 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - usunigcie styropianu oczyszczenie i zmycie m?2
d.10{0101-01
100,2+14,6+8,2 m2 123,000
RAZEM 123,000
257|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.10/0101-06
p0z.256+49,6+87,2+p0z.114+poz.115 m2 328,200
RAZEM 328,200
258/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.10/2613-01 ny mineralnej do Scian
poz.257 m2 328,200
RAZEM 328,200
259/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.10/2613-02 ny mineralnej do osciezy
[(4,479)+(6,7"29)+2,1+1,85+(5,8*2)]*0,25 m2 62,363
RAZEM 62,363
260 KNR K-04 Mocowanie ptyt za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z ceglty |m?2
d.10/0103-02
poz.258 m?2 328,200
RAZEM 328,200
261 |KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.10]{0104-01
14,6+12,4+14,6+(4,479)+(6,7*29)+2,1+1,85+(5,8*2) m 291,050
RAZEM 291,050
262|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m2
d.10/0103-07 stupach
poz.258 m2 328,200
RAZEM 328,200
263|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.10/0103-09
po0z.259 m?2 62,363
RAZEM 62,363
264 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.10/0504-01 Srednia na $cianach
poz.262 m2 328,200
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RAZEM 328,200
265/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po-|m?2
d.10/0504-02 Srednia na osciezach
poz.263 m2 62,363
RAZEM 62,363
266/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m2
d.10/0504-03
p0z.262 m?2 328,200
RAZEM 328,200
267/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na osciezach |m2
d.10/0504-04
poz.263 m2 62,363
RAZEM 62,363
268 |kalk. ind. Wykonanie napisu wg dokumentacji kpl.
d.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|CPV- RUSZTOWANIA
45262100-2
269/NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 15 m m?2
d.11]202 1621a-
02
(4,5+9,7)*14,9 m?2 211,580
RAZEM 211,580
270/kalk. ind Praca rusztowan dzien
d.11
10 dzien 10,000
RAZEM 10,000
271 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.11]202 1622a-
01
poz.269 m?2 211,580
RAZEM 211,580
272|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wyso-  |m2
d.11/1613-03 kosci do 20 m
p0z.269 m?2 211,580
RAZEM 211,580
12 WYPOSAZENIE
273 |kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto przedszkolne wg dokumentacji - AO1 szt
d.12
120 szt 120,000
RAZEM 120,000
274 kalk. ind. Dostawa i montaz - stolik przedszkolny wg dokumentacji - A02 szt
d.12
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
275 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw meblowy wg dokumentacji - AO3 szt
d.12
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
276 |kalk. ind. Dostawa i montaz - dywan wg dokumentacji - A04 szt
d.12
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
277 |kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentacji - A0O5 szt
d.12
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
278 kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto obrotowe wg dokumentacji - A06 szt
d.12
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
279 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka przedszkolna wg dokumentacji - A07 szt
d.12
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
280 kalk. ind. Dostawa i montaz - t6zeczko przedszkolne wg dokumentacji - A08 szt
d.12
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
281 |kalk. ind. Dostawa i montaz - skrzynia na zabawki wg dokumentacji - AO9 szt
d.12
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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282 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - A10 szt
d.12
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
283 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét konferencyjny wg dokumentacji - A11 szt
d.12
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
284 |kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto konferencyjne wg dokumentac;ji - A12 szt
d.12
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
285 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka na posciel wg dokumentacji - A13 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
286 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - A14 szt
d.12
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
287 |kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentacji - A15 szt
d.12
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
288 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - A16 szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
289 kalk. ind. Dostawa i montaz - regat szatniowy wg dokumentacji - S01 szt
d.12
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
290 kalk. ind. Dostawa i montaz - pufa wg dokumentacji - S02 szt
d.12
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
291 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg dokumentaciji - TO1 szt
d.12
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
292 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa wg dokumentacji - T02 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
293 kalk. ind. Dostawa i montaz - szczotka toaletowa wg dokumentacji - W01 szt
d.12
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
294 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na mydto wg dokumentacji - W02 szt
d.12
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
295 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka na kubeczki wg dokumentacji - W03 szt
d.12
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
296 |kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro wg dokumentacji - W04 szt
d.12
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
297 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na reczniki wg dokumentacji - W05 szt
d.12
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
298 |kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na papier wg dokumentacji - W06 szt
d.12
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
299 kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - W07 szt
d.12
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
300 |kalk. ind. Dostawa i montaz - miska ustepowa wg dokumentacji - W08 szt
d.12
10 szt 10,000
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RAZEM 10,000
301 |kalk. ind. Dostawa i montaz - miska ustepowa wg dokumentacji - W09 szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
302 |kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - W10 szt
d.12
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
303 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew gospodarczy wg dokumentacji - W11 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 ELEMENTY ZEWNETRZNE
13.1 CHODNIKI
304 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
13.1
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
305/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.|0104-01
13.1
poz.304 m2 80,000
RAZEM 80,000
306/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.|0112-01
13.1
poz.304 m2 80,000
RAZEM 80,000
307/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.|0112-05
13.1
poz.304 m?2 80,000
RAZEM 80,000
308|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?2
d.|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
13.1
poz.304 m2 80,000
RAZEM 80,000
309|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03
13.1
poz.310*0,016 m3 0,736
RAZEM 0,736
310/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
13.1
46 m 46,000
RAZEM 46,000
13.2 WJAZD, DROGA
311/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
13.2
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
312/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.|0104-02
13.2
poz.311 m2 30,000
RAZEM 30,000
313/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.[0112-01
13.2
poz.311 m2 30,000
RAZEM 30,000
314/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4|m?2
d.|0105-08 cm
13.2
poz.311 m2 30,000
RAZEM 30,000
315/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
13.2
poz.311 m2 30,000
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RAZEM 30,000
316/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.|0402-03
13.2
poz.317*0,016 m3 0,256
RAZEM 0,256
317|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.|0403-03 towo-piaskowej
13.2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
13.3 PARKING
318/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
13.3
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
319/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.|0104-02
13.3
p0z.318 m?2 50,000
RAZEM 50,000
320 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.[0112-01
13.3
p0z.318 m?2 50,000
RAZEM 50,000
321 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4|m2
d.|0105-08 cm
13.3
p0z.318 m?2 50,000
RAZEM 50,000
322|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
13.3
p0z.318 m?2 50,000
RAZEM 50,000
323|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.|0402-03
13.3
poz.324*0,016 m3 0,448
RAZEM 0,448
324 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.|0403-03 towo-piaskowej
13.3
28 m 28,000
RAZEM 28,000
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