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ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe

ha

0,026 ha 0,026
RAZEM 0,026

2
d.1

KNR 2-01
0102-02

Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300

4
d.1

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 10

m3

poz.3 m3 1,300
RAZEM 1,300

5
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

65 m2 65,000
RAZEM 65,000

6
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.5 m2 65,000
RAZEM 65,000

7
d.1

KNP 02
0318-03.02

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęseł o wys. do 2 m - ra-
my ażurowe z desek niestruganych

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

8
d.1

KNP 02
0318-03.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie
przęseł i siatki - ramy ażurowe z desek niestruganych

m

poz.7 m 24,000
RAZEM 24,000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 PIWNICA

9
d.2.

1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

(0,9*2,05*3)+(1,3*2,05) m2 8,200
RAZEM 8,200

10
d.2.

1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

11
d.2.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

(3*1,2)+(2*0,95) m 5,500
RAZEM 5,500

12
d.2.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

poz.11 m 5,500
RAZEM 5,500

13
d.2.

1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - schody m3

14,5*0,3 m3 4,350
RAZEM 4,350

14
d.2.

1

KNR 4-04
0101-07

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu m3

0,263+1,584+0,119 m3 1,966
RAZEM 1,966

15
d.2.

1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

23,92 m2 23,920
RAZEM 23,920

2.2 PARTER
16

d.2.
2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2
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ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0,9*2,05*24)+(1,8*2,06) m2 47,988

RAZEM 47,988
17

d.2.
2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

18
d.2.

2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

(2,4*2)+(2,6*4) m 15,200
RAZEM 15,200

19
d.2.

2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

poz.18 m 15,200
RAZEM 15,200

20
d.2.

2

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - schody m3

14,8*0,3 m3 4,440
RAZEM 4,440

21
d.2.

2

KNR 4-04
0102-05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1,765+1,034+0,616+0,286+0,723+0,25+0,1+0,06+1,561+0,308+0,169+0,492+
1,351+3,178+2,068+1,516+1,794+0,567+1,852+5,028+2,624+0,492+1,604+
6,962+1,653+0,626+0,421+0,428+1,155+0,246+1,227+1,024+0,4+4,374+
2,258+3,773+0,587

m3 54,572

RAZEM 54,572
22

d.2.
2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

728,5-25,22-13,46-(3*5,8) m2 672,420
RAZEM 672,420

2.3 PIĘTRO-1
23

d.2.
3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

24
d.2.

3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2,6+2,4+2,6 m 7,600
RAZEM 7,600

25
d.2.

3

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

poz.24 m 7,600
RAZEM 7,600

26
d.2.

3

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - schody m3

14,8*0,3 m3 4,440
RAZEM 4,440

27
d.2.

3

KNR 4-04
0102-05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1+0,866 m3 1,866
RAZEM 1,866

28
d.2.

3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

16,25+16,46 m2 32,710
RAZEM 32,710

2.4 PIĘTRO-2
29

d.2.
4

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

30
d.2.

4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
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ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
31

d.2.
4

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2,6+2,4+2,6 m 7,600
RAZEM 7,600

32
d.2.

4

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

poz.31 m 7,600
RAZEM 7,600

33
d.2.

4

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - schody m3

14,8*0,3 m3 4,440
RAZEM 4,440

34
d.2.

4

KNR 4-04
0102-05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0,55+0,33 m3 0,880
RAZEM 0,880

35
d.2.

4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

4,35+1,966+4,44+54,572+poz.33+poz.34+(poz.15*0,8)+(poz.22*0,8)+(poz.28*
0,8)

m3 653,888

RAZEM 653,888
36

d.2.
4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.35 m3 653,888
RAZEM 653,888

37
d.2.

4

indy Opłata za wysypisko m3

poz.35 m3 653,888
RAZEM 653,888

3 KONSTRUKCJA
3.1 PŁYTA FUNDAMENTOWA
38

d.3.
1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

65*3,25 m3 211,250
RAZEM 211,250

39
d.3.

1

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

poz.38 m3 211,250
RAZEM 211,250

40
d.3.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.38 m3 211,250
RAZEM 211,250

41
d.3.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.40 m3 211,250
RAZEM 211,250

42
d.3.

1

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

58,6*0,1 m3 5,860
RAZEM 5,860

43
d.3.

1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm

t

1,860 t 1,860
RAZEM 1,860

44
d.3.

1

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

58,6*0,4 m3 23,440
RAZEM 23,440
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ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.3.
1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(9,4+9,4+6,3+6,3)*0,4 m2 12,560
RAZEM 12,560

46
d.3.

1

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.45 m2 12,560
RAZEM 12,560

3.2 PODBICIE FUNDAMENTU
47

d.3.
2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm

t

0,214 t 0,214
RAZEM 0,214

48
d.3.

2

KNNR 3
0201-03

Podbicie betonem o grubości do 60 cm ław lub ścian fundamentowych odcin-
kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odleg-
łość do 1 km

m3

6*1,9*0,6 m3 6,840
RAZEM 6,840

3.3 WIEŃCE, STROPY
49

d.3.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0,239+0,798+0,239+0,895+0,239+0,627+0,154+0,450 t 3,641
RAZEM 3,641

50
d.3.

3

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

16,55+43,8+16,55+38,8+25,9+16,55+38,9 m2 197,050
RAZEM 197,050

51
d.3.

3

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - wieńce m2

(30+13+30+13+30+13+30)*0,6 m2 95,400
RAZEM 95,400

52
d.3.

3

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

(30+13+30+13+30+13+30)*0,25*0,25 m3 9,938
RAZEM 9,938

3.4 SCHODY
53

d.3.
4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,013 t 1,013
RAZEM 1,013

54
d.3.

4

KNR-W 2-02
0219-03

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

16,6+18,5+18,5 m2 rzu-
tu

53,600

RAZEM 53,600
55

d.3.
4

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

poz.54 m2 rzu-
tu

53,600

RAZEM 53,600
3.5 BELKI, NADPROŻA
56

d.3.
5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0,773 t 0,773
RAZEM 0,773

57
d.3.

5

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - belki, nadproża m2

(4,2*1,05*6)+(2,05*0,75)+(2,1*0,75*2)+(3,8*1,05*2)+(6*0,75)+(4,2*0,75*2)+
(4,2*0,85*2)+(4,2*1,07*2)

m2 66,056

RAZEM 66,056
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58

d.3.
5

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym - belki, nadproża

m3

(4,2*0,25*0,4*6)+(2,05*0,25*0,25)+(2,1*0,25*0,25*2)+(3,8*0,35*0,35*2)+(6*
0,25*0,25)+(4,2*0,25*0,25*2)+(4,2*0,25*0,3*2)+(4,2*0,25*0,41*2)

m3 6,233

RAZEM 6,233
3.6 RDZENIE, SŁUPY
59

d.3.
6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,171 t 1,171
RAZEM 1,171

60
d.3.

6

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie de-
skowane - rdzenie

m3

(0,25*0,25*2*4)+(0,25*0,25*1,85*10)+(0,25*0,25*3,5*10)+(0,25*0,25*3,35*22)+
(0,25*0,25*3,03*4)+(0,25*0,25*3,22*4)+(0,25*0,25*1,12*4)

m3 10,293

RAZEM 10,293
3.7 NADPROŻA STALOWE
61

d.3.
7

KNR 13-23
0206-10

Osadzenie belek stalowych t

0,704 t 0,704
RAZEM 0,704

62
d.3.

7

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

2*(2+2,4+4,7+1,7) m 21,600
RAZEM 21,600

63
d.3.

7

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2*(3+3+1+6) gniazd. 26,000
RAZEM 26,000

64
d.3.

7

KNR 19-01
0704-01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, ko-
lumnach, pilastrach

m2

poz.62*0,9 m2 19,440
RAZEM 19,440

65
d.3.

7

KNR 19-01
0707-05

Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej zwykłych
kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m2 - analogia - uzupełnienie za-
prawą cementową bruzd z nadprożami

m2

poz.64 m2 19,440
RAZEM 19,440

4 DACH
66

d.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa - folia paroszczelna

m2

22+14 m2 36,000
RAZEM 36,000

67
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - gr. 25 cm

m2

22+14 m2 36,000
RAZEM 36,000

68
d.4

KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

1,094 m3 1,094
RAZEM 1,094

69
d.4

KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0,168 m3

drew.
0,168

RAZEM 0,168
70

d.4
KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0,337 m3

drew.
0,337

RAZEM 0,337
71

d.4
KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia pokrycie płytami
OSB

m2

22+14 m2 36,000
RAZEM 36,000

72
d.4

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą  - papa podkładowa m2

314,7 m2 314,700
RAZEM 314,700
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73

d.4
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.72 m2 314,700
RAZEM 314,700

74
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-
kowej

m2

[(3*9,6)+(2*6,3)]*0,9 m2 37,260
RAZEM 37,260

75
d.4

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytanowo-cynkowej - przepusty przez atty-
kę

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.4

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m

15+6 m 21,000
RAZEM 21,000

77
d.4

KNR AT-12
0201-01

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji noś-
nej , jedna warstwa pokrycia , odporność ogniowa F 0,5/EI 30

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

5 WINDA OSOBOWA
78

d.5
kalk. ind. Dostawa i montaż - windy wg dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 ROBOTY MUROWE
6.1 PIWNICA
79

d.6.
1

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ławach fundamentowych
Krotność = 2

m2

(9,1+1,5+1,5)*0,4 m2 4,840
RAZEM 4,840

80
d.6.

1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm

t

1,420 t 1,420
RAZEM 1,420

81
d.6.

1

NNRNKB
202 0226-01

(z.II) Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm i wysokości do 3 m m2

(9,1+9,1+5,8+5,8)*2,3 m2 68,540
RAZEM 68,540

82
d.6.

1

NNRNKB
202 0226-07

(z.II) Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm róznicy grubości
Krotność = 17

m2

poz.81 m2 68,540
RAZEM 68,540

83
d.6.

1

NNRNKB
202 0137-02

(z.I) Ściany budynków, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betono-
wych na zaprawie cementowej

m2

[(9,1+9,1+5,8+5,8)*1,21]+[(9,1+1,5+1,5)*3,52] m2 78,650
RAZEM 78,650

84
d.6.

1

KNR 2-02
2607-06

Docieplanie płytami - wykonanie krawędzi pionowych - dylatacji docieplenia -
analogia wełna mineralna

m

poz.254 m 31,200
RAZEM 31,200

85
d.6.

1

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropiano-
wych ekstrudowanych do ścian gr 15 cm

m2

13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200

86
d.6.

1

ZKNR C-2
0201-06

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na powierzchni betonowej,
tynkach i mozaice szklanej

m2

6,18*3,63 m2 22,433
RAZEM 22,433

87
d.6.

1

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.85+poz.86 m2 35,633
RAZEM 35,633

88
d.6.

1

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m
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3*3,63 m 10,890

RAZEM 10,890
89

d.6.
1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.87 m2 35,633
RAZEM 35,633

90
d.6.

1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.89 m2 35,633
RAZEM 35,633

91
d.6.

1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.87 m2 35,633
RAZEM 35,633

92
d.6.

1

KNR-W 2-02
1124-06

Montaż listwy zamyjacej dla folii kubełkowej m

6,2+3,4 m 9,600
RAZEM 9,600

93
d.6.

1

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m

m3

(6,4+3,6)*2,4*0,9 m3 21,600
RAZEM 21,600

94
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

poz.93 m3 21,600
RAZEM 21,600

95
d.6.

1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.94 m3 21,600
RAZEM 21,600

96
d.6.

1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2*4,5*2,3*0,45 m3 9,315
RAZEM 9,315

6.2 PARTER
97

d.6.
2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2,6+3,7+2,6+0,63+0,25+0,4+0,54+0,54+0,4+0,5+0,5+1,7+0,4 m3 14,760
RAZEM 14,760

98
d.6.

2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

16,8+10,2+5,3+1,7+1,1+23 m2 58,100
RAZEM 58,100

99
d.6.

2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych-ściany wewnętrzne

m2

18,6 m2 18,600
RAZEM 18,600

100
d.6.

2

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków cementowo-wapiennych 12 cm m2

7+8,5+10,8+10,8+10,8+10,8+10,8+22,5+18,5+10,6+8,8+6+64+10,6+8,4+
14,9+9,6+7+8,5+19,4+5,7+7,4+15+4,4

m2 310,800

RAZEM 310,800
101
d.6.

2

KNR-W 2-02
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł-
nych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły

m2

6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400

102
d.6.

2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000
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103
d.6.

2

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

19*1,5 m 28,500
RAZEM 28,500

6.3 PIĘTRO-1
104
d.6.

3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

 3,6+2,8 m3 6,400
RAZEM 6,400

105
d.6.

3

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

16,8+10,2+5,3+1,7+1,1+23 m2 58,100
RAZEM 58,100

106
d.6.

3

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków cementowo-wapiennych 12 cm m2

6,9+19,8+14,8 m2 41,500
RAZEM 41,500

107
d.6.

3

KNR-W 2-02
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł-
nych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły

m2

6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400

108
d.6.

3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

109
d.6.

3

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

6.4 PIĘTRO-2
110
d.6.

4

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1,9+3,3+0,3 m3 5,500
RAZEM 5,500

111
d.6.

4

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

27,2+16,3+29,8+10,9 m2 84,200
RAZEM 84,200

112
d.6.

4

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków cementowo-wapiennych 12 cm m2

21,4+12,5 m2 33,900
RAZEM 33,900

113
d.6.

4

KNR-W 2-02
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł-
nych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły

m2

6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400

6.5 DACH
114
d.6.

5

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany attyki

m2

7,2+7,2+19+20,2 m2 53,600
RAZEM 53,600

115
d.6.

5

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- obudowa klapy dymowej

m2

4,1+4,1+3,3+3,3 m2 14,800
RAZEM 14,800

7 STOLARKA
7.1 PIWNICA
116
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D9 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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117
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D10 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

118
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D11 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

119
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D18 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

120
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D20 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

121
d.7.

1

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - EI60 m2

(1,2*0,45)+(0,95*0,45) m2 0,968
RAZEM 0,968

122
d.7.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

1,2+0,95 mb 2,150
RAZEM 2,150

123
d.7.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.122 mb 2,150
RAZEM 2,150

7.2 PARTER
124
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D1 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

125
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D2 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

126
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D3 wg dokumentacji kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

127
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D4 wg dokumentacji kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

128
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D5 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

129
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D6 wg dokumentacji kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

130
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D7 wg dokumentacji kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

131
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D8 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000

- 10 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Użytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000

132
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D9 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

133
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D10 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

134
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D11 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

135
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D12 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

136
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D13 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

137
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D14 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

138
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D15 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

139
d.7.

2

KNR-W 2-02
1019-04

Okna "PCV" o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

(2,6*2,05*19)+(2,6*0,9) m2 103,610
RAZEM 103,610

140
d.7.

2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2

(2,6*2,05*4)+(2,6*0,9) m2 23,660
RAZEM 23,660

141
d.7.

2

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

25*2,6 mb 65,000
RAZEM 65,000

142
d.7.

2

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.141 mb 65,000
RAZEM 65,000

7.3 PIETRO-1
143
d.7.

3

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D3 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

144
d.7.

3

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D10 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

145
d.7.

3

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D11 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

146
d.7.

3

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D19 wg dokumentacji kpl
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1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
147
d.7.

3

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2

(2,6*2,05)+(2,55*0,9) m2 7,625
RAZEM 7,625

148
d.7.

3

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

2,6*1,6*2 m2 8,320
RAZEM 8,320

149
d.7.

3

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

(3*2,6)+2,55 mb 10,350
RAZEM 10,350

150
d.7.

3

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.149 mb 10,350
RAZEM 10,350

7.4 PIĘTRO-2
151
d.7.

4

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D3 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

152
d.7.

4

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D10 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

153
d.7.

4

KNR-W 2-02
1019-04

Okna "PCV" o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

2,6*2,05*2 m2 10,660
RAZEM 10,660

154
d.7.

4

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

2*2,6 mb 5,200
RAZEM 5,200

155
d.7.

4

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.154 mb 5,200
RAZEM 5,200

8 PODŁOGI, POSADZKI
8.1 PIWNICA
156
d.8.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa

m2

29,32 m2 29,320
RAZEM 29,320

157
d.8.

1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 15 cm

m2

II poz.156 m2 29,320
RAZEM 29,320

158
d.8.

1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.156+23,92 m2 53,240
RAZEM 53,240

159
d.8.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6

m2

II poz.158 m2 53,240
RAZEM 53,240

160
d.8.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.158 m2 53,240
RAZEM 53,240
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161
d.8.

1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.160 m2 53,240
RAZEM 53,240

162
d.8.

1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.161 m2 53,240
RAZEM 53,240

163
d.8.

1

KNNR 2
1209-04

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki gress

m2

poz.160 m2 53,240
RAZEM 53,240

164
d.8.

1

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

24,6 m2 24,600
RAZEM 24,600

165
d.8.

1

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

23,8+18,6+14,8 m 57,200
RAZEM 57,200

8.2 PARTER
166
d.8.

2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 5 cm

m2

II 13,46+25,22+(3*5,8) m2 56,080
RAZEM 56,080

167
d.8.

2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II 728,5 m2 728,500
RAZEM 728,500

168
d.8.

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

II poz.167 m2 728,500
RAZEM 728,500

169
d.8.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.167 m2 728,500
RAZEM 728,500

170
d.8.

2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.167 m2 728,500
RAZEM 728,500

171
d.8.

2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.170 m2 728,500
RAZEM 728,500

172
d.8.

2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

7,51+5,32+6,88+7,3+17,11+31,34+81,08+79,54+77,43+51,77+68,23+54,66+
14,03

m2 502,200

RAZEM 502,200
173
d.8.

2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.172 m2 502,200
RAZEM 502,200

174
d.8.

2

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

6,51+4,32+5,88+5,3+15,11+26,34+72,08+73,54+74,43+51,74+63,23+51,66+
12,03

m 462,170

RAZEM 462,170
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
175
d.8.

2

KNNR 2
1209-04

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki gress

m2

728,5-poz.172 m2 226,300
RAZEM 226,300

176
d.8.

2

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

24,6 m2 24,600
RAZEM 24,600

177
d.8.

2

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

179,6+14,8 m 194,400
RAZEM 194,400

8.3 PIĘTRO-1
178
d.8.

3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 5 cm

m2

II (3*5,8)+37,83 m2 55,230
RAZEM 55,230

179
d.8.

3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.178+16,25+16,46 m2 87,940
RAZEM 87,940

180
d.8.

3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

II poz.179 m2 87,940
RAZEM 87,940

181
d.8.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.179 m2 87,940
RAZEM 87,940

182
d.8.

3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.181 m2 87,940
RAZEM 87,940

183
d.8.

3

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.182 m2 87,940
RAZEM 87,940

184
d.8.

3

KNNR 2
1209-04

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki gress

m2

37,83 m2 37,830
RAZEM 37,830

185
d.8.

3

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

24,6 m2 24,600
RAZEM 24,600

186
d.8.

3

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

29,2+14,8 m 44,000
RAZEM 44,000

187
d.8.

3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

16,25+16,46 m2 32,710
RAZEM 32,710

188
d.8.

3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.187 m2 32,710
RAZEM 32,710

189
d.8.

3

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

14,3+15,3 m 29,600
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RAZEM 29,600

8.4 PIĘTRO-2
190
d.8.

4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 5 cm

m2

II (3*5,8)+29,29 m2 46,690
RAZEM 46,690

191
d.8.

4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.190+16,07+16,51 m2 79,270
RAZEM 79,270

192
d.8.

4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

II poz.191 m2 79,270
RAZEM 79,270

193
d.8.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

29,29+16,07+16,51 m2 61,870
RAZEM 61,870

194
d.8.

4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.193 m2 61,870
RAZEM 61,870

195
d.8.

4

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.194 m2 61,870
RAZEM 61,870

196
d.8.

4

KNNR 2
1209-04

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki gress

m2

29,29 m2 29,290
RAZEM 29,290

197
d.8.

4

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

24,8 m 24,800
RAZEM 24,800

198
d.8.

4

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

16,07+16,51 m2 32,580
RAZEM 32,580

199
d.8.

4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.198 m2 32,580
RAZEM 32,580

200
d.8.

4

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

16,2+16,3 m 32,500
RAZEM 32,500

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9.1 PIWNICA
201
d.9.

1

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.81+(poz.83*2)+2,9+3,5+3,5 m2 235,740
RAZEM 235,740

202
d.9.

1

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

29,32+13,6+(3*5,8) m2 60,320
RAZEM 60,320

203
d.9.

1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany m2

54+12,6+10+6,4+32+26,4+57,2+22,6+11,8+13 m2 246,000
RAZEM 246,000
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204
d.9.

1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity m2

36,76+23,92 m2 60,680
RAZEM 60,680

205
d.9.

1

KNR K-04
0101-02

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni
ściany

m2

poz.203*5% m2 12,300
RAZEM 12,300

206
d.9.

1

TZKNBK XV
0860-01

Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie m2

poz.203*10% m2 24,600
RAZEM 24,600

207
d.9.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.201+poz.203 m2 481,740
RAZEM 481,740

208
d.9.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.202+poz.204 m2 121,000
RAZEM 121,000

209
d.9.

1

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna

m2

(24,8+22,2)*1,5 m2 70,500
RAZEM 70,500

210
d.9.

1

486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.207-poz.209+poz.208 m2 532,240
RAZEM 532,240

211
d.9.

1

kalk. ind. Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wg doku-
mentacji

m

8,1 m 8,100
RAZEM 8,100

9.2 PARTER
212
d.9.

2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.98+(poz.99*2)+(poz.100*2)+5,3+7,3+1,8+1+1,6+(1,85*5)+3,4+5,2 m2 751,750
RAZEM 751,750

213
d.9.

2

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

25,22+13,46+(3*5,8) m2 56,080
RAZEM 56,080

214
d.9.

2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.212 m2 751,750
RAZEM 751,750

215
d.9.

2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.213 m2 56,080
RAZEM 56,080

216
d.9.

2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany m2

4,3+9,2+(4,3*2)+14,6+8,8+(23,5*2)+16+12+88+20,5+20,5+(4,8*2)+(10,4*2)+
(21,1*2)+19,6+19,8+20,7+21,2+(6,4*2)+(11,2*2)+58,8+(13,1*2)+(5,7*2)+50,1+
(20*2)+(9,8*2)+(29,6*2)+(11*2)

m2 725,900

RAZEM 725,900
217
d.9.

2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity m2

728,5-poz.213 m2 672,420
RAZEM 672,420

- 16 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Użytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
218
d.9.

2

KNR K-04
0101-02

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni
ściany

m2

poz.216*5% m2 36,295
RAZEM 36,295

219
d.9.

2

TZKNBK XV
0860-01

Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie m2

poz.216*10% m2 72,590
RAZEM 72,590

220
d.9.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.212+poz.216 m2 1 477,650
RAZEM 1 477,650

221
d.9.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

728,5 m2 728,500
RAZEM 728,500

222
d.9.

2

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna

m2

(91,5+8,8+42,8+30,8)*1,5 m2 260,850
RAZEM 260,850

223
d.9.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

[(4*2,4)+(2*5,9)+11,8+6,2+12,4+12,6+14,4+11,5]*2,05 m2 185,115
RAZEM 185,115

224
d.9.

2

486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

(poz.220+728,5)-poz.222-poz.223 m2 1 760,185
RAZEM 1 760,185

225
d.9.

2

kalk. ind. Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wg doku-
mentacji

m

7,8 m 7,800
RAZEM 7,800

226
d.9.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - kabina HPL wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

227
d.9.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - osłona grzejnika wg dokumentacji kpl.

28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

9.3 PIĘTRO-1
228
d.9.

3

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.105+(poz.106*2)+5,4+7 m2 153,500
RAZEM 153,500

229
d.9.

3

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

37,83 m2 37,830
RAZEM 37,830

230
d.9.

3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.228 m2 153,500
RAZEM 153,500

231
d.9.

3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.229 m2 37,830
RAZEM 37,830

232
d.9.

3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany m2

14,4+20,1+20,1+8,2 m2 62,800
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RAZEM 62,800

233
d.9.

3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity m2

16,25+16,46 m2 32,710
RAZEM 32,710

234
d.9.

3

KNR K-04
0101-02

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni
ściany

m2

poz.232*5% m2 3,140
RAZEM 3,140

235
d.9.

3

TZKNBK XV
0860-01

Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie m2

poz.232*10% m2 6,280
RAZEM 6,280

236
d.9.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.228+poz.232 m2 216,300
RAZEM 216,300

237
d.9.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

16,25+16,46+37,83 m2 70,540
RAZEM 70,540

238
d.9.

3

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna

m2

29,2*1,5 m2 43,800
RAZEM 43,800

239
d.9.

3

486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.236+poz.237-poz.238 m2 243,040
RAZEM 243,040

240
d.9.

3

kalk. ind. Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wg doku-
mentacji

m

9,2 m 9,200
RAZEM 9,200

9.4 PIĘTRO-2
241
d.9.

4

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.111+(poz.112*2)+6,5+4,2 m2 162,700
RAZEM 162,700

242
d.9.

4

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

29,29 m2 29,290
RAZEM 29,290

243
d.9.

4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.241 m2 162,700
RAZEM 162,700

244
d.9.

4

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.242 m2 29,290
RAZEM 29,290

245
d.9.

4

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany m2

14,6+19,2+5,6+6,4 m2 45,800
RAZEM 45,800

246
d.9.

4

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity m2

16,51+16,07 m2 32,580
RAZEM 32,580

247
d.9.

4

KNR K-04
0101-02

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni
ściany

m2
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poz.245*5% m2 2,290

RAZEM 2,290
248
d.9.

4

TZKNBK XV
0860-01

Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie m2

poz.245*10% m2 4,580
RAZEM 4,580

249
d.9.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.241+poz.245 m2 208,500
RAZEM 208,500

250
d.9.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.242+poz.246 m2 61,870
RAZEM 61,870

251
d.9.

4

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna

m2

24,8*1,5 m2 37,200
RAZEM 37,200

252
d.9.

4

486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.249+poz.250-poz.251 m2 233,170
RAZEM 233,170

10 ELEWACJE
253

d.10
KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

10,2 m 10,200
RAZEM 10,200

254
d.10

KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę po-
limerową

m

2*15,6 m 31,200
RAZEM 31,200

255
d.10

KNR 2-02
2607-06

Docieplanie płytami - wykonanie krawędzi pionowych - dylatacji docieplenia -
analogia wełna mineralna

m

69,8 m 69,800
RAZEM 69,800

256
d.10

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - usunięcie styropianu oczyszczenie i zmycie m2

100,2+14,6+8,2 m2 123,000
RAZEM 123,000

257
d.10

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

poz.256+49,6+87,2+poz.114+poz.115 m2 328,200
RAZEM 328,200

258
d.10

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

poz.257 m2 328,200
RAZEM 328,200

259
d.10

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ościeży

m2

[(4,4*9)+(6,7*29)+2,1+1,85+(5,8*2)]*0,25 m2 62,363
RAZEM 62,363

260
d.10

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły m2

poz.258 m2 328,200
RAZEM 328,200

261
d.10

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

14,6+12,4+14,6+(4,4*9)+(6,7*29)+2,1+1,85+(5,8*2) m 291,050
RAZEM 291,050

262
d.10

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.258 m2 328,200
RAZEM 328,200

263
d.10

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.259 m2 62,363
RAZEM 62,363

264
d.10

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

poz.262 m2 328,200
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RAZEM 328,200

265
d.10

KNR AT-31
0504-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

poz.263 m2 62,363
RAZEM 62,363

266
d.10

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.262 m2 328,200
RAZEM 328,200

267
d.10

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ościeżach m2

poz.263 m2 62,363
RAZEM 62,363

268
d.10

kalk. ind. Wykonanie napisu wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11 CPV-
45262100-2 

RUSZTOWANIA

269
d.11

NNRNKB
202 1621a-
02

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 15 m m2

(4,5+9,7)*14,9 m2 211,580
RAZEM 211,580

270
d.11

kalk. ind Praca rusztowań dzień

10 dzień 10,000
RAZEM 10,000

271
d.11

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.269 m2 211,580
RAZEM 211,580

272
d.11

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

poz.269 m2 211,580
RAZEM 211,580

12 WYPOSAŻENIE
273

d.12
kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło przedszkolne wg dokumentacji - A01 szt

120 szt 120,000
RAZEM 120,000

274
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - stolik przedszkolny wg dokumentacji - A02 szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

275
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw meblowy wg dokumentacji - A03 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

276
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - dywan wg dokumentacji - A04 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

277
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A05 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

278
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło obrotowe wg dokumentacji - A06 szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

279
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka przedszkolna wg dokumentacji - A07 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

280
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - łóżeczko przedszkolne wg dokumentacji - A08 szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

281
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - skrzynia na zabawki wg dokumentacji - A09 szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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282

d.12
kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A10 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

283
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół konferencyjny wg dokumentacji - A11 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

284
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło konferencyjne wg dokumentacji - A12 szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

285
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka na pościel wg dokumentacji - A13 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

286
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A14 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

287
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A15 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

288
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A16 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

289
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał szatniowy wg dokumentacji - S01 szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

290
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - pufa wg dokumentacji - S02 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

291
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - T01 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

292
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa wg dokumentacji - T02 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

293
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - szczotka toaletowa wg dokumentacji - W01 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

294
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - dozownik na mydło wg dokumentacji - W02 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

295
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka na kubeczki wg dokumentacji - W03 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

296
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - lustro wg dokumentacji - W04 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

297
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - dozownik na ręczniki wg dokumentacji - W05 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

298
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - dozownik na papier wg dokumentacji - W06 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

299
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - umywalka wg dokumentacji - W07 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

300
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - miska ustępowa wg dokumentacji - W08 szt

10 szt 10,000
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RAZEM 10,000

301
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - miska ustępowa wg dokumentacji - W09 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

302
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - umywalka wg dokumentacji - W10 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

303
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - W11 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
13.1 CHODNIKI
304

d.
13.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

305
d.

13.1

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.304 m2 80,000
RAZEM 80,000

306
d.

13.1

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.304 m2 80,000
RAZEM 80,000

307
d.

13.1

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

poz.304 m2 80,000
RAZEM 80,000

308
d.

13.1

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.304 m2 80,000
RAZEM 80,000

309
d.

13.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.310*0,016 m3 0,736
RAZEM 0,736

310
d.

13.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

13.2 WJAZD, DROGA
311

d.
13.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

312
d.

13.2

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.311 m2 30,000
RAZEM 30,000

313
d.

13.2

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.311 m2 30,000
RAZEM 30,000

314
d.

13.2

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

poz.311 m2 30,000
RAZEM 30,000

315
d.

13.2

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.311 m2 30,000
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RAZEM 30,000

316
d.

13.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.317*0,016 m3 0,256
RAZEM 0,256

317
d.

13.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

13.3 PARKING
318

d.
13.3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

319
d.

13.3

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.318 m2 50,000
RAZEM 50,000

320
d.

13.3

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.318 m2 50,000
RAZEM 50,000

321
d.

13.3

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

poz.318 m2 50,000
RAZEM 50,000

322
d.

13.3

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.318 m2 50,000
RAZEM 50,000

323
d.

13.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.324*0,016 m3 0,448
RAZEM 0,448

324
d.

13.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000
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