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. WYMAGANIA WSPOLNE

KODY CPV:

Roboty instalacyjne w budynkach ~ CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  CPV 45330000-9
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45332000-3

PRZEPISY OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres robét
Specyfikacja ta jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.3. W sktad zadania wchodzi wykonanie instalacji hydrantowej oraz zabudowy hydrantéw wewnetrznych DN25 w
budynku.

Proces inwestycyjny obejmuije :
e przygotowanie placu budowy,
e roboty montazowe instalacji,
e proby i roboty odbiorowe instalacji,
o uporzadkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi.

Wymagania ogolne nalezy stosowac tacznie z specyfikacjami szczegdtowymi odnoszacymi sie do poszczegoinych
etapow robot. Niezaleznie od postanowien Specyfikacji Szczegdtowych Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
przywotanych i obowigzujacych Norm i Przepiséw Paristwowych.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ DO WIZJI
LOKALNEJ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ.

1.2. Opis prac towarzyszacych

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:
e opracowanie i zatwierdzenie kompletu dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem prac,
e prowadzenie prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

1.3. Wymagania ogdlne

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC ROBOT ORAZ ICH ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA | POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.

1.3.1. Przekazanie Dokumentacji
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy:
e Dziennik Budowy,

o dwa egzemplarze projektu wykonawczego,
o szczegbtowe specyfikacje techniczne.

Przekazanie placu budowy nastepuje w formie protokotu zgodnie art. 22 i 42 ustawy PRAWO BUDOWLANE.

Zamawiajacy wskaze posiadane w poblizu punkty poboru:
o energii elektryczne;j,
e wody,
e odprowadzenia Sciekow.

W protokole przekazania okre$lone zostang stany licznikéw lub sposéb rozliczer za wykorzystane media. Ponadto
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na czas budowy pomieszczenie socjalne ( szatni¢ ) z weztem sanitarnym - chyba, ze
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strony dokonajg w umowie innych ustalen.

1.3.2. Zabezpieczenie obiektu prac
Wykonawca jest zobowigzany do:

o zabezpieczenia wjazdéw na teren poses;ji,
o zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego
rob6t.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
trzecich. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg Wykonawce.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

1.3.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, a w szczegoInosci zapewnic :

ochrone przed nadmiernym hatasem,

ochrone przed emisjg szkodliwych substancji ( pytéw, gazéw ),
stosowanie sprzetu dopuszczonego do uzytkowania,
wiasciwa utylizacje odpadow.

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wiasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania
odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym
zakresie przepisbw, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace
sktadowania i utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatow wtérnych, wszelkie korzysci
wynikte z tego tytutu sq zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie
koszty poniesione z tytutu segregacii, transportu, skladowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej.

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw, ktére sq szkodliwe dla pracownikéw i otoczenia o
wartosciach wigkszych od dopuszczalnych, okreslonych przepisami szczegotowymi.

1.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia pozarowego oraz stosowania przepisow
z zakresu ochrony pozarowej, a W szczegoInosci:

nie blokowania drég pozarowych,

nie blokowania zrodet poboru wody (hydrantow),

wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow palnych.

prowadzenie robdt w sposéb bezpieczny (iskrzenie, przegrzewanie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt lub
wywotanym przez zatrudniony personel.
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1.3.5. Ochrona oséb trzecich

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem. Sposob obwieszczenia
uzgodniony zostanie z Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca zapewni w okresie robét dostep do posesiji. Wykonawca bedzie wykonywat powierzony zakres robdt w
sposdb niepowodujacy uszkodzen istniejacej zabudowy i nie przekroczy dopuszczalnych norm obcigzen drganiami,
hatasem, wibracjq itp.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalacji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z uzgodnieniami, powstatymi w trakcie realizacji projektu i w petni
przestrzegac ich w trakcie realizacji prac. Wykonawca ubezpieczy prowadzenie robot od skutkéw odpowiedzialnoSci
cywilnej.

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé aktualnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy zapewni i sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budo-
wlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét.

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inspektora powinien rozpoczaé roboty
zmierzajace do uzyskania zadawalajgcego stanu nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Poniewaz
roboty wykonywane bedg na terenie zamknietym, dlatego w trakcie wykonywania robét nie przewiduje sie zmiany
organizaciji ruchu na terenie przylegajacym do budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty wynikajace z wypetnienia zapisoéw rozdziatu 1.3 okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa uwzglednione w ceng umowna.

1.3.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. (np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. z dn.19.03.2003r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.3.9. Réwnowazno$¢é norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektorowi, co najmniej na 28 dni, przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, gdy Inspektor stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
Materiaty lub urzadzenia, na ktore nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

1.3.10. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa sktadac sie bedzie z:

o dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego obejmujacej
- projekt wykonawczy,
- przedmiar robot,
o dokumentaciji dostarczonej przez Wykonawce obejmujace;:
- program zapewnienia jakosSci robot,
- protokoty z narad,
- wyniki pomiarow.

Wszelkie niezbedne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Projektanta. Jezeli w trakcie wykonywania robét konieczne bedzie uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.3.11. Zgodno$¢ robét z Dokumentacija Projektowa

Cel zadania inwestycyjnego okreslony w umowie, uwazany jest za docelowy, dlatego dopuszcza sie odchylenia w
ramach przedziatu tolerancji okre$lonego w umowie pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ rozbieznosci lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych przeciwko Zamawiajagcemu, lecz bedzie
dazyt do niezwtocznego, polubownego rozwigzania problemu. W tym celu, w przypadku zauwazenia rozbiezno$ci,
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, ktory spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek w
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ z dokumentacjg zgodne.
Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$ci z wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowq i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych robét, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodto uzyskania materiatow

Do realizacji zadania wykorzysta¢ materiaty powszechnie dostepne na rynku budowlanym, posiadajace wymagane
aprobaty techniczne, a wykaz podstawowych materiatow dla poszczegdinych etapdw robdt ujeto w Dokumentacii
Projektowej.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow, Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrddta pochodzenia lub zamawiania. Zatwierdzenie partii (cze$ci)
materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych czasie postepu Robét.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty sktadowane bedg na Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w formie zalecanej
przez producenta. Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty do czasu wykorzystania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zniszczeniem lub dziataniem oséb postronnych i czynnikéw szkodliwych.

Materiaty nieprzydatne do dalszej eksploatacji (gruz, nadmiar gruntu) powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy. Dalsze zagospodarowanie lub utylizacja takich materiatéw nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z ich wybudowaniem i nie zaplaceniem za poniesione koszty.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania do wykonania poszczegoinych rob6t materiatdw posiadajacych identyczne
cechy jak w rozwigzaniach projektowych. Identyczno$¢ powinna wynika¢ z przedtozonej Inspektorowi Nadzoru aprobaty
technicznej lub deklaracji zgodnosci. W przypadku takim Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej bez zgody
Zmieniany.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$ci
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentaciji Projektowej. W przypadku braku ustalen, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace nalezytego wykonania umowy moga zosta¢ przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Dyskwalifikacja wymaga formy pisemnej zawierajace;
przyczyne niedopuszczenia do robot.

3.2. Sprzet do prowadzonych robét.

Sprzet do wykonywania poszczegélnych typdw robét wykazano w Specyfikacjach Szczegdtowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow i sprzetu. Miejsce odwozu, sktadowania i utylizacji
odpaddw z rozbiérek ustala we wiasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne
osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicz-
nych w zwigzku z realizacjq zadania obcigzajg Wykonawce robét.
4.2. Transport materiatu
Na teren budowy materiaty transportowane beda zgodnie ze wskazaniami producentéw poszczegélnych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
e prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem,
jakos¢ zastosowanych materiatow,
jako$¢ wykonanych robét,
zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa,
wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru.

Koszty prac wykonanych bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz nastgpstwa wskazanych przez niego poprawek
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ponosi Wykonawca. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg realizowane przez Wykonawce nie pozniej niz w
wyznaczonym czasie pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.
5.2. Przygotowanie obiektu
Kolejno$¢ robot:
e czynnosci przygotowawcze,
zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,
montaz urzadzen i instalacj,
préby i odbiory w/w instalacji,
rozruch i regulacja w/w instalacji,
czynno$ci budowlane zwigzane z zamurowaniem bruzd instalacyjnych oraz przeku¢ przez ciany,
szkolenie i przekazanie dokumentacji odbiorowe;j,
ostateczne uporzadkowanie i przekazanie instalacji Inwestorowi.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca:
o sprawdzi jako$¢ zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich,
o wskaze i oznakuje drogi dojazdowe i ewakuacyjne,
e sprawdzi zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,
o zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i wydzieli ewentualne miejsca sktadowania materiatdw pozyskiwanych do
dalszych prac.

5.3. Montaz projektowanych instalac;ji

Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentaciji Projektowej oraz w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych dotyczacych poszczegoinych instalacji zgodnie z przedmiarem robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Kontrole jako$ci robdt w trakcie prowadzenia prac pemi Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora. Minimalne
wymagania okre$lono w normach, wytycznych i Specyfikacjach Szczegdtowych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli zapewniajacy wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci obejmujacego:

1. cze$¢ 0going opisujaca :

organizacje wykonania robét (technologie prowadzenia robot),
planowany harmonogram zapewniajacy terminowe wykonanie prac,
sposdb i forme wspotpracy z Inspektorem Nadzoru,

sposob zapewnienia warunkéw BHP,

wykaz zespotow roboczych, z podaniem kwalifikacji,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za prowadzenie i kontrole prac,

system prowadzenia kontroli i sterowania jako$cig robdt,

urzadzenia do prowadzenia pomiaréw i kontroli,

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, pomiaréw i protokotéw.

2. czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :

e wykaz zastosowanych maszyn i urzadzen
o system kontroli jako$ci wbudowywanych materiatow,
e warunki bezpiecznego wykonania prac,
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e sposob zabezpieczenia miejsca prac,

e sposob postepowania w warunkach niespetnienia wymagan Inspektora Nadzoru.
6.3. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow oraz zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie i przeprowadzania prob szczelnoéci. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajacy
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$ci okreslono w Specyfikacjach Szczegétowych, Polskich Normach i
wytycznych producentow technologii. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenia Inspektora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Inspektorowi. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi
Nadzoru kopie raportow z wynikami badar bezzwlocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w Programie

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow, do czego zapewniana mu bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na swdj
koszt.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych. W przypadkach razacych Inspektor oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci jakoSci robdt z Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia powaznych uchybien Inspektor Nadzoru ma prawo do natychmiastowego
wstrzymania prac
6.7. Dokumenty budowy
Dokumentami budowy sg:
e Dziennik budowy (jako dokument wewnetrzny) z zatgcznikami,
o Ksigzka obmiaréw:
- protokoty z narad i ustalen,
- dokumenty i atesty materiatow,
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

Dokumenty budowy przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez
Wykonawce i dostepne beda na kazde Zgdanie Inspektora Nadzoru.
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Zaginiecie ktdregokolwiek dokumentu spowoduije jego natychmiastowe zgodne z prawem odtworzenie.

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wreczany Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy. Jest dokumentem wewnetrznym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku robot).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda:
e  przebiegu robdt,
e stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia,
e uwag i zalecen technicznych.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda:
e oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,

opatrzone data,

podpisane przez Kierownika Budowy,

podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania Wykonawcy Dokumentaciji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu prac,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych etapow robot,
napotykane przeszkody i sposoby ich usuwania,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
propozycje i uwagi Kierownika Budowy,
zgtoszenie zakonczenia robdt budowlanych i przygotowania do odbioru koricowego.

Wpisy Inspektora Nadzoru podpisuje, z zaznaczeniem przyjecia do wiadomosci, Kierownik Budowy. Wpisy Kierownika
Budowy dotyczace uwag, zastrzezen lub propozyciji podpisuje (z podaniem terminu rozstrzygniecia) Inspektor Nadzoru.

6.7.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Badania i pomiary

6.7.4.1. Tolerancja pomiaréw

Kazda z robdt wymaga odrebnej metodologii badan i oceny jakosci wykonania. Tryb przeprowadzania pomiaréw
przedstawiono w czesci szczegotowe;.

6.7.4.2. Sprawdzenie jakosci materiatu
Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,0 wyrobach budowlanych”.

Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem do kazdego produktu stosownga aprobate techniczng lub deklaracje
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zgodnosci.

Sposob oceny materiatu przedstawiono w Specyfikacjach Szczegdtowych.

6.7.4.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszelkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli
materiaty niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wiasny koszt. Wszelkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i
ustali zakres oraz wielkos¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie ( opuszczenie ) w ilodciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrd.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji. Jednostkami obmiarowymi robét sg; 1m2, 1m3, 1mb, 1szt., 1kpl., 1tona.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
Ustala sie nastepujace etapy odbioréw:
o odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e odbiory czesciowe okre$lone w harmonogramie robdt zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz w
Specyfikacjach Szczegdtowych
o odbiory koncowe kolejnych etapdw robét.
- odbi6r koricowy
- odbidr oddanej do eksploatacii instalacji,

Pracownia Instalacji Sanitarnych AIRSAN Dominika Sawicka

10



- zagospodarowanie i uprzatniecie otoczenia,
- odbiér pogwarancyjny
- ocena instalacji w warunkach eksploatacii.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na biezacej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, uniemozliwiajacemu kontrole w okresie pozniejszym.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér wymaga
wpisu do Dziennika i sporzadzenia protokotu wg zalecen Specyfikacji Szczegdtowych. O gotowosci rob6t do odbioru
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakosci i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badar laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Szczegdtowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej roboty i zawiera w szczegdlnosci:

date odbioru,

nazwe odbieranego zakresu robot,

potwierdzeniu zgodnosci iloéci robét z iloscig okreslong w przedmiarze robot,

potwierdzenie zastosowanych materiatow,

potwierdzenie wtadciwego zgodnego z technologig wykonania rob6t,

sprawdzenie kompletnosci protokotéw i badarn czastkowych.

Odbiorom czesciowym podlegaja:

e zastosowane materialy ( na kazdym etapie robot ),
o montaz poszczegblnych elementow instalacji.
Tryb odbioru

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Kierownik Budowy
wpisem do Dziennika Budowy. O gotowo$ci rob6t do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony, nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Odbiér polega na ocenie zgodnosci wykonanego zakresu rob6t z warunkami:
e podpisanego Kontrakiu,
o Dokumentacji Projektowe;,
e Szczego6towych Specyfikacji Technicznych.

Dokonanie odbioru potwierdzane jest wpisem do dziennika Budowy i Sporzadzeniem Protokotu Odbioru Cze$ciowego
8.4. Odbidr ostateczny
8.4.1. Postanowienia ogdlne
Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego ( w sktadzie okreslonym w Umowie ) w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy i innych ewentualnych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Kierownik Budowy
zgtasza wpisem do Dziennika Budowy gotowos¢ do odbioru ostatecznego. Komisja dokona odbioru w terminie
okre$lonym w umowie. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do:

o ilosci wykonanych robdt,

o jakosci przedmiotu zamdwienia,

o ostatecznej wartosci wykonanych prac,

e zgodnosci zastosowanych materiatdw z warunkami aprobat technicznych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

o Protokét odbioru koricowego (wg wzoru zataczonego do umowy),
e Dziennik Budowy,
o Ksigzka obmiarow,
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o Powykonawcza Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
o Wyniki ocen i pomiaroéw kontrolnych, a w szczegélno$ci:

- ocena wbudowanych materiatéw (aprobaty techniczne i gwarancije),

- utrzymania warunkdw technicznych (préba szczelnosci),

- utrzymania warunkdw technologicznych.

8.4.3. Tryb odbioru

Komisja dokonuje odbioru na podstawie:

warunkdw zatozonych w umowie,

przedtozonych dokumentéw odbioru,

ocenie wizualnej jakosci prac i ich zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa,
protokotow i uzgodnien sporzadzonych w trakcie prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia brakéw komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koricowego. Wszystkie
stwierdzone przez komisje braki przedstawione zostang w formie protokotu zawierajacego:

e rodzaji przyczyne stwierdzonej nieprawidtowosci,

e terminy wykonania uzupetnien i rob6t poprawkowych,

e termin nowego odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagane;
Dokumentacjg Projektowg i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo komisja dokona
potracen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
budowy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

W okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na wiasny koszt wady zgtoszone przez Zamawiajacego lub uzytkownikow
instalacji. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie gwarancyjnym. Niezaleznie od zauwazonych wad, na zakorczenie okresu gwarancyjnego Inspektor Nadzoru
dokona wyrywkowej oceny stanu technicznego przedmiotu zaméwienia.

Ocena dotyczy¢ bedzie:
e szczelnosci,
e niezawodnosci,
e prawidtowego dziatania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji wycenionego Przedmiaru Rob6t. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w Umowie. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej.

9.2. Ustalenia szczegotowe

Szczegotowe ustalenia okreslajace terminu zapfaty i sposobu rozliczenia powinna zawiera¢ Umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkow i transportu na
Teren Budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
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energii i wody, itp. ), zaplecza zamawiajgcego, koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace jakosci wykonywanych Robét, ubezpieczenia budowy oraz
koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
o zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami ).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2z 1995 r. Poz. 29)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki wraz z aktualizacjq z listopada 2008r.

6. Normy branzowe wymienione w specyfikacjach szczegdtowych.

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( w dostosowaniu do prawa Unii
Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439 ).

II. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

1. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WODY | KANALIZACJI
KOD CPV - 45332000-3 INSTALACJA HYDRANTOWA

1.1. Przedmiot i zakres robét
W sktad zadania wchodzi wykonanie instalacji wody hydrantowej wraz z zabudowg hydrantéw DN25.

1.2. Nazwy i kody robét

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne kod CPV 45332000-3

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
wody zimnej i cieptej. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize;
wymienionych robét:

a) przekucie otwordw, wykucie wnek i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej

instalaci,

b) dostawa i montaz nowej instalacji wodnej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych wraz z izolacjq
termiczna,

c) wykonanie prdb ciSnienia nowo wykonanej instalacji,

d) zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych ,

e) montaz armatury i elementow sanitarnych,

f)  pomiary skuteczno$ci dziatania,

g) przekazanie do eksploatacji uktadu wody hydrantowej

Odbiér instalacji i pomiary zgodnie przepisami dotyczacymi odbioru instalacji hydrantowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
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przemystowe. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wody
zimnej i cieptej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych ( jesli takie nastapig ) lub zastapienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych ( nie gorszych ) charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2.1. MATERIALY

Do wykonania instalacji wody moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Rurociagi
Instalacja wodociagowa

Projektowang instalacje wody nalezy wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych. Rury dostarczane na budowe
powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacg oraz armaturg wyptywowg o podwyzszonym standardzie.

2.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSci
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentaciji Projektowej. W przypadku braku ustalen, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych
o kontroli stanu technicznego
e warunkéw BHP i ppoz.
Sprzet powinien posiadac¢ certyfikat ,B”.

Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
o sprzet stosowany do rob6t instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
e przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposab i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z odpowiednimi
normami zakresie:

ilo$¢ przewozonego materiatu,

sposobu jego uktadania na srodku transportu,

sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
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techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

2.3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw i sprzetu. Miejsce odwozu, sktadowania i utylizacji
odpaddw z rozbiérek ustala we wtasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne
osiowe obcigzenia, wymiary tadunkéw. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicz-
nych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robot.

2.3.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zZanieczyszczenia.

2.3.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do biatego montazu powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.3.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych.

2.3.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych.

Dla unikniecia roszenia rur przewiduje sie zastosowanie otulin z kauczuku syntetycznego

0 grubosci $cianki 6-9mm. Potaczenia pomiedzy odcinkami wezy oklei¢ tasma izolacyjna.

2.4. WYKONANIE ROBOT

2.4.1. Ogdlne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

e normami podstawowymi,

e normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualno$¢ norm
przepisow zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu,

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

e przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu
robot,

e projektami wykonawczymi branzowymi,

ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych
COBRT!I Instal Warszawa 2003,

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace
powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.
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2.4.2. Kolejno$¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen,

wykonanie préb cisnieniowych,

montaz armatury i wyposazenia.

N LN =

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaC Zzadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych o odpornosci ogniowe] wiasciwej dla przebijane;
$ciany oddzielenia pozarowego. Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana
prébie szczelnosci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa
Budowlanego

Spos6b badan przeprowadzonych dla poszczegoinych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowaé jako cze$¢ sktadowa odbioru i
zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych, protokotdw z pomiaréw
geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesdli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest 1 mb wykonanej instalacii.
Elementy wyposazenia instalacji 1 szt.

2.7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét, w kazdym zakresie, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom Il — Wydawnictwo
,Arkady” Warszawa 1988 - sprawdzajgac aktualno$¢ norm i przepisow wigzanych wymienionych w tym
opracowaniu.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa
2003.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg;
e protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

préby szczelnosci instalacii i badania bakteriologiczne,

wymagane dokumentacije projektowo powykonawcze,

karty gwarancyjne,

wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
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Odbidr czesciowy, koficowy i ostateczny poszczegoinych robot budowlanych powinny byé potwierdzone protokotami,
ktdre wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania instalacji do eksploatacii.

Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej oraz dodatkowo wymagane
protokoty odbioru podfoza gruntowego i podsypek piaskowych.

2.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w Umowie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Dokumentaciji Projektowe;

Cena zwiera rowniez zapas na ewentualne odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budynku i instalacji w sasiedztwie robot, powstate trakcie robot Wykonawca bedzie usuwat na
wiasny koszt.

2.9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,
Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce oraz wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkgji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.
Nr 72/01 poz. 747)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Normy :
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor DN
PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, wymagania koordynacyjne
elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 806-1  Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 1717:  Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogéine wymagania

dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Pracownia Instalacji Sanitarnych AIRSAN Dominika Sawicka
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