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Dąb 12-20-2-07-101   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,05 1,15 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-101   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,48 8,7 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-102   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,15 3,45 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-20    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,36 6,53 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-21    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,33 7,59 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-29A   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29 5,26 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-32    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 1,24 35,15 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-33    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 3,95 111,97 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-45    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,32 5,8 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-47    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 1,15 32,6 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-48    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 0,90 25,51 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-48    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 1,21 34,3 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-4A    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 0,25 7,09 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-4     -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 0,05 1,42 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-61    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,15 3,45 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-62    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,07 1,61 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-6     -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 0,19 8,21 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-6     -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 0,13 3,69 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-82    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 0,92 26,08 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-114   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,20 6,65 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-114   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA 0,47 21,1 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-115   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA 0,54 21,61 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-115   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,96 68,1 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-117A  -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,10 2,3 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-117A  -o   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 0,40 11,34 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-122A  -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,15 3,45 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-122A  -y   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,18 3,26 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-23    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,68 38,65 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-37    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,38 31,75 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-70    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,23 3,42 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-76    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,53 81,22 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-94    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,46 13,44 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-95    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA 0,86 38,61 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-95    -h   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,17 3,91 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,65 21,61 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-98    -t   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA 0,75 38,12 131 CP-W

Ruda 12-20-2-08-99A   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,17 3,91 131 CP-W

Dąb 12-20-2-07-102   -h   -98 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,54 18,54  20 WPOD-N

Dąb 12-20-2-07-102   -m   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,89 64,88  20 WPOD-N

Dąb 12-20-2-07-108   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,09 76,23  20 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-115   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,29 37,54  20 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-116   -k   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,66 40,95  20 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-57    -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,04 50,32  20 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-94    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,34 54,26  20 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-97    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 4,54 183,85  20 WPOD-N

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,60 1,71 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,60 - 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,60 56,03 101 SADZ 1R

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 5,60 2,23 306 WYJ 1R

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,60 0,45 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 5,60 2,74 329 ŻEL-1

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,96 5,8 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,24 0,12 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 19,20 - 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,96 189,69 101 SADZ 1R

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,24 5,3 102 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 18,96 7,57 306 WYJ 1R
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Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,96 1,54 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,24 0,03 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 18,96 9,27 329 ŻEL-1

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,24 0,26 330 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,42 6,18 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,42 - 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 9,42 208,03 102 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,42 1,71 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 9,42 10,01 330 ŻEL-2

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,40 6,85 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,75 0,49 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 23,15 - 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 22,40 224,11 101 SADZ 1R

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,75 16,56 102 SADZ WIEL

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 22,40 8,94 306 WYJ 1R

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 22,40 1,81 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,75 0,14 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 22,40 10,95 329 ŻEL-1

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,75 0,8 330 ŻEL-2

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 28,24 8,64 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 29,24 - 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 28,24 282,54 101 SADZ 1R

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,00 22,08 102 SADZ WIEL

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 28,24 11,27 306 WYJ 1R

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 28,24 2,29 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 28,24 13,81 329 ŻEL-1

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,00 1,06 330 ŻEL-2

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 25,92 7,93 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 26,92 - 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 25,92 259,33 101 SADZ 1R

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,00 22,08 102 SADZ WIEL

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 25,92 10,34 306 WYJ 1R

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 25,92 2,1 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 25,92 12,67 329 ŻEL-1

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,00 1,06 330 ŻEL-2

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,60 6 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,75 0,49 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 20,35 - 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 19,60 196,1 101 SADZ 1R

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,75 16,56 102 SADZ WIEL

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 19,60 7,82 306 WYJ 1R

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,60 1,59 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,75 0,14 110 DOW-SADZ

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 19,60 9,58 329 ŻEL-1

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,75 0,8 330 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,04 2,77 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,65 0,43 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,69 - 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,04 90,45 101 SADZ 1R

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,65 14,35 102 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 9,04 3,61 306 WYJ 1R

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,04 0,73 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,65 0,12 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 9,04 4,42 329 ŻEL-1

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,65 0,69 330 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,96 2,74 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,60 0,39 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,56 - 110 DOW-SADZ

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB



Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,96 89,64 101 SADZ 1R

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,60 13,25 102 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 8,96 3,58 306 WYJ 1R

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,96 0,73 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,11 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 8,96 4,38 329 ŻEL-1

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,60 0,64 330 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,88 7 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,65 1,08 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 24,53 - 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 22,88 228,91 101 SADZ 1R

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,65 36,44 102 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 22,88 9,13 306 WYJ 1R

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 1,65 0,97 307 WYJ 2-3L

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 22,88 1,85 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,65 0,3 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 22,88 11,19 329 ŻEL-1

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,65 1,75 330 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,28 5,29 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,48 0,23 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,60 0,39 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 18,36 - 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,28 172,89 101 SADZ 1R

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,08 23,85 102 SADZ WIEL

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 17,28 6,89 306 WYJ 1R

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,28 1,4 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,48 0,07 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,11 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 17,28 8,45 329 ŻEL-1

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,08 1,15 330 ŻEL-2

Dąb 12-20-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 6,00 117 122 KOSZ UA

Dąb 12-20-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 6,00 205 123 KOSZ UB

Dąb 12-20-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Ruda 12-20-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 37,00 1262 123 KOSZ UB

Ruda 12-20-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 3,00 164 124 KOSZ UC

Ruda 12-20-2-08-2A    -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 0,39 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-2A    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,80 - 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-2A    -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,80 20,57 104 SADZ POP

Ruda 12-20-2-08-2A    -r   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,80 7,33  66 PRZ-TALSA

Ruda 12-20-2-08-2A    -r   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,80 11,56  59 WYK-TAL40

Ruda 12-20-2-08-2A    -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-2A    -r   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,80 0,85 330 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40 1,16 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,40 - 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,40 61,7 104 SADZ POP

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,40 22  66 PRZ-TALSA

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 2,40 34,69  59 WYK-TAL40

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40 0,33 110 DOW-SADZ

Ruda 12-20-2-08-98    -o   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,40 2,55 330 ŻEL-2

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 381 GODZ MH23

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00 - 144 GRODZ-SRN

Ruda 12-20-2-08-99    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 10,60 132,31 144 GRODZ-SRN

Dąb 12-20-2-07-29A   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,69 - 147 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-29A   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,30 4,93 147 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-10    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,42 - 147 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-10    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,40 3 147 GRODZ-DEM
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Ruda 12-20-2-08-115   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,37 - 147 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-115   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,23 2,64 147 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-72    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30 - 147 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-72    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,00 2,14 147 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-73    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30 - 147 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-73    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,00 2,14 147 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-98    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,44 - 147 GRODZ-DEM

Ruda 12-20-2-08-98    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,45 3,11 147 GRODZ-DEM

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąb 12-20-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00 - 148 K GRODZEŃ

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 15,00 - 148 K GRODZEŃ

Ruda 12-20-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-107   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-125   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-126   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-48    -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-114   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-120   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-25    -f   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-75    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-94    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Ruda 12-20-2-08-98    -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00 - 373 GODZ RU8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 90,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 90,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 8,00 - 161 SZUK-OWA2

Ruda 12-20-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 6,00 - 161 SZUK-OWA2

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Dąb 12-20-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00 2,26  18 PORZ-STOS

Ruda 12-20-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 10,00 0,99  19 PORZ-SPAL

Ruda 12-20-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51  18 PORZ-STOS

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ruda 12-20-2-08-109   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,33 47,86 132 ZAB-REPEL

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ruda 12-20-2-08-39    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,52 36,21 132 ZAB-REPEL

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8
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Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,50 - 380 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00 - 373 GODZ RU8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,50 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 15,00 - 373 GODZ RU8

Dąb 12-20-2-07-28    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,80 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-29A   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,11 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-29A   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-29    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,40 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-117C  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,30 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-117C  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-122A  -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,90 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-122A  -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-15    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,80 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-27B   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,50 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-2     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,18 2,03 172 PPOŻ-PORZ

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 52,50 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 52,50 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-4A    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-4A    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-65    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-65    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-37    -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-37    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-94    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-94    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIS Ruda 12-20-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 7,00 - 169 CZYSZ-BUD

Dąb 12-20-2-07-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,23   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,47   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-102   -h   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 208,00 8,16   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-102   -h   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 208,00 26,11   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-102   -m   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 483,00 20,38   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-102   -m   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 20,08   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-102   -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 483,00 75,38   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-102   -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 3   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-116   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1167,00 53,8   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-116   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1167,00 173,64   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-57    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 690,00 27,84   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-57    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 690,00 96,81   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1009,00 41,54   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1009,00 132,39   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-115   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 556,00 25,23   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 17,48   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-115   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 556,00 79,23   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,38   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-94    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 542,00 23,42   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 38,34   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-94    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 542,00 72,69   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,2   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-97    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 2004,00 80,68   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-97    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 34,11   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-97    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 2004,00 259,89   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,68   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 380 GODZ MH8
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Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 380 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 20,00 - 372 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8

Dąb 12-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 29,96   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,76   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 87,96   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 20,02   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00 225,62   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00 42,75   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 550,00 549,09   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 550,00 123,33   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 49,94   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 9,66   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 65,75   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 13,73   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-50    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 191,00 24,47   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 8,8   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-50    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 191,00 44,56   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 1,16   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 592,00 76,62   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 29,69   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 592,00 145,28   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 3,93   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-51    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 151,00 19,91   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 5,78   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-51    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 151,00 33,36   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,79   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-52    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 225,00 31,19   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 9,05   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-52    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 225,00 43,94   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 1,19   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 30,00 3,78   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00 7,07   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 32,00 3,4   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00 6,02   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 137,00 15,06   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 8,19   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 137,00 34,31   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 1,15   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 51,00 7,18   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 8,77   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 51,00 9,57   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-64    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,21   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 31,83   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 9,68   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 213,00 29,12   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 19,42   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 213,00 45,58   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,66   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -k   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 5,36   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -k   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,71   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 76,00 10,08   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 13,92   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 76,00 17,16   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,86   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 78,00 9,52   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 7,62   2 CWD-D
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Dąb 12-20-2-07-84    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 78,00 20,85   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-84    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 1,01   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 58,23   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 19,08   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-4A    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 18,22   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-4A    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 6,36 - 372 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-4A    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,97   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-86    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 16,8   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-86    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 14,76 - 372 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-86    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,09   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-86    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 8,51   2 CWD-D

Dąb 12-20-2-07-86    -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 6,24 - 372 GODZ PILA

Dąb 12-20-2-07-86    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,6   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00 59,32   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-114   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 44,00 - 372 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00 11,4   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-115   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 9,85   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-115   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 6,00 - 372 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-115   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,9   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-115   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 46,68   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-115   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 32,00 - 372 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-115   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 8,86   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 17,49   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-53    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,00 - 372 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,35   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 428,00 444,85   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-93    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 142,00 - 372 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 428,00 87,41   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-98    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 14,11   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-98    -r   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00 - 372 GODZ PILA

Ruda 12-20-2-08-98    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,6   2 CWD-D

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 380 GODZ MH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 370 GODZ RH8

Ruda 12-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00 - 373 GODZ RU8

Z-PIELD Ruda 12-20-2-08-40    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 370 GODZ RH8
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