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Szpetal 12-20-1-01-29    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,51 34,77 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-35    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,51 11,74 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-35    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 21,76 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 10,36 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,24 4,54 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,96 14,29 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-38    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 7,83 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-38    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,78 14,14 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-38    -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,16 3,02 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-38    -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,24 3,57 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-38    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21 4,84 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-38    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,48 8,7 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-39    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,29 4,5 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-39    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,03 0,37 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-42    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,26 4,03 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-42    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,06 0,73 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-42    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,47 8,88 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-42    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,10 16,37 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,49 9,26 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-45    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,15 17,12 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-46    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,03 0,47 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-46    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,07 0,86 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-46    -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,04 0,62 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-46    -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,14 1,71 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-49    -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,10 1,55 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-49    -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,02 0,24 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-4     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,15 2,95 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-4     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,62 9,59 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-4     -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,24 4,71 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-4     -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,20 34,03 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-50    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,10 1,55 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-53    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,41 8,05 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-244   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,43 63,61 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,56 15,15 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-292   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,86 60,92 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-308   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,07 55,67 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-308   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00 27,05 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-311   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 2,37 48,21 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-311   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,78 46,59 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-311   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,06 21,56 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-323   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,96 22,11 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-337   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,66 15,2 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-339   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,18 27,17 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-339   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,51 34,77 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-339   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,03 0,69 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-339   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,31 5,62 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-339   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,06 1,38 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-339   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,04 0,92 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-340   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 4,32 155,53 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-343   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,28 6,45 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-343   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,53 66,22 131 CP-W

Dębice 12-20-1-05-343   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,91 20,96 131 CP-W

Szpetal 12-20-1-01-36    -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,07 22,61 127 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-36    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,45 9,51 127 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-36    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,11 1,64 127 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-36    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,94 19,87 127 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-36    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,50 12,82 127 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-38    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,70 14,79 127 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-38    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,08 1,19 127 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-44    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,44 11,28 127 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,89 28,13 127 CW-W

Dębice 12-20-1-05-308   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,61 34,29 127 CW-W
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Dębice 12-20-1-05-343   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,71 44,03 127 CW-W

Dębice 12-20-1-05-343   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,43 9,16 127 CW-W

Dębice 12-20-1-05-344   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,80 24,2 127 CW-W

Dębice 12-20-1-05-344   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 3,63 127 CW-W

Szpetal 12-20-1-01-50    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,50 12,33  20 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-52    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,65 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,82 20,23  20 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-55    -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,18 53,78  20 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-55    -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,32 96,61  20 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 4,00 1,8  18 PORZ-STOS

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,40 11,64  20 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-245   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,87 116,22  20 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-267   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,18 128,78  20 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-300   -d   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,46 99,62  20 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-339   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,65 26,32  20 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-339   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,70 68,84  20 WPOD-N

Dębice 12-20-1-05-341   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,74 29,97  20 WPOD-N

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,09 0,04 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,39 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,30 27,12 105 SAD-BRYŁ

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,09 24,07 102 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,30 0,09 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,09 0,01 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-44    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-44    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,00 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-44    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 5,00 10,12 100 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-44    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,00 27,61 102 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-44    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-44    -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,00 1,06 330 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,68 4,38 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,68 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,58 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00 11,86 100 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 6,68 147,52 102 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,68 1,21 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 6,68 7,1 330 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,94 3,9 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,94 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,89 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00 11,86 100 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,94 131,18 102 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,94 1,08 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 5,94 6,31 330 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-50    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,90 0,59 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-50    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,90 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-50    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,90 19,88 102 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-50    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,16 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-50    -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,90 0,96 330 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,20 1,44 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,00 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,20 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 5,00 10,12 100 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,20 60,73 102 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20 0,4 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,20 2,34 330 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,00 4,28 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,33 0,16 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,05 0,69 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,38 - 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

CW

MA-PORZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,00 140,07 101 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,38 30,48 102 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 14,00 5,59 306 WYJ 1R

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,00 1,13 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,33 0,05 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 14,00 6,85 329 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,38 1,47 330 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,64 6,93 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,48 0,23 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,75 1,15 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 24,87 - 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 22,64 226,51 101 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,23 49,25 102 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 22,64 9,03 306 WYJ 1R

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 22,64 1,83 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,48 0,07 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,75 0,32 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 22,64 11,07 329 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,23 2,37 330 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,68 0,51 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,60 0,39 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,28 - 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 0,50 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,68 16,81 101 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,60 13,25 102 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 1,68 0,67 306 WYJ 1R

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,68 0,14 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,11 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 1,68 0,82 329 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,60 0,64 330 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,92 4,26 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,20 0,79 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,12 - 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,92 139,27 101 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,20 26,5 102 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 13,92 5,55 306 WYJ 1R

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,92 1,13 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,22 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 13,92 6,81 329 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,20 1,28 330 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,96 4,58 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,35 0,89 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,31 - 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,96 149,67 101 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,35 29,81 102 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 14,96 5,97 306 WYJ 1R

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,96 1,21 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,35 0,24 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 14,96 7,32 329 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,35 1,44 330 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,08 6,76 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,65 1,74 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 24,73 - 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 22,08 220,91 101 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,65 58,52 102 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 22,08 8,81 306 WYJ 1R

ODN-ZŁOŻ
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Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 22,08 1,79 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,65 0,48 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 22,08 10,8 329 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,65 2,82 330 ŻEL-2

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 24,40 7,47 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,45 2,26 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 27,85 - 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 24,40 244,12 101 SADZ 1R

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,45 76,19 102 SADZ WIEL

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 24,40 9,74 306 WYJ 1R

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 24,40 1,98 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,45 0,62 110 DOW-SADZ

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 24,40 11,93 329 ŻEL-1

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 3,45 3,67 330 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,57 1,72 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,64 3,7 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,21 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,04 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 15,00 30,36 100 KOP-ROW

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,21 254,24 102 SADZ WIEL

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,57 0,49 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,64 1,02 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 9,21 9,79 330 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 2,00 39 122 KOSZ UA

Szpetal 12-20-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 31,00 1060 123 KOSZ UB

Szpetal 12-20-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 15,00 824 124 KOSZ UC

Dębice 12-20-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 7,00 137 122 KOSZ UA

Dębice 12-20-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 64,00 2183 123 KOSZ UB

Dębice 12-20-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Szpetal 12-20-1-01-30    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-30    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-30    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00 30,76 104 SADZ POP

Szpetal 12-20-1-01-30    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-30    -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,00 1,06 330 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-32    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,45 0,3 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-32    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,45 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-32    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,45 16,56 104 SADZ POP

Szpetal 12-20-1-01-32    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45 0,08 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-32    -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,45 0,48 330 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,60 0,39 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60 - 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60 18,45 104 SADZ POP

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Szpetal 12-20-1-01-37    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,60 0,64 330 ŻEL-2

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 381 GODZ MH23

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,34 - 144 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-32    -n   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,70 83,63 144 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-36    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,20 14,98 144 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,14 - 144 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,69 71,02 144 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,12 - 144 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-45    -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,59 69,77 144 GRODZ-SRN

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 381 GODZ MH23

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,10 26,21 144 GRODZ-SRN

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,30 28,71 144 GRODZ-SRN

Szpetal 12-20-1-01-36    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,11 - 147 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-36    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,70 7,93 147 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-38    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,41 - 147 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-38    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,70 10,08 147 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,72 - 147 GRODZ-DEM
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Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,42 5,19 147 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-55    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,48 - 147 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-55    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 11,60 24,87 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-245   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,98 - 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-245   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,25 6,97 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60 - 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,00 4,29 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-267   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,74 - 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-267   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,45 5,25 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-267   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,28 - 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-267   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 0,93 1,99 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-300   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,63 - 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-300   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,10 4,5 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-324   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60 - 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-324   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,00 4,29 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-328   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,39 - 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-328   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,30 2,79 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-335   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,14 - 147 GRODZ-DEM

Dębice 12-20-1-05-335   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,80 8,15 147 GRODZ-DEM

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00 - 148 K GRODZEŃ

Szpetal 12-20-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00 - 148 K GRODZEŃ

Dębice 12-20-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 20,00 - 148 K GRODZEŃ

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-4     -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-245   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-246   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 19,00 2,58 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-265   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 1,00 0,14 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-265   -f   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-285   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-291   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 17,00 2,31 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Dębice 12-20-1-05-298   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 75,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 3,00 - 161 SZUK-OWA2

Dębice 12-20-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 7,00 - 161 SZUK-OWA2

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 25,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 200,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 200,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

Szpetal 12-20-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00 22,55  18 PORZ-STOS

Szpetal 12-20-1-01-28    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szpetal 12-20-1-01-28    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,80 11,5 132 ZAB-REPEL

Szpetal 12-20-1-01-36    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szpetal 12-20-1-01-36    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,98 14,08 132 ZAB-REPEL
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Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 15,00 - 373 GODZ RU8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00 - 373 GODZ RU8

Szpetal 12-20-1-01-10    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,10 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-10    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-11    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-11A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-11A   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-11A   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-19    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-20    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-20    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-25    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,30 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-26    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-26    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-27    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-27    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,10 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-32    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,80 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-32    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,10 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-34    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,60 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-35    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,80 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-36    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-36    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-37    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-3A    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-3A    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-46    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-47    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-47    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-4     -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,19 2,15 172 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,50 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-55    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-5A    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-5A    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-6     -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-6     -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-6     -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,10 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-242   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,20 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-242   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,30 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-242   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,50 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,90 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,40 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,50 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,70 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-244   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,40 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-263   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,10 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-263   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,62 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-263   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-263   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,10 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-263   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,20 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-280   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 7,10 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-289   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,90 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-289   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,10 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-297   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,70 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-300   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,50 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,40 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,20 - 370 GODZ RH8
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Dębice 12-20-1-05-307   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,20 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,10 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,40 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,60 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-307   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,10 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,40 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,20 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,60 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,20 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,30 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,20 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-321A  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,80 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-327   -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,70 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,30 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,20 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,10 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,80 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,60 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,80 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-328A  -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-338   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-343   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,50 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-344   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,50 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-20    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,52 5,87 172 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-26    -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,22 2,49 172 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-3A    -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-47    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-4     -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Szpetal 12-20-1-01-5A    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,08 0,9 172 PPOŻ-PORZ

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-19    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-19    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-40    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-40    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-297   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-297   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN Szpetal 12-20-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00 - 167 ZAW-BUD

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 8,46   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,79   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-311   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 9,75   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-311   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,03   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-340   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 6,53   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-340   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,44   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-343   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2,79   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-343   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,67   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-55    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 449,00 28,55   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-55    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 26,56   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-55    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 449,00 106,89   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-55    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 4,37   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-55    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 641,00 41,08   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-55    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 12,37   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-55    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 641,00 119,87   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-55    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,73   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-245   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 822,00 49,73   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-245   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 822,00 144,42   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-267   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1017,00 51,32   2 CWD-D
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Dębice 12-20-1-05-267   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1017,00 151,93   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -d   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 595,00 37,61   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -d   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 8,98   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 595,00 94,46   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-300   -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,29   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-339   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 437,00 27,27   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-339   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,3   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-339   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 437,00 74,02   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-339   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,46   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-341   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 138,00 59,94   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-341   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 138,00 28,91   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 31,59   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 11,6   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 129,00 9,69   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2,48   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 129,00 25,07   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-54    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,33   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-339   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 104,00 107,28   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-339   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 104,00 19,77   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-50    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 117,00 12,54   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-50    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 117,00 47,95   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00 - 372 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00 - 372 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 365,00 356,2   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 40,00 - 372 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 365,00 111,44   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 109,96   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 33,33   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 578,00 574,75   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 578,00 187,61   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 370,00 338,11   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 370,00 104,78   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 31,62   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 9,36   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 19,94   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,03   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 11,88   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -y   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 6,00 - 372 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-23    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,66   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 15,21   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-23    -z   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 8,00 - 372 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-23    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 7,47   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-26    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 18,04   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-26    -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 8,00 - 372 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-26    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,65   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 22,29   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-29    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 12,00 - 372 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 8,37   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-44    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 59,5   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-44    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 12,00 - 372 GODZ PILA

Szpetal 12-20-1-01-44    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 13,95   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 49,86   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-310   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 36,00 - 372 GODZ PILA
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Dębice 12-20-1-05-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 9,35   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 10,7   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-325   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,2   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-332   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,18   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-332   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 2,00 - 372 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-332   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,6   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-336   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 4,79   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-336   -s   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 3,00 - 372 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-336   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,77   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-340   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 8,15   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-340   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,02   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-340   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 23,18   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-340   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,00 - 372 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-340   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 5,28   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-341   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 10,39   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-341   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,67   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-341   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 32,27   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-341   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-341   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 5,69   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-343   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 21,94   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-343   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 11,00 - 372 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-343   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,73   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-343   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 9,68   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-343   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,22   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-344   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 16,28   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-344   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 3,43   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-344   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00 73,32   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-344   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 37,00 - 372 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-344   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00 17,77   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-344   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 3,86   2 CWD-D

Dębice 12-20-1-05-344   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 2,00 - 372 GODZ PILA

Dębice 12-20-1-05-344   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,76   2 CWD-D

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 381 GODZ MH23

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 380 GODZ MH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 371 GODZ RH23

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 - 370 GODZ RH8

Szpetal 12-20-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00 - 373 GODZ RU8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 25,00 - 380 GODZ MH8

Dębice 12-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 200,00 - 370 GODZ RH8
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