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Poraza 12-20-1-03-180   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,65 29,92 131 CP-W

Poraza 12-20-1-03-194   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,36 24,66 131 CP-W

Poraza 12-20-1-03-199   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,31 7,14 131 CP-W

Poraza 12-20-1-03-199   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,75 49,87 131 CP-W

Poraza 12-20-1-03-202   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,36 60,93 131 CP-W

Poraza 12-20-1-03-204   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,89 20,5 131 CP-W

Poraza 12-20-1-03-220   -k   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,28 6,45 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-212   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,15 5,06 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-221   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,17 34,19 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-260   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,29 9,78 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-261   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,52 11,92 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-261   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,34 7,24 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-262   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,43 13,73 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,50 14,9 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,11 25,56 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-276   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 3,79 107,44 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-293   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 4,61 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-296   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,15 5,06 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-301   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,49 38,51 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,85 42,56 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -d   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,54 14,13 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,36 31,29 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-314   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,79 20,68 131 CP-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-209   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,12 3,19 127 CW-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-223   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,15 3,98 127 CW-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-249   -w   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,98 30,45 127 CW-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-250   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,57 21,49 127 CW-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-261   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,49 15,23 127 CW-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 3,36 73,53 127 CW-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-275   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,34 41,64 127 CW-W

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,71 37,42 127 CW-W

Poraza 12-20-1-03-128   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,90 76,94  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-128   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,87 75,73  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-149   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,33 13,36  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-152   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,77 112,17  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-168   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,30 133,64  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-177   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 4,17 168,87  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-191   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,48 100,43  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-195   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,06 83,42  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-196   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,07 43,33  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-197   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,16 6,48  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-197   -d   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,30 93,14  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,50 141,74  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-213   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,98 39,69  20 WPOD-N

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,42 98  20 WPOD-N

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,91 117,84  20 WPOD-N

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 46,94 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,68 108,53  20 WPOD-N

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -i   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,99 40,09  20 WPOD-N

Poraza 12-20-1-03-128   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,84 5,14 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-128   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,84 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-128   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-128   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,84 - 370 GODZ RH8
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Poraza 12-20-1-03-128   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,84 216,42 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-128   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,84 1,42 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-128   -b   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 7,84 8,33 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-203   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,26 2,79 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-203   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,26 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-203   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-203   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,36 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-203   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,26 117,6 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-203   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,26 0,77 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-203   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 4,26 4,53 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 28,09 13,54 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 30,19 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,10 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 15,00 22,23 100 KOP-ROW

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 30,19 666,72 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 28,09 3,85 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 30,19 32,09 330 ŻEL-2

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,89 4,28 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,66 2,4 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,55 - 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,56 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 15,00 22,23 100 KOP-ROW

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 12,55 346,44 102 SADZ WIEL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,89 1,22 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,66 0,66 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 12,55 13,34 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 25,84 12,45 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,10 2,03 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 28,94 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,10 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 28,94 639,11 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 25,84 3,54 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,10 0,56 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 28,94 30,76 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,12 4,63 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,39 0,19 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,08 1,36 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,59 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,78 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 12,00 17,78 100 KOP-ROW

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 15,12 151,28 101 SADZ 1R

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,47 54,55 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 15,12 6,03 306 WYJ 1R

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,12 1,22 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,39 0,05 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,08 0,38 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 15,12 7,39 329 ŻEL-1

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,47 2,63 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,40 4,41 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45 0,22 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,15 1,41 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,00 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 12,00 17,78 100 KOP-ROW

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,40 144,07 101 SADZ 1R

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,60 57,42 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,40 1,17 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45 0,06 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,15 0,39 110 DOW-SADZ

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB



Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 14,40 7,04 329 ŻEL-1

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,60 2,76 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,64 2,24 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,82 1,19 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,46 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,82 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 6,46 142,66 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,64 0,64 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,82 0,33 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 6,46 6,87 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,81 5,69 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,28 1,5 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,09 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,38 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 15,00 22,23 100 KOP-ROW

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 14,09 311,16 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,81 1,62 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,28 0,41 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 14,09 14,98 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,34 8,84 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,82 3,16 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 23,16 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,50 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 15,00 22,23 100 KOP-ROW

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 23,16 511,47 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,34 2,51 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,82 0,87 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 23,16 24,62 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,44 3,5 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,44 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 11,44 114,46 101 SADZ 1R

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,44 0,93 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 11,44 5,59 329 ŻEL-1

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,88 1,49 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45 0,22 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,20 1,44 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,53 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 12,00 17,78 100 KOP-ROW

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,88 48,82 101 SADZ 1R

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,65 58,52 102 SADZ WIEL

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 4,88 1,95 306 WYJ 1R

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,88 0,4 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45 0,06 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20 0,4 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 4,88 2,39 329 ŻEL-1

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,65 2,82 330 ŻEL-2

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,60 1,74 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,60 - 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 0,50 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00 4,45 100 KOP-ROW

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,60 79,5 102 SADZ WIEL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60 0,49 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 3,60 3,83 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 15,00 293 122 KOSZ UA

Poraza 12-20-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 194,00 6617 123 KOSZ UB

Poraza 12-20-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 29,00 1587 124 KOSZ UC

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 2,00 39 122 KOSZ UA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 85,00 2899 123 KOSZ UB

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 1,00 55 124 KOSZ UC

HOD

PIEL

ODN-ZRB



Poraza 12-20-1-03-133   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,26 1,09 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-133   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,26 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-133   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-133   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,26 69,51 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-133   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 2,26 32,67  59 WYK-TAL40

Poraza 12-20-1-03-133   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,26 0,31 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-133   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,26 2,4 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-147   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,25 0,82 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-147   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,25 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-147   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-147   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,25 32,13 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-147   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-147   -m   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,25 1,33 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-178   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,15 0,07 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-178   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,15 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-178   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-178   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,15 4,61 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-178   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15 0,02 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-178   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,15 0,16 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-180   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45 0,22 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-180   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,45 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-180   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-180   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,45 13,84 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-180   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45 0,06 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-180   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,45 0,48 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-181   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00 3,86 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-181   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,00 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-181   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-181   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 8,00 246,06 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-181   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00 1,1 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-181   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 8,00 8,5 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,09 0,04 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,68 1,1 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,77 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,68 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,77 54,44 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,77 25,59  59 WYK-TAL40

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,09 0,01 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,68 0,3 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-181   -l   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,77 1,88 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-196   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 1,93 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-196   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,00 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-196   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-196   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,00 102,83 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-196   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 4,00 57,82  59 WYK-TAL40

Poraza 12-20-1-03-196   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00 0,55 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-196   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 4,00 4,25 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-196   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,56 0,27 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-196   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,56 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-196   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-196   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,56 14,4 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-196   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,56 8,09  59 WYK-TAL40

Poraza 12-20-1-03-196   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,56 0,08 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-196   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,56 0,6 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 0,39 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,80 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,80 20,57 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -02 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,80 0,85 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-204   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,12 0,73 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-204   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,12 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-204   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-204   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,12 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-204   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,12 28,79 104 SADZ POP

HOD

POPR



Poraza 12-20-1-03-204   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,12 16,19  59 WYK-TAL40

Poraza 12-20-1-03-204   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,12 0,2 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-204   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,12 1,19 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-204   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,40 0,92 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-204   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,40 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-204   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-204   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,40 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-204   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,40 43,06 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-204   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,40 20,24  59 WYK-TAL40

Poraza 12-20-1-03-204   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-204   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,40 1,49 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,40 3,08 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,75 1,8 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,15 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,92 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 9,15 281,43 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,40 0,88 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,75 0,5 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 9,15 9,73 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-227   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,24 0,12 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-227   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,24 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-227   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-227   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,24 6,17 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-227   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,24 0,03 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-227   -g   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,24 0,26 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-229   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,96 0,46 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-229   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,96 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-229   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-229   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,96 24,68 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-229   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,96 0,13 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-229   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,96 1,02 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-230   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,64 5,13 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-230   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,64 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-230   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-230   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 10,64 273,52 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-230   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,64 1,46 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-230   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 10,64 11,31 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-235   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,09 0,04 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-235   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,24 0,81 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-235   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,33 - 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-235   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-235   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,12 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-235   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,33 34,19 104 SADZ POP

Poraza 12-20-1-03-235   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,09 0,01 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-235   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,24 0,22 110 DOW-SADZ

Poraza 12-20-1-03-235   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,33 1,41 330 ŻEL-2

Brześć Kujawski 12-20-1-06-221   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,08 2,93 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-221   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,08 - 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-221   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-221   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-221   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 6,08 156,3 104 SADZ POP

Brześć Kujawski 12-20-1-06-221   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,08 0,83 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-221   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 6,08 6,46 330 ŻEL-2

Brześć Kujawski 12-20-1-06-222   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,04 2,43 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-222   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,15 0,1 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-222   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,19 - 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-222   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-222   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-222   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,19 133,42 104 SADZ POP

Brześć Kujawski 12-20-1-06-222   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,04 0,69 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-222   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-222   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 5,19 5,52 330 ŻEL-2

Brześć Kujawski 12-20-1-06-225   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,44 2,62 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-225   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,44 - 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-225   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

HOD

POPR



Brześć Kujawski 12-20-1-06-225   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-225   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,44 139,85 104 SADZ POP

Brześć Kujawski 12-20-1-06-225   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,44 0,75 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-225   -a   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 5,44 5,78 330 ŻEL-2

Brześć Kujawski 12-20-1-06-231   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,40 2,12 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-231   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,40 - 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-231   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-231   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-231   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,40 113,11 104 SADZ POP

Brześć Kujawski 12-20-1-06-231   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,40 0,6 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-231   -a   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 4,40 4,68 330 ŻEL-2

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,60 2,7 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,60 - 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 0,50 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,60 143,96 104 SADZ POP

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 5,60 80,95  59 WYK-TAL40

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,60 0,77 110 DOW-SADZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -l   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 5,60 5,95 330 ŻEL-2

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 11,00 - 381 GODZ MH23

Poraza 12-20-1-03-128   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,50 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-128   -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 7,50 93,62 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,20 27,46 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,10 26,21 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,90 36,2 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,06 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,30 66,15 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,98 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 9,80 122,32 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,78 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 8,90 111,09 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,70 33,7 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-203   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,02 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-203   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,10 63,66 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,30 - 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,50 81,13 144 GRODZ-SRN

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 381 GODZ MH23

Brześć Kujawski 12-20-1-06-255   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Brześć Kujawski 12-20-1-06-255   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,70 33,7 144 GRODZ-SRN

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,70 33,7 144 GRODZ-SRN

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,00 74,89 144 GRODZ-SRN

Poraza 12-20-1-03-167   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,73 - 147 GRODZ-DEM

Poraza 12-20-1-03-167   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,42 5,19 147 GRODZ-DEM

Poraza 12-20-1-03-174   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,77 - 147 GRODZ-DEM

Poraza 12-20-1-03-174   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,58 5,53 147 GRODZ-DEM

Poraza 12-20-1-03-205   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,73 - 147 GRODZ-DEM

Poraza 12-20-1-03-205   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,43 5,21 147 GRODZ-DEM

Poraza 12-20-1-03-216   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,47 - 147 GRODZ-DEM

Poraza 12-20-1-03-216   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,56 3,34 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-209   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,42 - 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-209   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,40 3 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-223   -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,54 - 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-223   -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,80 3,86 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-251   -p   -03 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,78 - 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-251   -p   -03 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,60 5,57 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-251   -t   -03 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,90 - 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-251   -t   -03 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,00 6,43 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-262   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,18 - 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-262   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 13,95 29,91 147 GRODZ-DEM

Brześć Kujawski 12-20-1-06-301   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,39 - 147 GRODZ-DEM

OCHRL
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Brześć Kujawski 12-20-1-06-301   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,30 2,79 147 GRODZ-DEM

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Poraza 12-20-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00 - 148 K GRODZEŃ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00 - 148 K GRODZEŃ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00 - 148 K GRODZEŃ

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 19,00 2,58 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-179   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 9,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-179   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-180   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-255   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-255   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-255   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 1,9 155 PUŁ-RYJ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 3,00 - 161 SZUK-OWA2

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 4,00 - 161 SZUK-OWA2

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 25,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 200,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 45,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 300,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 20,00 1,98  19 PORZ-SPAL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00 9,02  18 PORZ-STOS

Poraza 12-20-1-03-108   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-108   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,07 44,12 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-131   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,23 46,42 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-146   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,89 27,16 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-170   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-170   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,90 27,3 132 ZAB-REPEL
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Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-172   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,80 25,87 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-191   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,43 20,55 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-191   -b   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,61 8,77 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-192   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-192   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,88 27,02 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-197   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-197   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,86 26,73 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-203   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,54 50,87 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-213   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-213   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,96 13,8 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Poraza 12-20-1-03-219   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,38 48,57 132 ZAB-REPEL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-255   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-255   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,66 38,23 132 ZAB-REPEL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,41 34,63 132 ZAB-REPEL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,98 14,08 132 ZAB-REPEL

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 370 GODZ RH8

P-BAZA Brześć Kujawski 12-20-1-06-249   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00 - 373 GODZ RU8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00 - 373 GODZ RU8

Poraza 12-20-1-03-106   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,60 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-106   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,70 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-106   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,60 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-120   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 11,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-120   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-120   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,50 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-120   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,50 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-121   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,80 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-122   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,60 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-122   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,10 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-123   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,60 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-123   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,10 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-124   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,90 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-124   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,90 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-125   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-125   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-132   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-142   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,90 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-142   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,50 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-142   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-143   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,50 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-143   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,60 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-143   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,70 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-143   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,20 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-143   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,80 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-143   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-144   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-218   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,10 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-219   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,20 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-219   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,50 - 370 GODZ RH8
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Poraza 12-20-1-03-219   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,30 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-220   -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,60 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-230   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,78 8,81 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-209   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-209   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-212   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-225   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-249   -w   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-250   -f   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-251   -g   -04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-251   -n   -04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-260   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,10 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-262   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,20 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-262   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,80 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-270   -g   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,33 3,73 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,63 7,12 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -f   -02 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-273   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,50 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-275   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-275   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-276   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,50 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,18 2,03 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,30 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-288   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-288   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09 1,02 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-288   -d   -05 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09 1,02 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,70 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 45,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-144   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,78 8,81 172 PPOŻ-PORZ

Poraza 12-20-1-03-215   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09 1,02 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-226   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60 6,78 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-262   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,63 7,12 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-275   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,18 2,03 172 PPOŻ-PORZ

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-145   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-145   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-151   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-151   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-251   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-251   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-279   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN Poraza 12-20-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 40,00 - 167 ZAW-BUD

Poraza 12-20-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 40,00 - 169 CZYSZ-BUD

Poraza 12-20-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 40,00 - 168 NAPR-BUD

OP-SCHRNN Poraza 12-20-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 15,00 - 167 ZAW-BUD

Poraza 12-20-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 10,00 - 169 CZYSZ-BUD

Poraza 12-20-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00 - 168 NAPR-BUD

Brześć Kujawski 12-20-1-06-301   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 10,43   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-301   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,19   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 839,00 44,95   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 49,98   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 839,00 127,03   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 9,34   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-168   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 967,00 62,96   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-168   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 12   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-168   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 967,00 135,85   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-168   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,7   2 CWD-D
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Poraza 12-20-1-03-195   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 489,00 32,14   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,36   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-195   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 489,00 101,3   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,18   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-196   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 289,00 17,32   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-196   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 8,51   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-196   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 289,00 44,12   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-196   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,21   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-197   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00 3,2   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,08   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-197   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00 8,03   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,16   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-197   -d   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 583,00 34,08   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-197   -d   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 7,18   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-197   -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 583,00 87,34   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-197   -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,11   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1044,00 57,36   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 45,87   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1044,00 169,06   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-201   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 8,38   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-213   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 242,00 13,87   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-213   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,52   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-213   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 242,00 32,41   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-213   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,52   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 663,00 41,94   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,29   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 663,00 99,73   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,64   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-294   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 839,00 47,69   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-294   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 839,00 108,61   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 695,00 40,24   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,95   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 695,00 111,42   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,67   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 237,00 15,35   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 4,53   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 237,00 36,86   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-312   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,69   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-149   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 50,94   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-149   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 18,28   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 479,00 212,6   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 479,00 80,1   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-128   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 433,00 27,82   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 40,12   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-128   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 433,00 66,27   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 5,11   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-177   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1077,00 71,99   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 45,18   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-177   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1077,00 189,03   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 6,88   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-191   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 667,00 53,1   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 12,42   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-191   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 667,00 113,3   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,55   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 556,00 44,55   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00 62,36   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 556,00 95,32   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00 7,96   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 - 380 GODZ MH8
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Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 18,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 12,00 - 372 GODZ PILA

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 16,00 - 372 GODZ PILA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 565,00 482,35   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 18,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 12,00 - 372 GODZ PILA

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 565,00 131,59   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 420,00 383,73   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 24,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00 - 372 GODZ PILA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 420,00 119,05   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 425,00 357,55   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 425,00 102,03   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 520,00 473,79   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 520,00 134,24   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 33,67   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 7,23   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 15   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,84   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-171   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00 74,37   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00 17,81   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-181   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 99,00 12,32   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,82   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 99,00 21,74   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,6   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 102,00 89,46   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 102,00 18,33   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 21,82   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 4,24   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-226   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 131,00 14,83   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,86   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-226   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 131,00 25,3   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,44   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-233   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 186,00 20,88   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,98   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-233   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 186,00 39,05   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,47   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-252   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 103,00 14,81   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 8,95   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-252   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 103,00 19,59   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,16   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 30,19   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 8,58   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 213,00 24,93   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 15,31   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 213,00 45,4   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 2,13   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 22,00 3,1   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-256   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 22,00 4,84   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 133,00 18,04   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 10,81   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 133,00 28,72   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,51   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 135,00 15,11   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 13,91   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 135,00 27,91   2 CWD-D
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Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,88   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 17,00 1,9   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,24   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 17,00 3,59   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-258   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,18   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-259A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 25,82   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-259A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,76   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-259   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 227,00 27,19   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-259   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 10,35   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-259   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 227,00 51,05   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-259   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,47   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 195,00 24,72   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 5,02   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00 43,05   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,65   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00 3,1   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-269   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 3,63   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-270   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 58,00 7,66   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-270   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,42   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-270   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00 12,93   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,63   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-270   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 186,00 21,96   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-270   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 186,00 44,83   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-194   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 31,26   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-194   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 17,40 - 372 GODZ PILA

Poraza 12-20-1-03-194   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 6,12   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-200   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 46,59   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-200   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 28,68 - 372 GODZ PILA

Poraza 12-20-1-03-200   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 11,95   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-253   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 14,54   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-253   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-253   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 2,94   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 30,00 4,54   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -03 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,33   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -03 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00 6,08   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,22   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 27,8   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 17,00 - 372 GODZ PILA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-271   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 5,64   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00 85,03   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 36,00 - 372 GODZ PILA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-277   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00 14,9   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 22,05   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 43,00 - 372 GODZ PILA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-278   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,7   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-294   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 17,22   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-294   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 14,00 - 372 GODZ PILA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-294   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,36   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 113,00 16,96   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,4   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 36,00 - 372 GODZ PILA

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 113,00 23,67   2 CWD-D

Brześć Kujawski 12-20-1-06-306   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,08   2 CWD-D

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 381 GODZ MH23

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 371 GODZ RH23

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00 - 373 GODZ RU8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 381 GODZ MH23

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 25,00 - 380 GODZ MH8

POZ

UTRZ

TPP

TWP

UT-PARK

UT-TURYST



Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 371 GODZ RH23

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 200,00 - 370 GODZ RH8

Poraza 12-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00 - 373 GODZ RU8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 25,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 400,00 - 370 GODZ RH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 - 380 GODZ MH8

Brześć Kujawski 12-20-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 200,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

ZAK-LKP

UT-TURYST


