

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	CP	Poraza	12-20-1-03-180 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,65	29,92	131	CP-W
		Poraza	12-20-1-03-194 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,36	24,66	131	CP-W
		Poraza	12-20-1-03-199 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	7,14	131	CP-W
		Poraza	12-20-1-03-199 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,75	49,87	131	CP-W
		Poraza	12-20-1-03-202 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,36	60,93	131	CP-W
		Poraza	12-20-1-03-204 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,89	20,5	131	CP-W
		Poraza	12-20-1-03-220 -k -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	6,45	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-212 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,15	5,06	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-221 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,17	34,19	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-260 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,29	9,78	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-261 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,52	11,92	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-261 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34	7,24	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-262 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,43	13,73	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50	14,9	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,11	25,56	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-276 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,79	107,44	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-293 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	4,61	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-296 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,15	5,06	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-301 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,49	38,51	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -d -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,85	42,56	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -d -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,54	14,13	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,36	31,29	131	CP-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-314 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,79	20,68	131	CP-W
	CW	Brześć Kujawski	12-20-1-06-209 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,12	3,19	127	CW-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-223 -g -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,15	3,98	127	CW-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-249 -w -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,98	30,45	127	CW-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-250 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,57	21,49	127	CW-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-261 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,49	15,23	127	CW-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-269 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,36	73,53	127	CW-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-275 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,34	41,64	127	CW-W
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -f -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,71	37,42	127	CW-W
	MA-PORZ	Poraza	12-20-1-03-128 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,90	76,94	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-128 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,87	75,73	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-149 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,33	13,36	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-152 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,77	112,17	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-168 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,30	133,64	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-177 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,17	168,87	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-191 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,48	100,43	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-195 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,06	83,42	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-196 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,07	43,33	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-197 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,16	6,48	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-197 -d -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,30	93,14	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-201 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,50	141,74	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-213 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,98	39,69	20	WPOD-N
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-271 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,42	98	20	WPOD-N
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-277 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,91	117,84	20	WPOD-N
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	46,94	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,68	108,53	20	WPOD-N
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -i -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99	40,09	20	WPOD-N
		Poraza	12-20-1-03-128 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l łisc. z donies.	1	TSZT	7,84	5,14	110	DOW-SADZ
		Poraza	12-20-1-03-128 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,84	-	110	DOW-SADZ
		Poraza	12-20-1-03-128 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Poraza	12-20-1-03-128 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,84	-	370	GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Poraza	12-20-1-03-128 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,84	216,42	102	SADZ WIEL
Poraza	12-20-1-03-128 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,84	1,42	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-128 -b -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	7,84	8,33	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-203 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	4,26	2,79	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-203 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,26	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-203 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-203 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,36	-	370	GODZ RH8
Poraza	12-20-1-03-203 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,26	117,6	102	SADZ WIEL
Poraza	12-20-1-03-203 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,26	0,77	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-203 -h -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,26	4,53	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,09	13,54	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	2,10	1,38	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,19	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,10	-	370	GODZ RH8
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	100	KOP-ROW
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	30,19	666,72	102	SADZ WIEL
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	28,09	3,85	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	0,38	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	30,19	32,09	330	ŻEL-2
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,89	4,28	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	3,66	2,4	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,55	-	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,56	-	370	GODZ RH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	100	KOP-ROW
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	12,55	346,44	102	SADZ WIEL
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,89	1,22	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,66	0,66	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	12,55	13,34	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,84	12,45	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	3,10	2,03	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,94	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,10	-	370	GODZ RH8
Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	28,94	639,11	102	SADZ WIEL
Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	25,84	3,54	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10	0,56	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	28,94	30,76	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,12	4,63	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,39	0,19	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	2,08	1,36	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,59	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,78	-	370	GODZ RH8
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	17,78	100	KOP-ROW
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	15,12	151,28	101	SADZ 1R
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,47	54,55	102	SADZ WIEL
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	15,12	6,03	306	WYJ 1R
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,12	1,22	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,39	0,05	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,08	0,38	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	15,12	7,39	329	ŻEL-1
Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,47	2,63	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,40	4,41	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,45	0,22	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	2,15	1,41	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,00	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	17,78	100	KOP-ROW
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	14,40	144,07	101	SADZ 1R
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,60	57,42	102	SADZ WIEL
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,40	1,17	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	0,06	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,15	0,39	110	DOW-SADZ

ODN-ZRB	Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	14,40	7,04	329	ŻEL-1
	Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,60	2,76	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,64	2,24	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,82	1,19	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,46	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,82	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,46	142,66	102	SADZ WIEL
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,64	0,64	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,82	0,33	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	6,46	6,87	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	11,81	5,69	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,28	1,5	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,09	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,38	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	100	KOP-ROW
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,09	311,16	102	SADZ WIEL
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,81	1,62	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,28	0,41	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	14,09	14,98	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,34	8,84	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,82	3,16	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,16	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,50	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	100	KOP-ROW
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	23,16	511,47	102	SADZ WIEL
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,34	2,51	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,82	0,87	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	23,16	24,62	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	11,44	3,5	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,44	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,44	114,46	101	SADZ 1R
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,44	0,93	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	11,44	5,59	329	ŻEL-1
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,88	1,49	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,45	0,22	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	1,44	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,53	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	17,78	100	KOP-ROW
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,88	48,82	101	SADZ 1R
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,65	58,52	102	SADZ WIEL
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	4,88	1,95	306	WYJ 1R
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,88	0,4	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	0,06	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	0,4	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	4,88	2,39	329	ŻEL-1
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,65	2,82	330	ŻEL-2
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -c -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,60	1,74	110	DOW-SADZ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	-	110	DOW-SADZ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,60	79,5	102	SADZ WIEL
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -c -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	0,49	110	DOW-SADZ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,60	3,83	330	ŻEL-2
PIEL	Poraza	12-20-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	15,00	293	122	KOSZ UA
	Poraza	12-20-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	194,00	6617	123	KOSZ UB
	Poraza	12-20-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	29,00	1587	124	KOSZ UC
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	85,00	2899	123	KOSZ UB
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC

	Poraza	12-20-1-03-133 -f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,26	1,09	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-133 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,26	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-133 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-133 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	2,26	69,51	104	SADZ POP
	Poraza	12-20-1-03-133 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	2,26	32,67	59	WYK-TAL40
	Poraza	12-20-1-03-133 -f -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,26	0,31	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-133 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,26	2,4	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-147 -m -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l.łśc. z donies.	1	TSZT	1,25	0,82	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-147 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,25	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-147 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-147 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	1,25	32,13	104	SADZ POP
	Poraza	12-20-1-03-147 -m -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.łśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	0,23	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-147 -m -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,25	1,33	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-178 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	0,07	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-178 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,15	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-178 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-178 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	0,15	4,61	104	SADZ POP
	Poraza	12-20-1-03-178 -g -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,02	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-178 -g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,15	0,16	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-180 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,45	0,22	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-180 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,45	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-180 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-180 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	0,45	13,84	104	SADZ POP
	Poraza	12-20-1-03-180 -f -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	0,06	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-180 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,45	0,48	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-181 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	3,86	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-181 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-181 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-181 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	8,00	246,06	104	SADZ POP
	Poraza	12-20-1-03-181 -f -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	1,1	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-181 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	8,00	8,5	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,09	0,04	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l.łśc. z donies.	1	TSZT	1,68	1,1	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,77	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	2	TSZT	1,77	54,44	104	SADZ POP
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	1,77	25,59	59	WYK-TAL40
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,09	0,01	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.łśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,68	0,3	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-181 -I -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,77	1,88	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-196 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-196 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-196 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-196 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	4,00	102,83	104	SADZ POP
	Poraza	12-20-1-03-196 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	4,00	57,82	59	WYK-TAL40
	Poraza	12-20-1-03-196 -a -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-196 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,00	4,25	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-196 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,56	0,27	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-196 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,56	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-196 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-196 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	0,56	14,4	104	SADZ POP
	Poraza	12-20-1-03-196 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,56	8,09	59	WYK-TAL40
	Poraza	12-20-1-03-196 -d -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,56	0,08	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-196 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,56	0,6	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	0,39	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	0,80	20,57	104	SADZ POP
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -02	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,11	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,80	0,85	330	ŻEL-2
	Poraza	12-20-1-03-204 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l.łśc. z donies.	1	TSZT	1,12	0,73	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-204 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,12	-	110	DOW-SADZ
	Poraza	12-20-1-03-204 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03-204 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,12	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-204 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielow.jamkę w popr	1	TSZT	1,12	28,79	104	SADZ POP

POPR

Poraza	12-20-1-03-204	-d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,12	16,19	59	WYK-TAL40
Poraza	12-20-1-03-204	-d -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12	0,2	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-204	-d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,12	1,19	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-204	-g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	0,92	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-204	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-204	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-204	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,40	-	370	GODZ RH8
Poraza	12-20-1-03-204	-g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,40	43,06	104	SADZ POP
Poraza	12-20-1-03-204	-g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,40	20,24	59	WYK-TAL40
Poraza	12-20-1-03-204	-g -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	0,25	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-204	-g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,40	1,49	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-219	-h -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,40	3,08	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219	-h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,75	1,8	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,15	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-219	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,92	-	370	GODZ RH8
Poraza	12-20-1-03-219	-h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	9,15	281,43	104	SADZ POP
Poraza	12-20-1-03-219	-h -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40	0,88	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219	-h -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,75	0,5	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-219	-h -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	9,15	9,73	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-227	-g -01	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,24	0,12	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-227	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,24	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-227	-g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-227	-g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,24	6,17	104	SADZ POP
Poraza	12-20-1-03-227	-g -01	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	0,03	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-227	-g -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,24	0,26	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-229	-d -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,96	0,46	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-229	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,96	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-229	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-229	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,96	24,68	104	SADZ POP
Poraza	12-20-1-03-229	-d -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96	0,13	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-229	-d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,96	1,02	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-230	-c -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,64	5,13	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-230	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,64	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-230	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-230	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	10,64	273,52	104	SADZ POP
Poraza	12-20-1-03-230	-c -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,64	1,46	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-230	-c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	10,64	11,31	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-235	-b -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,09	0,04	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-235	-b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,24	0,81	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-235	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,33	-	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-235	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-235	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,12	-	370	GODZ RH8
Poraza	12-20-1-03-235	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,33	34,19	104	SADZ POP
Poraza	12-20-1-03-235	-b -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,09	0,01	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-235	-b -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,24	0,22	110	DOW-SADZ
Poraza	12-20-1-03-235	-b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,33	1,41	330	ŻEL-2
Brześć Kujawski	12-20-1-06-221	-c -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,08	2,93	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-221	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,08	-	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-221	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-221	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-221	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,08	156,3	104	SADZ POP
Brześć Kujawski	12-20-1-06-221	-c -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,08	0,83	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-221	-c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	6,08	6,46	330	ŻEL-2
Brześć Kujawski	12-20-1-06-222	-b -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,04	2,43	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-222	-b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,1	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-222	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,19	-	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-222	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-222	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-222	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,19	133,42	104	SADZ POP
Brześć Kujawski	12-20-1-06-222	-b -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,04	0,69	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-222	-b -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,03	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-222	-b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	5,19	5,52	330	ŻEL-2
Brześć Kujawski	12-20-1-06-225	-a -01	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,44	2,62	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-225	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,44	-	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-225	-a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8

Brześć Kujawski	12-20-1-06-225	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-225	-a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,44	139,85	104	SADZ POP
Brześć Kujawski	12-20-1-06-225	-a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,44	0,75	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-225	-a -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	5,44	5,78	330	ŻEL-2
Brześć Kujawski	12-20-1-06-231	-a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,40	2,12	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-231	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40	-	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-231	-a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-231	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-231	-a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,40	113,11	104	SADZ POP
Brześć Kujawski	12-20-1-06-231	-a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40	0,6	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-231	-a -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,40	4,68	330	ŻEL-2
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	-I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,60	2,7	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	-I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,60	-	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	-I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	-I -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,60	143,96	104	SADZ POP
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	-I -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	5,60	80,95	59	WYK-TAL40
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	-I -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60	0,77	110	DOW-SADZ
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	-I -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	5,60	5,95	330	ŻEL-2
Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	11,00	-	381	GODZ MH23
Poraza	12-20-1-03-128	-b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-128	-b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,50	93,62	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-131	-a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-131	-a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,20	27,46	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-146	-h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-146	-h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,10	26,21	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-172	-h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-172	-h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,90	36,2	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-179	-c -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,06	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-179	-c -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,30	66,15	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-179	-d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,98	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-179	-d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	9,80	122,32	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-180	-b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,78	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-180	-b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,90	111,09	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-191	-b -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-191	-b -03	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,70	33,7	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-203	-h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,02	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-203	-h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,10	63,66	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-219	-b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,30	-	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-219	-b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,50	81,13	144	GRODZ-SRN
Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23
Brześć Kujawski	12-20-1-06-255	-j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Brześć Kujawski	12-20-1-06-255	-j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,70	33,7	144	GRODZ-SRN
Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,70	33,7	144	GRODZ-SRN
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Brześć Kujawski	12-20-1-06-273	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,00	74,89	144	GRODZ-SRN
Poraza	12-20-1-03-167	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,73	-	147	GRODZ-DEM
Poraza	12-20-1-03-167	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,42	5,19	147	GRODZ-DEM
Poraza	12-20-1-03-174	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,77	-	147	GRODZ-DEM
Poraza	12-20-1-03-174	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,58	5,53	147	GRODZ-DEM
Poraza	12-20-1-03-205	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,73	-	147	GRODZ-DEM
Poraza	12-20-1-03-205	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,43	5,21	147	GRODZ-DEM
Poraza	12-20-1-03-216	-f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,47	-	147	GRODZ-DEM
Poraza	12-20-1-03-216	-f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,56	3,34	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-209	-b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42	-	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-209	-b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40	3	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-223	-g -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,54	-	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-223	-g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80	3,86	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-251	-p -03	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,78	-	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-251	-p -03	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,60	5,57	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-251	-t -03	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90	-	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-251	-t -03	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	6,43	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-262	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,18	-	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-262	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,95	29,91	147	GRODZ-DEM
Brześć Kujawski	12-20-1-06-301	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,39	-	147	GRODZ-DEM

OCHRL

	Brześć Kujawski	12-20-1-06-301 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,30	2,79	147	GRODZ-DEM
O-GRODZS	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
	Poraza	12-20-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
O-KONTRO	Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00	2,58	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	1,5	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	1,5	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-179 -c -02	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-179 -d -01	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	1,22	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-180 -b -02	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	1,22	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-255 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-255 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-255 -j -00	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-256 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-256 -j -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-256 -j -01	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	1,9	155	PUL-RYJ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	155	PUL-RYJ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-278 -k -00	PUL-RYJ	wykd. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
O-POZ	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
O-PROGND	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
O-PROGNS	Poraza	12-20-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	3,00	-	161	SZUK-OWA2
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	4,00	-	161	SZUK-OWA2
O-REMIZSR	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
O-SMIECI	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	-	380	GODZ MH8
	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-	370	GODZ RH8
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	45,00	-	380	GODZ MH8
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	-	370	GODZ RH8
O-SPALGAŁ	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	1,98	19	PORZ-SPAL
	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	9,02	18	PORZ-STOS
	Poraza	12-20-1-03-108 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Poraza	12-20-1-03-108 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,07	44,12	132	ZAB-REPEL
	Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Poraza	12-20-1-03-131 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,23	46,42	132	ZAB-REPEL
	Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Poraza	12-20-1-03-146 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,89	27,16	132	ZAB-REPEL
	Poraza	12-20-1-03-170 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Poraza	12-20-1-03-170 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	27,3	132	ZAB-REPEL

O-ZGRYZC	Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-172 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	25,87	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-191 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,43	20,55	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-191 -b -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61	8,77	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-192 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-192 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,88	27,02	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-197 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-197 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,86	26,73	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-203 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-203 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,54	50,87	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-213 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-213 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,96	13,8	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Poraza	12-20-1-03-219 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,38	48,57	132	ZAB-REPEL		
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-255 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-255 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,66	38,23	132	ZAB-REPEL		
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-256 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-256 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,41	34,63	132	ZAB-REPEL		
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL		
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98	14,08	132	ZAB-REPEL		
	O-ZWGRZMU	Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8	
		Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8	
	P-BAZA	Brześć Kujawski	12-20-1-06-249 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	-	370	GODZ RH8	
		P-INFO	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
			Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
			Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
			Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8	
		Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	-	370	GODZ RH8	
		Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	30,00	-	373	GODZ RU8	
Brześć Kujawski		12-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8		
Brześć Kujawski		12-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	-	370	GODZ RH8		
Brześć Kujawski		12-20-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8		
P-PASYS	Poraza	12-20-1-03-106 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,60	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-106 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,70	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-106 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,60	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-120 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	11,00	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-120 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-120 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,50	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-120 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,50	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-121 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,80	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-122 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,60	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-122 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,10	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-123 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,60	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-123 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,10	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-124 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,90	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-124 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,90	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-125 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-125 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-132 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-142 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,90	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-142 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,50	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-142 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-143 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,50	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-143 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,60	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-143 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,70	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-143 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,20	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-143 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-143 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-144 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-218 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,10	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-219 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,20	-	370	GODZ RH8		
	Poraza	12-20-1-03-219 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,50	-	370	GODZ RH8		

OCHRP		Poraza	12-20-1-03-219 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	-	370	GODZ RH8
		Poraza	12-20-1-03-220 -k -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,60	-	370	GODZ RH8
		Poraza	12-20-1-03-230 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,78	8,81	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-209 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,70	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-209 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,70	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-212 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-225 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-249 -w -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-250 -f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-251 -g -04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-251 -n -04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-260 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,10	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-262 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-262 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-270 -g -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33	3,73	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-271 -d -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,63	7,12	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-271 -f -02	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-273 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,50	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-275 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-275 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,80	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-276 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,50	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-277 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	2,03	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-277 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,30	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-288 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-288 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	1,02	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-288 -d -05	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	1,02	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-306 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,70	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-306 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	-	370	GODZ RH8
		Poraza	12-20-1-03-144 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,78	8,81	172	PPOŻ-PORZ
		Poraza	12-20-1-03-215 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	1,02	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-226 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	6,78	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-262 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-271 -d -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,63	7,12	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-275 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	172	PPOŻ-PORZ
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-277 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	2,03	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Poraza	12-20-1-03-145 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Poraza	12-20-1-03-145 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Poraza	12-20-1-03-151 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Poraza	12-20-1-03-151 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-251 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-251 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-279 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Poraza	12-20-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	40,00	-	167	ZAW-BUD
		Poraza	12-20-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Poraza	12-20-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	40,00	-	168	NAPR-BUD
		Poraza	12-20-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	15,00	-	167	ZAW-BUD
		Poraza	12-20-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Poraza	12-20-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
	CP-P	Brześć Kujawski	12-20-1-06-301 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,43	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-301 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,19	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-152 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	839,00	44,95	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	49,98	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-152 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	839,00	127,03	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,34	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-168 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	967,00	62,96	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-168 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-168 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	967,00	135,85	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-168 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,7	2	CWD-D

IB	Poraza	12-20-1-03-195 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	489,00	32,14	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-195 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,36	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-195 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	489,00	101,3	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-195 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,18	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-196 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00	17,32	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-196 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	8,51	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-196 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	289,00	44,12	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-196 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,21	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-197 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	3,2	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-197 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,08	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-197 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	8,03	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-197 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,16	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-197 -d -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	583,00	34,08	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-197 -d -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,18	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-197 -d -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	583,00	87,34	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-197 -d -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,11	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1044,00	57,36	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	45,87	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1044,00	169,06	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-201 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,38	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-213 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00	13,87	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-213 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,52	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-213 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00	32,41	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-213 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,52	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-271 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	663,00	41,94	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-271 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,29	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-271 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	663,00	99,73	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-271 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,64	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-294 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	839,00	47,69	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-294 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	839,00	108,61	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	695,00	40,24	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,95	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	695,00	111,42	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,67	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	15,35	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,53	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	36,86	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-312 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,69	2	CWD-D
IIIA	Poraza	12-20-1-03-149 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	50,94	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-149 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	18,28	2	CWD-D
IIIAU	Poraza	12-20-1-03-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	479,00	212,6	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	479,00	80,1	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-128 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	433,00	27,82	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	40,12	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-128 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	433,00	66,27	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	5,11	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-177 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1077,00	71,99	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	45,18	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-177 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1077,00	189,03	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	6,88	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-191 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	667,00	53,1	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-191 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	12,42	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-191 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	667,00	113,3	2	CWD-D
	Poraza	12-20-1-03-191 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,55	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-277 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	556,00	44,55	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-277 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	62,36	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-277 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	556,00	95,32	2	CWD-D
	Brześć Kujawski	12-20-1-06-277 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,96	2	CWD-D
PM	Poraza	12-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8

POZ	POZ-P	Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00	-	380	GODZ MH8
		Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	-	372	GODZ PILA
		Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Poraza	12-20-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	565,00	482,35	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00	-	380	GODZ MH8
		Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	-	372	GODZ PILA
		Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Poraza	12-20-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	565,00	131,59	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	383,73	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	119,05	2	CWD-D
	PTP	Poraza	12-20-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	425,00	357,55	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	425,00	102,03	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00	473,79	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00	134,24	2	CWD-D
	PTW	Poraza	12-20-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	33,67	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,23	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	15	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,84	2	CWD-D
	TPP	Poraza	12-20-1-03-171	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	74,37	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-171	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	17,81	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-181	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	12,32	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-181	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,82	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-181	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	21,74	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-181	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,6	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-202	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	89,46	2	CWD-D
		Poraza	12-20-1-03-202	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	18,33	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-223	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	21,82	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-223	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,24	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-226	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	14,83	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-226	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,86	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-226	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	25,3	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-226	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,44	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-233	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	20,88	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-233	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,98	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-233	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	39,05	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-233	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,47	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-252	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	14,81	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-252	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,95	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-252	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	19,59	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-252	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,16	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	30,19	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	8,58	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	24,93	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	15,31	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00	45,4	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,13	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	3,1	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-256	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	4,84	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	18,04	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,81	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	28,72	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,51	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	-f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	15,11	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	-f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	13,91	2	CWD-D
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	-f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	27,91	2	CWD-D

Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	- f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,88	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	- g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	1,9	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	- g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,24	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	- g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00	3,59	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-258	- g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,18	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-259A	- d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	25,82	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-259A	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,76	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-259	- b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	27,19	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-259	- b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	10,35	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-259	- b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	51,05	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-259	- b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,47	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-269	- c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	24,72	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-269	- c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,02	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-269	- c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	43,05	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-269	- c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,65	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-269	- d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	3,1	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-269	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,63	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-270	- c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	7,66	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-270	- c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,42	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-270	- c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	12,93	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-270	- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,63	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-270	- f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	21,96	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-270	- f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	44,83	2	CWD-D
Poraza	12-20-1-03-194	- j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	31,26	2	CWD-D
Poraza	12-20-1-03-194	- j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	17,40	-	372	GODZ PILA
Poraza	12-20-1-03-194	- j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,12	2	CWD-D
Poraza	12-20-1-03-200	- k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	46,59	2	CWD-D
Poraza	12-20-1-03-200	- k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	28,68	-	372	GODZ PILA
Poraza	12-20-1-03-200	- k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,95	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-253	- l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	14,54	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-253	- l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
Brześć Kujawski	12-20-1-06-253	- l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,94	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-271	- d -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	4,54	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-271	- d -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,33	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-271	- d -03	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
Brześć Kujawski	12-20-1-06-271	- d -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	6,08	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-271	- d -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-271	- d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	27,8	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-271	- d -99	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	17,00	-	372	GODZ PILA
Brześć Kujawski	12-20-1-06-271	- d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,64	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-277	- a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	85,03	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-277	- a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	36,00	-	372	GODZ PILA
Brześć Kujawski	12-20-1-06-277	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	14,9	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-278	- i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	22,05	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-278	- i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	43,00	-	372	GODZ PILA
Brześć Kujawski	12-20-1-06-278	- i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,7	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-294	- h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,22	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-294	- h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00	-	372	GODZ PILA
Brześć Kujawski	12-20-1-06-294	- h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,36	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	- j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	16,96	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	- j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,4	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	- j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	36,00	-	372	GODZ PILA
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	- j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	23,67	2	CWD-D
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306	- j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,08	2	CWD-D
Poraza	12-20-1-03-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
Poraza	12-20-1-03-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
Poraza	12-20-1-03-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23
Poraza	12-20-1-03-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
Poraza	12-20-1-03-	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
Poraza	12-20-1-03-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
Poraza	12-20-1-03-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8

UTRZ	UT-TURYST	Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Poraza	12-20-1-03-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00	-	370	GODZ RH8
	ZAK-LKP	Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8