

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	CP	Szpetal	12-20-1-01-29 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,51	34,77	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-35 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,51	11,74	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-35 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	21,76	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-36 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	10,36	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-37 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,24	4,54	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-37 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,96	14,29	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-38 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	7,83	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-38 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,78	14,14	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-38 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,16	3,02	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-38 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,24	3,57	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-38 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	4,84	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-38 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	8,7	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-39 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,29	4,5	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-39 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,03	0,37	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-42 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,26	4,03	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-42 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,06	0,73	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-42 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,47	8,88	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-42 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	16,37	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-45 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,49	9,26	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-45 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,15	17,12	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-46 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,03	0,47	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-46 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,07	0,86	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-46 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,04	0,62	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-46 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,14	1,71	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-49 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,10	1,55	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-49 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,02	0,24	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-4 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,15	2,95	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-4 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,62	9,59	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-4 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,24	4,71	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-4 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,20	34,03	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-50 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,10	1,55	131	CP-W
		Szpetal	12-20-1-01-53 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,41	8,05	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-244 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,43	63,61	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	15,15	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-292 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,86	60,92	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-308 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,07	55,67	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-308 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	27,05	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-311 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,37	48,21	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-311 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,78	46,59	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-311 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,06	21,56	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-323 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,96	22,11	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-337 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66	15,2	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-339 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,18	27,17	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-339 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,51	34,77	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-339 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,03	0,69	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-339 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	5,62	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-339 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	1,38	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-339 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,04	0,92	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-340 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	4,32	155,53	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-343 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	6,45	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-343 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,53	66,22	131	CP-W
		Dębice	12-20-1-05-343 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,91	20,96	131	CP-W
	CW	Szpetal	12-20-1-01-36 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,07	22,61	127	CW-W
		Szpetal	12-20-1-01-36 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,45	9,51	127	CW-W
		Szpetal	12-20-1-01-36 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,11	1,64	127	CW-W
		Szpetal	12-20-1-01-36 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,94	19,87	127	CW-W
		Szpetal	12-20-1-01-36 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	12,82	127	CW-W
		Szpetal	12-20-1-01-38 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,70	14,79	127	CW-W
		Szpetal	12-20-1-01-38 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,08	1,19	127	CW-W
		Szpetal	12-20-1-01-44 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,44	11,28	127	CW-W
		Szpetal	12-20-1-01-54 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,89	28,13	127	CW-W
		Dębice	12-20-1-05-308 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,61	34,29	127	CW-W

HOD

	Dębice	12-20-1-05-343 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71	44,03	127	CW-W
	Dębice	12-20-1-05-343 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	9,16	127	CW-W
	Dębice	12-20-1-05-344 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	24,2	127	CW-W
	Dębice	12-20-1-05-344 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	3,63	127	CW-W
MA-PORZ	Szpetal	12-20-1-01-50 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	12,33	20	WPOD-N
	Szpetal	12-20-1-01-52 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,65	-	370	GODZ RH8
	Szpetal	12-20-1-01-54 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,82	20,23	20	WPOD-N
	Szpetal	12-20-1-01-55 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,18	53,78	20	WPOD-N
	Szpetal	12-20-1-01-55 -f -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,32	96,61	20	WPOD-N
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	4,00	1,8	18	PORZ-STOS
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,40	11,64	20	WPOD-N
	Dębice	12-20-1-05-245 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,87	116,22	20	WPOD-N
	Dębice	12-20-1-05-267 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,18	128,78	20	WPOD-N
	Dębice	12-20-1-05-300 -d -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,46	99,62	20	WPOD-N
	Dębice	12-20-1-05-339 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,65	26,32	20	WPOD-N
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,70	68,84	20	WPOD-N
	Dębice	12-20-1-05-341 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74	29,97	20	WPOD-N
ODN-ZŁOŻ	Szpetal	12-20-1-01-36 -j -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,09	0,04	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-36 -j -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,66	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-36 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,39	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-36 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,30	27,12	105	SAD-BRYŁ
	Szpetal	12-20-1-01-36 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,09	24,07	102	SADZ WIEL
	Szpetal	12-20-1-01-36 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1I.igł.pojemn.	1	TSZT	4,30	0,09	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-36 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,09	0,01	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-36 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-44 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,66	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-44 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-44 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	100	KOP-ROW
	Szpetal	12-20-1-01-44 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	27,61	102	SADZ WIEL
	Szpetal	12-20-1-01-44 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-44 -h -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,00	1,06	330	ŻEL-2
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	6,68	4,38	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,68	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,58	-	370	GODZ RH8
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	11,86	100	KOP-ROW
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,68	147,52	102	SADZ WIEL
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,68	1,21	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	6,68	7,1	330	ŻEL-2
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	5,94	3,9	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,94	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,89	-	370	GODZ RH8
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	11,86	100	KOP-ROW
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,94	131,18	102	SADZ WIEL
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,94	1,08	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-45 -c -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	5,94	6,31	330	ŻEL-2
	Szpetal	12-20-1-01-50 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	0,59	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-50 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-50 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,90	19,88	102	SADZ WIEL
	Szpetal	12-20-1-01-50 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	0,16	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-50 -i -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,90	0,96	330	ŻEL-2
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	1,44	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	-	370	GODZ RH8
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	100	KOP-ROW
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,20	60,73	102	SADZ WIEL
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	0,4	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,20	2,34	330	ŻEL-2
	Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,00	4,28	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,33	0,16	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	0,69	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,38	-	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8

		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,00	140,07	101	SADZ 1R
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,38	30,48	102	SADZ WIEL
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 11 igl.	1	TSZT	14,00	5,59	306	WYJ 1R
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,00	1,13	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33	0,05	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	0,19	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	14,00	6,85	329	ŻEL-1
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,38	1,47	330	ŻEL-2
ODN-ZRB		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,64	6,93	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 I lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48	0,23	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,75	1,15	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,87	-	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,64	226,51	101	SADZ 1R
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,23	49,25	102	SADZ WIEL
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 11 igl.	1	TSZT	22,64	9,03	306	WYJ 1R
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,64	1,83	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	ZAL-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	0,07	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	0,32	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	22,64	11,07	329	ŻEL-1
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,23	2,37	330	ŻEL-2
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,68	0,51	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,39	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,28	-	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,68	16,81	101	SADZ 1R
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	13,25	102	SADZ WIEL
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 11 igl.	1	TSZT	1,68	0,67	306	WYJ 1R
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,68	0,14	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,11	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1,68	0,82	329	ŻEL-1
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,60	0,64	330	ŻEL-2
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,92	4,26	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,79	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,12	-	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,92	139,27	101	SADZ 1R
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20	26,5	102	SADZ WIEL
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 11 igl.	1	TSZT	13,92	5,55	306	WYJ 1R
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,92	1,13	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	13,92	6,81	329	ŻEL-1
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,20	1,28	330	ŻEL-2
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,96	4,58	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,35	0,89	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,31	-	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,96	149,67	101	SADZ 1R
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,35	29,81	102	SADZ WIEL
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 11 igl.	1	TSZT	14,96	5,97	306	WYJ 1R
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,96	1,21	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,35	0,24	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	14,96	7,32	329	ŻEL-1
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,35	1,44	330	ŻEL-2
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,08	6,76	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,65	1,74	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,73	-	110	DOW-SADZ
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,08	220,91	101	SADZ 1R
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,65	58,52	102	SADZ WIEL
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 11 igl.	1	TSZT	22,08	8,81	306	WYJ 1R

Dębice	Dębice	12-20-1-05-291	-d -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,08		110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-291	-d -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,65	0,48	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-291	-d -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	22,08	10,8	329	ŻEL-1
	Dębice	12-20-1-05-291	-d -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,65	2,82	330	ŻEL-2
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,40	7,47	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	3,45	2,26	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,85	-	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	24,40	244,12	101	SADZ 1R
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,45	76,19	102	SADZ WIEL
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	24,40	9,74	306	WYJ 1R
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,40	1,98	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,45	0,62	110	DOW-SADZ
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	24,40	11,93	329	ŻEL-1
	Dębice	12-20-1-05-298	-d -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,45	3,67	330	ŻEL-2
PBD-ODNRB	Szpetal	12-20-1-01-32	-n -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,57	1,72	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-32	-n -01	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	5,64	3,7	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-32	-n -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,21	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-32	-n -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,04	-	370	GODZ RH8
	Szpetal	12-20-1-01-32	-n -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	15,00	30,36	100	KOP-ROW
	Szpetal	12-20-1-01-32	-n -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,21	254,24	102	SADZ WIEL
	Szpetal	12-20-1-01-32	-n -01	ZAL-2IL	załad.2-3lił.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,57	0,49	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-32	-n -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,64	1,02	110	DOW-SADZ
PIEL	Szpetal	12-20-1-01-	- -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
	Szpetal	12-20-1-01-	- -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	31,00	1060	123	KOSZ UB
	Szpetal	12-20-1-01-	- -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	15,00	824	124	KOSZ UC
	Dębice	12-20-1-05-	- -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	7,00	137	122	KOSZ UA
	Dębice	12-20-1-05-	- -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	64,00	2183	123	KOSZ UB
	Dębice	12-20-1-05-	- -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
POPR	Szpetal	12-20-1-01-30	-f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,66	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-30	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-30	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	30,76	104	SADZ POP
	Szpetal	12-20-1-01-30	-f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-30	-f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,00	1,06	330	ŻEL-2
	Szpetal	12-20-1-01-32	-h -00	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	0,3	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-32	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,45	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-32	-h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,45	16,56	104	SADZ POP
	Szpetal	12-20-1-01-32	-h -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	0,08	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-32	-h -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,45	0,48	330	ŻEL-2
	Szpetal	12-20-1-01-37	-b -00	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,39	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-37	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	-	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-37	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	18,45	104	SADZ POP
	Szpetal	12-20-1-01-37	-b -00	ZAL-2IL	załad.2-3lił.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,08	110	DOW-SADZ
	Szpetal	12-20-1-01-37	-b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,60	0,64	330	ŻEL-2
	O-GRODZN	Szpetal	12-20-1-01-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	381
Szpetal		12-20-1-01-32	-n -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,34	-	144	GRODZ-SRN
Szpetal		12-20-1-01-32	-n -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,70	83,63	144	GRODZ-SRN
Szpetal		12-20-1-01-36	-j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Szpetal		12-20-1-01-36	-j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,20	14,98	144	GRODZ-SRN
Szpetal		12-20-1-01-45	-c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,14	-	144	GRODZ-SRN
Szpetal		12-20-1-01-45	-c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,69	71,02	144	GRODZ-SRN
Szpetal		12-20-1-01-45	-c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,12	-	144	GRODZ-SRN
Szpetal		12-20-1-01-45	-c -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,59	69,77	144	GRODZ-SRN
Dębice		12-20-1-05-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	-	381	GODZ MH23
Dębice		12-20-1-05-245	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Dębice		12-20-1-05-245	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,10	26,21	144	GRODZ-SRN
Dębice		12-20-1-05-246	-d -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
Dębice		12-20-1-05-246	-d -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,30	28,71	144	GRODZ-SRN
	Szpetal	12-20-1-01-36	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,11	-	147	GRODZ-DEM
	Szpetal	12-20-1-01-36	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,70	7,93	147	GRODZ-DEM
	Szpetal	12-20-1-01-38	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,41	-	147	GRODZ-DEM
	Szpetal	12-20-1-01-38	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,70	10,08	147	GRODZ-DEM
	Szpetal	12-20-1-01-54	-b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,72	-	147	GRODZ-DEM

OCHRL	O-GRODZR	Szpetal	12-20-1-01-54 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,42	5,19	147	GRODZ-DEM
		Szpetal	12-20-1-01-55 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,48	-	147	GRODZ-DEM
		Szpetal	12-20-1-01-55 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,60	24,87	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-245 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,98	-	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-245 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,25	6,97	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60	-	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	4,29	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-267 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,74	-	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-267 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,45	5,25	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-267 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,28	-	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-267 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,93	1,99	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-300 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,63	-	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-300 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,10	4,5	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-324 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60	-	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-324 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	4,29	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-328 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,39	-	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-328 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,30	2,79	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-335 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,14	-	147	GRODZ-DEM
		Dębice	12-20-1-05-335 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,80	8,15	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szpetal	12-20-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Dębice	12-20-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Szpetal	12-20-1-01-4 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-4 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Szpetal	12-20-1-01-4 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
		Szpetal	12-20-1-01-4 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-4 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Szpetal	12-20-1-01-4 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-245 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-246 -d -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00	2,58	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-265 -c -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-265 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-285 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	1,5	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-291 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	2,31	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-298 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-298 -d -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Dębice	12-20-1-05-298 -d -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	2,45	155	PUL-RYJ
	O-POZ	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGND	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	75,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNS	Szpetal	12-20-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	3,00	-	161	SZUK-OWA2
		Dębice	12-20-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	7,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	-	380	GODZ MH8
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAL	Szpetal	12-20-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	4,95	19	PORZ-SPAL
		Szpetal	12-20-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w slosy	1	M3P	50,00	22,55	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Szpetal	12-20-1-01-28 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szpetal	12-20-1-01-28 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	11,5	132	ZAB-REPEL
		Szpetal	12-20-1-01-36 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szpetal	12-20-1-01-36 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98	14,08	132	ZAB-REPEL

OCHRP	P-INFO	Szpetal	12-20-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Szpetal	12-20-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Dębice	12-20-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Szpetal	12-20-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Szpetal	12-20-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Dębice	12-20-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Dębice	12-20-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	373	GODZ RU8
	P-PASYS	Szpetal	12-20-1-01-10	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,10	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-10	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-11	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,20	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-11A	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-11A	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,80	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-11A	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-19	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,20	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-20	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,20	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-20	-l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,70	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-25	-p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,30	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-26	-n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-26	-r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-27	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-27	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,10	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-32	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-32	-r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,10	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-34	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,60	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-35	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-36	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-36	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-37	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-3A	-o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-3A	-r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,70	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-46	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-47	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-47	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-4	-d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19	2,15	172	PPOŻ-PORZ
		Szpetal	12-20-1-01-4	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,50	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-54	-b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-55	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-5A	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-5A	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,80	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-6	-s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-6	-t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01-6	-x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,10	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-242	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,20	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-242	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,30	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-242	-p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-244	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,90	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-244	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,40	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-244	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-244	-o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,70	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-244	-p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,40	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-263	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,10	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-263	-b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,62	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-263	-b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,70	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-263	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,10	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-263	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,20	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-280	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,10	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-289	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,90	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-289	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,10	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-297	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,70	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-300	-y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-307	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,40	-	370	GODZ RH8
		Dębice	12-20-1-05-307	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,20	-	370	GODZ RH8



	Dębice	12-20-1-05-307 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,20		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-307 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,10		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-307 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,40		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-307 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,60		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-307 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,10		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-321A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,40		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-321A -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,20		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-321A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,60		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-321A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,20		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-321A -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,30		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-321A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,20		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-321A -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,80		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-327 -k -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,70		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-328A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,30		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-328A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,20		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-328A -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,10		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-328A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,80		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-328A -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,60		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-328A -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,80		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-328A -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-338 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-343 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,50		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-344 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,50		-	370	GODZ RH8	
P-PORZ	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00		-	370	GODZ RH8	
	Szpetal	12-20-1-01-20 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,52	5,87	172	PPOŻ-PORZ		
	Szpetal	12-20-1-01-26 -p -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22	2,49	172	PPOŻ-PORZ		
	Szpetal	12-20-1-01-3A -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	172	PPOŻ-PORZ		
	Szpetal	12-20-1-01-47 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	172	PPOŻ-PORZ		
	Szpetal	12-20-1-01-4 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	172	PPOŻ-PORZ		
	Szpetal	12-20-1-01-5A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08	0,9	172	PPOŻ-PORZ		
P-POŻAR	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00		-	370	GODZ RH8	
	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00		-	380	GODZ MH8	
	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00		-	380	GODZ MH8	
UT-WODA	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00		-	370	GODZ RH8	
	Szpetal	12-20-1-01-19 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00		-	380	GODZ MH8	
	Szpetal	12-20-1-01-19 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		-	370	GODZ RH8	
	Szpetal	12-20-1-01-40 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00		-	380	GODZ MH8	
	Szpetal	12-20-1-01-40 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		-	370	GODZ RH8	
	Dębice	12-20-1-05-297 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00		-	380	GODZ MH8	
	Dębice	12-20-1-05-297 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00		-	370	GODZ RH8	
OP-BUDKIN	Szpetal	12-20-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00		-	167	ZAW-BUD	
	OP-REZERW	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00		-	380	GODZ MH8
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00		-	370	GODZ RH8
CP-P	Dębice	12-20-1-05-311 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	8,46	2	CWD-D		
	Dębice	12-20-1-05-311 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1,79	2	CWD-D		
	Dębice	12-20-1-05-311 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	9,75	2	CWD-D		
	Dębice	12-20-1-05-311 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,03	2	CWD-D		
	Dębice	12-20-1-05-340 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	6,53	2	CWD-D		
	Dębice	12-20-1-05-340 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,44	2	CWD-D		
	Dębice	12-20-1-05-343 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2,79	2	CWD-D		
IB	Dębice	12-20-1-05-343 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,67	2	CWD-D		
	Szpetal	12-20-1-01-55 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	449,00	28,55	2	CWD-D		
	Szpetal	12-20-1-01-55 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	26,56	2	CWD-D		
	Szpetal	12-20-1-01-55 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	449,00	106,89	2	CWD-D		
	Szpetal	12-20-1-01-55 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	4,37	2	CWD-D		
	Szpetal	12-20-1-01-55 -f -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	641,00	41,08	2	CWD-D		
	Szpetal	12-20-1-01-55 -f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	12,37	2	CWD-D		
	Szpetal	12-20-1-01-55 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	641,00	119,87	2	CWD-D		
	Szpetal	12-20-1-01-55 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,73	2	CWD-D		
	Dębice	12-20-1-05-245 -g -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	822,00	49,73	2	CWD-D		
	Dębice	12-20-1-05-245 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	822,00	144,42	2	CWD-D		
	Dębice	12-20-1-05-267 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1017,00	51,32	2	CWD-D		

POZ

	Dębice	12-20-1-05-267 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1017,00	151,93	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-300 -d -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	595,00	37,61	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-300 -d -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	8,98	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-300 -d -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	595,00	94,46	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-300 -d -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,29	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	437,00	27,27	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,3	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	437,00	74,02	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-339 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,46	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-341 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	138,00	59,94	2	CWD-D
Dębice	12-20-1-05-341 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	138,00	28,91	2	CWD-D	
IIB	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	31,59	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	11,6	2	CWD-D
IIIA	Szpetal	12-20-1-01-54 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	129,00	9,69	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-54 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,48	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-54 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	129,00	25,07	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-54 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,33	2	CWD-D
IIIBU	Dębice	12-20-1-05-339 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00	107,28	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-339 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00	19,77	2	CWD-D
IVD	Szpetal	12-20-1-01-50 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	117,00	12,54	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-50 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	117,00	47,95	2	CWD-D
PM	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
POZ-P	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	-	372	GODZ PILA
	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	-	372	GODZ PILA
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
PR	Szpetal	12-20-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	365,00	356,2	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	-	372	GODZ PILA
	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	Szpetal	12-20-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	365,00	111,44	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	109,96	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
	Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	Dębice	12-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	33,33	2	CWD-D
PTP	Szpetal	12-20-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	578,00	574,75	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	578,00	187,61	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	370,00	338,11	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	370,00	104,78	2	CWD-D
PTW	Szpetal	12-20-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	31,62	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	9,36	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	19,94	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,03	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-23 -y -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	11,88	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-23 -y -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	-	372	GODZ PILA
	Szpetal	12-20-1-01-23 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2,66	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-23 -z -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	15,21	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-23 -z -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	372	GODZ PILA
	Szpetal	12-20-1-01-23 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	7,47	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-26 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	18,04	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-26 -p -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	372	GODZ PILA
	Szpetal	12-20-1-01-26 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	3,65	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-29 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	22,29	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-29 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	-	372	GODZ PILA
	Szpetal	12-20-1-01-29 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	8,37	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-44 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	59,5	2	CWD-D
	Szpetal	12-20-1-01-44 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	-	372	GODZ PILA
	Szpetal	12-20-1-01-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	13,95	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-310 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	49,86	2	CWD-D
	Dębice	12-20-1-05-310 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	36,00	-	372	GODZ PILA



TWP	Dębice	12-20-1-05-310 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,35	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-325 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	10,7	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-325 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,2	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-332 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,18	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-332 -p -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA	
	Dębice	12-20-1-05-332 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,6	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-336 -s -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,79	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-336 -s -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA	
	Dębice	12-20-1-05-336 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,77	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-340 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,15	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-340 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,02	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-340 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	23,18	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-340 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA	
	Dębice	12-20-1-05-340 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,28	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-341 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,39	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-341 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,67	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-341 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	32,27	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-341 -p -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA	
	Dębice	12-20-1-05-341 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	5,69	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-343 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	21,94	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-343 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	11,00	-	372	GODZ PILA	
	Dębice	12-20-1-05-343 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,73	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-343 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,68	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-343 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,22	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-344 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	16,28	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-344 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,43	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-344 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	73,32	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-344 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	37,00	-	372	GODZ PILA	
	Dębice	12-20-1-05-344 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	17,77	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-344 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	3,86	2	CWD-D	
	Dębice	12-20-1-05-344 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA	
	Dębice	12-20-1-05-344 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,76	2	CWD-D	
UTRZ	UT-TURYST	Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Szpetal	12-20-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	373	GODZ RU8
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8
		Dębice	12-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8