

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	CP	Kukawy	12-20-3-14-137A -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	11,61	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-167 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,04	0,92	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-167 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,37	6,71	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-168 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	3,08	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-170 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	1,84	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-170 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	12,33	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-195 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,34	42,43	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-226 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,11	38,26	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-226 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	1,61	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-226 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	12,35	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-236 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,76	37,49	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-259 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,74	49,68	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-259 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	19,58	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-261 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,08	29,22	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-265 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,13	66,67	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-269 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30	29,94	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-293 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18	4,87	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-293 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,12	2,56	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-296 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,54	32,8	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-298 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	2,76	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-298 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,03	18,68	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-300 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	21,76	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-313 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,83	33,18	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-313 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,89	16,14	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-313 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	2,18	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-314 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	3,68	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-314 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,43	25,93	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-314 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	7,83	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-314 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,03	54,94	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-314 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	3,91	131	CP-W
		Kukawy	12-20-3-14-314 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,58	28,65	131	CP-W
	CW	Kukawy	12-20-3-14-166 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,77	59	127	CW-W
		Kukawy	12-20-3-14-202 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,93	62,41	127	CW-W
		Kukawy	12-20-3-14-235 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,02	64,33	127	CW-W
		Kukawy	12-20-3-14-261 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,90	61,77	127	CW-W
		Kukawy	12-20-3-14-313 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,46	9,8	127	CW-W
		Kukawy	12-20-3-14-313 -h -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,94	41,32	127	CW-W
	MA-PORZ	Kukawy	12-20-3-14-313 -i -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,04	22,15	127	CW-W
		Kukawy	12-20-3-14-137 -h -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,79	31,73	20	WPOD-N
		Kukawy	12-20-3-14-167 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,55	45,11	20	WPOD-N
		Kukawy	12-20-3-14-168 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	150,00	45,3	17	PORZ-ROZD
		Kukawy	12-20-3-14-195 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	77,16	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-236 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	31,10	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-236 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	39,31	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-259 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,50	101,24	20	WPOD-N
		Kukawy	12-20-3-14-259 -k -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	40,5	20	WPOD-N
		Kukawy	12-20-3-14-259 -m -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,27	10,93	20	WPOD-N
		Kukawy	12-20-3-14-260 -c -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,14	127,16	20	WPOD-N
		Kukawy	12-20-3-14-290 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,47	59,53	20	WPOD-N
		Kukawy	12-20-3-14-292 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,49	60,34	20	WPOD-N
		Kukawy	12-20-3-14-292 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,08	43,74	20	WPOD-N
		Kukawy	12-20-3-14-313 -g -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	150,00	45,3	17	PORZ-ROZD
	ODN-GLEB	Kukawy	12-20-3-14-140 -m -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,56	30,59	55	WYK-PASR
		Kukawy	12-20-3-14-168 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,88	36,86	55	WYK-PASR
		Kukawy	12-20-3-14-313 -g -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	1,25	28,96	55	WYK-PASR
		Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,79	6,16	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l lisc. z donies.	1	TSZT	2,23	1,46	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,02	-	110	DOW-SADZ

Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletnie w jamkę	1	TSZT	15,02	331,7	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,79	1,75	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,23	0,4	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-226 -k -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,20	1,54	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-226 -k -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,07	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-226 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,30	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-226 -k -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-226 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-226 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,30	72,88	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-226 -k -01	WYK-PASR	zdarcie pokrywki pasami	1	KMTR	1,25	24,51	55	WYK-PASR
Kukawy	12-20-3-14-226 -k -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	0,44	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-226 -k -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,52	4,75	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	1,31	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,52	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	15,52	155,28	101	SADZ 1R
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,00	44,17	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	15,52	6,19	306	WYJ 1R
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,52	1,26	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,36	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	15,52	7,59	329	ŻEL-1
Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,00	2,13	330	ŻEL-2
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,08	1,25	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,24	0,12	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,55	0,36	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,87	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	4,08	40,82	101	SADZ 1R
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,79	17,45	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	4,08	1,63	306	WYJ 1R
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,08	0,33	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	0,03	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55	0,1	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	4,08	2	329	ŻEL-1
Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,79	0,84	330	ŻEL-2
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,32	3,16	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,39	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,92	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	10,32	103,25	101	SADZ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,60	13,25	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	10,32	4,12	306	WYJ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,32	0,84	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,11	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	10,32	5,05	329	ŻEL-1
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,60	0,64	330	ŻEL-2
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,24	1,3	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	0,03	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,29	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	4,24	42,42	101	SADZ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,05	1,1	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	4,24	1,69	306	WYJ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,24	0,34	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	0,01	110	DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	4,24	2,07	329	ŻEL-1
Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,05	0,05	330	ŻEL-2
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,84	0,56	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,55	0,36	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,39	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	1,84	18,41	101	SADZ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	12,15	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	1,84	0,73	306	WYJ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,84	0,15	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	ZAL-2LL	załad. 2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55	0,1	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1,84	0,9	329	ŻEL-1
Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,55	0,58	330	ŻEL-2
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,84	0,56	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	0,52	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,64	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	1,84	18,41	101	SADZ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	17,67	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	1,84	0,73	306	WYJ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,84	0,15	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	ZAL-2LL	załad. 2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,14	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1,84	0,9	329	ŻEL-1
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,80	0,85	330	ŻEL-2
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,20	0,98	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	0,03	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,25	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	3,20	32,02	101	SADZ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	1,1	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	3,20	1,28	306	WYJ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,20	0,26	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	ZAL-2LL	załad. 2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	0,01	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	3,20	1,56	329	ŻEL-1
Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,05	0,05	330	ŻEL-2
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20	0,37	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,08	0,04	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,47	0,31	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,75	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	1,20	12,01	101	SADZ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	12,15	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	1,20	0,48	306	WYJ 1R
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	0,1	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	ZAL-2IL	załad. 2-3I.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08	0,01	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	ZAL-2LL	załad. 2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,47	0,09	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1,20	0,59	329	ŻEL-1
Kukawy	12-20-3-14-299 -I -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,55	0,58	330	ŻEL-2
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,80	2,08	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,08	0,04	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,02	0,67	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,90	-	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	6,80	68,03	101	SADZ 1R
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,10	24,29	102	SADZ WIEL
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	6,80	2,71	306	WYJ 1R
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,80	0,55	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	ZAL-2IL	załad. 2-3I.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08	0,01	110	DOW-SADZ
Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	ZAL-2LL	załad. 2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02	0,18	110	DOW-SADZ

		Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	6,80	3,33	329	ŻEL-1
		Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,10	1,17	330	ŻEL-2
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,36	1,64	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,13	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,56	-	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	5,36	53,63	101	SADZ 1R
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	4,42	102	SADZ WIEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	5,36	2,14	306	WYJ 1R
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,36	0,43	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	ZAL-2LL	załad. 2-3Iliśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	5,36	2,62	329	ŻEL-1
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,20	0,21	330	ŻEL-2
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,32	1,93	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,08	0,04	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,47	0,31	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,87	-	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	6,32	63,23	101	SADZ 1R
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	12,15	102	SADZ WIEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	6,32	2,52	306	WYJ 1R
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,32	0,51	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	ZAL-2IL	załad. 2-3Iliśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08	0,01	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	ZAL-2LL	załad. 2-3Iliśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,47	0,09	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	6,32	3,09	329	ŻEL-1
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,55	0,58	330	ŻEL-2
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,40	0,12	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,1	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,55	-	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	0,40	4	101	SADZ 1R
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,15	3,31	102	SADZ WIEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	0,40	0,16	306	WYJ 1R
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	0,03	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	ZAL-2LL	załad. 2-3Iliśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,03	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	0,40	0,2	329	ŻEL-1
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,15	0,16	330	ŻEL-2
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,44	1,66	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,55	0,36	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,99	-	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	5,44	54,43	101	SADZ 1R
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	12,15	102	SADZ WIEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	5,44	2,17	306	WYJ 1R
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,44	0,44	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	ZAL-2LL	załad. 2-3Iliśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55	0,1	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	5,44	2,66	329	ŻEL-1
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,55	0,58	330	ŻEL-2
NAS	PIEL	Kukawy	12-20-3-14- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	25,00	488	122	KOSZ UA
		Kukawy	12-20-3-14- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	41,00	1399	123	KOSZ UB
		Kukawy	12-20-3-14- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	2,00	109	124	KOSZ UC
	POPR	Kukawy	12-20-3-14-268 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,39	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-268 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	15,42	104	SADZ POP
		Kukawy	12-20-3-14-268 -b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3Iliśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,11	110	DOW-SADZ
		Kukawy	12-20-3-14-268 -b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,60	0,64	330	ŻEL-2
	N-ZSGOSP	Kukawy	12-20-3-14-137 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137 -h -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	500,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnięciem	----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Kukawy	12-20-3-14-226 -i -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatki rozb.nizin	1	HM	2,20	27,46	144	GRODZ-SRN

OCHRL	O-GRODZN	Kukawy	12-20-3-14-299 -i -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Kukawy	12-20-3-14-299 -i -01	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	18,72	144	GRODZ-SRN
		Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	18,72	144	GRODZ-SRN
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	18,72	144	GRODZ-SRN
		Kukawy	12-20-3-14-193 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,63	-	147	GRODZ-DEM
		Kukawy	12-20-3-14-193 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,10	4,5	147	GRODZ-DEM
		Kukawy	12-20-3-14-261 -g -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,39	-	147	GRODZ-DEM
		Kukawy	12-20-3-14-261 -g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,30	2,79	147	GRODZ-DEM
		Kukawy	12-20-3-14-266 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,57	-	147	GRODZ-DEM
		Kukawy	12-20-3-14-266 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,90	4,07	147	GRODZ-DEM
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,51	-	147	GRODZ-DEM
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70	3,64	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Kukawy	12-20-3-14-299 -k -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,33	-	147	GRODZ-DEM
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,10	2,36	147	GRODZ-DEM
	O-KONTRU	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kukawy	12-20-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-299 -i -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-299 -i -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
	O-PROGND	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNS	Kukawy	12-20-3-14- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	5,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Kukawy	12-20-3-14-198 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14-198 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	O-SMIECI	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137A -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-137A -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,30	18,68	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-139 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL

O-ZGRYZC		Kukawy	12-20-3-14-139 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	4,6	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-194 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-194 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,97	28,31	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-227 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,94	27,88	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-268 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68	8,34	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,29	18,54	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -f -05	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53	7,62	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -g -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	3,31	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	3,31	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -k -05	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	5,75	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -l -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-299 -l -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	2,16	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,85	12,22	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	9,63	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -f -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,79	11,35	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	0,72	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kukawy	12-20-3-14-300 -i -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68	9,77	132	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	P-PASYS	Kukawy	12-20-3-14-137 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,40	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,30	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,30	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,70	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-167 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,10	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-169 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,70	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-169 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-202 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,70	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-202 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-237 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-293 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,80	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-293 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-296 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,40	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-167 -i -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	2,82	172	PPOŻ-PORZ
		Kukawy	12-20-3-14-237 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,14	1,58	172	PPOŻ-PORZ
		Kukawy	12-20-3-14-237 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,23	2,6	172	PPOŻ-PORZ
		Kukawy	12-20-3-14-237 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	2,37	172	PPOŻ-PORZ
		Kukawy	12-20-3-14-293 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70	7,91	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Kukawy	12-20-3-14-295 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14-295 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-POZ	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-137 -h -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	16,42	2	CWD-D

POZ	IB	Kukawy	12-20-3-14-137 -h -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,09	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-137 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	43,69	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-137 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,07	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	799,00	28,39	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -d -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	13,41	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	799,00	97,55	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	3,48	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -k -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	7,7	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -k -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,21	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	23,04	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,55	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -m -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	3,03	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	10,85	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-260 -c -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1053,00	37,46	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-260 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,1	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-260 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1053,00	129,16	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-260 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	3,88	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-260 -h -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,39	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-260 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
	IIIAU	Kukawy	12-20-3-14-167 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	458,00	20,25	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-167 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	7,4	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-167 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	458,00	58,35	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-167 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,93	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-290 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	477,00	19,05	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-290 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	14,19	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-290 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	477,00	60,9	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-290 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,11	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-292 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	547,00	23,2	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-292 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	25,93	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-292 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	547,00	71,97	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-292 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	4,03	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-292 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00	14,05	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-292 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	20,3	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-292 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00	37,13	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-292 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,11	2	CWD-D
	PM	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Kukawy	12-20-3-14- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	60,16	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,72	2	CWD-D
	PTP	Kukawy	12-20-3-14- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00	414,55	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00	95,54	2	CWD-D
	PTW	Kukawy	12-20-3-14- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,63	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,75	2	CWD-D
	TWP	Kukawy	12-20-3-14-228 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	57,45	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-228 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	47,52	-	372	GODZ PILA
		Kukawy	12-20-3-14-228 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	12,19	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	7,8	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,41	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	10,34	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-259 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2,05	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-269 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	32,94	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-269 -o -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	13,68	-	372	GODZ PILA
		Kukawy	12-20-3-14-269 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,42	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-293 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	22,6	2	CWD-D
		Kukawy	12-20-3-14-293 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,96	-	372	GODZ PILA
		Kukawy	12-20-3-14-293 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,26	2	CWD-D

UTRZ	UT-PARK	Kukawy	12-20-3-14-269 -y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14-269 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14-269 -y -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
	UT-TURYST	Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Kukawy	12-20-3-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	32,00	-	373	GODZ RU8