

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	CP	Lipiny	12-20-1-02-103 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,12	42,39	131	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-135 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,58	31,03	131	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-135 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,39	8,31	131	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-184 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,42	80,45	131	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-81 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,21	7,95	131	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-81 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,21	6,26	131	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-85 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,66	15,19	131	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-86 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,07	21,76	131	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-97 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,15	5,06	131	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-97 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,14	4,17	131	CP-W
		Osięciny	12-20-1-04-346 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,36	61,77	131	CP-W
		Osięciny	12-20-1-04-366 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	6,76	131	CP-W
	CW	Lipiny	12-20-1-02-114 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,02	43,16	127	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-114 -g -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,89	37,66	127	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-79 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,13	34,18	127	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-81 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,79	75,75	127	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-87 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50	21,16	127	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-87 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,12	3,19	127	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-97 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,26	53,32	127	CW-W
	MA-PORZ	Lipiny	12-20-1-02-103 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,21	89,5	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,89	36,04	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,47	59,53	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-136 -g -99	WPOD>33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,01	21,12	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-158 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,35	10,19	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-158 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48	19,44	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-66 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,84	115,01	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-73 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,56	144,17	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-78 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,60	145,78	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-78 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,47	19,03	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-80 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,26	51,02	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-88 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,71	20,66	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-88 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99	28,81	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-91 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,78	112,58	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-91 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,18	47,79	20	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-97 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,76	30,78	20	WPOD-N
		Osięciny	12-20-1-04-354 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,13	3,78	20	WPOD-N
		Osięciny	12-20-1-04-354 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,08	43,74	20	WPOD-N
		Osięciny	12-20-1-04-356 -p -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,21	49	20	WPOD-N
		Osięciny	12-20-1-04-357 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,09	44,14	20	WPOD-N
		Osięciny	12-20-1-04-364 -h -00	WPOD>33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,30	48,1	20	WPOD-N
		Osięciny	12-20-1-04-365 -p -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,81	23,57	20	WPOD-N
	ODN-GLEB	Osięciny	12-20-1-04-357 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogleb	3	KMTR	6,81	6,59	78	WYK-POGCZ
		Osięciny	12-20-1-04-365 -p -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogleb	2	KMTR	5,06	3,92	78	WYK-POGCZ
		Lipiny	12-20-1-02-112 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l łśc. z donies.	1	TSZT	3,63	2,38	110	DOW-SADZ
		Lipiny	12-20-1-02-112 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,63	-	110	DOW-SADZ
		Lipiny	12-20-1-02-112 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,43	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-112 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,63	80,16	102	SADZ WIEL
		Lipiny	12-20-1-02-112 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.łś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,63	0,66	110	DOW-SADZ
		Lipiny	12-20-1-02-112 -c -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,63	3,86	330	ŻEL-2
		Lipiny	12-20-1-02-134 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l łśc. z donies.	1	TSZT	8,87	5,82	110	DOW-SADZ
		Lipiny	12-20-1-02-134 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,87	-	110	DOW-SADZ
		Lipiny	12-20-1-02-134 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,72	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-134 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,87	244,86	102	SADZ WIEL
		Lipiny	12-20-1-02-134 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.łś. rozład. zabezp.	1	TSZT	8,87	1,61	110	DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Lipiny	12-20-1-02-134 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	8,87	9,43	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,12	5,98	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,12	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,82	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,12	251,76	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,12	1,65	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	9,12	9,69	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,30	2,16	196	DOŁ-2L
Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,30	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,30	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz. brył do150	2	TSZT	9,00	83,97	105	SAD-BRYŁ
Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,30	91,1	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,00	0,2	219	ZAL-1
Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30	0,6	220	ZAL-2
Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,30	3,51	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-182 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,20	6,04	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-182 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,20	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-182 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,55	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-182 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,20	253,97	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-182 -a -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,20	1,67	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-182 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	9,20	9,78	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,13	0,54	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,94	3,24	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,07	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,71	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,07	167,56	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,13	0,15	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,94	0,89	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	6,07	6,45	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,22	6,05	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,22	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,82	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,22	254,52	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	ZAL-2LL	załad. 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,22	1,67	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	9,22	9,8	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	24,00	11,57	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	1,25	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,90	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00	29,64	100	KOP-ROW
Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	25,90	571,98	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,00	3,29	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	0,34	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	25,90	27,53	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	26,96	8,25	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,85	1,21	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,81	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	30,00	44,46	100	KOP-ROW
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasytaler	1	TSZT	26,96	269,73	101	SADZ 1R
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,85	18,77	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l.igl.	1	TSZT	26,96	10,76	306	WYJ 1R
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,96	2,18	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,85	0,33	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	26,96	13,18	329	ŻEL-1
Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,85	0,9	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,98	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	41,41	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	0,27	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-92 -h -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,50	1,59	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,53	2,97	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,53	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,98	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,53	100,04	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	ZAL-2LL	załad. 2-3l liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,53	0,82	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,53	4,82	330	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,59	3,01	110	DOW-SADZ

HOD

Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,59	-	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,19	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,59	101,37	102	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,59	0,83	110	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,59	4,88	330	ŻEL-2
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,00	4,59	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00	-	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	370	GODZ RH8
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	6,00	22,67	100	KOP-ROW
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,00	193,24	102	SADZ WIEL
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	1,27	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	7,00	7,44	330	ŻEL-2
Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,00	-	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	17,00	158,61	105	SAD-BRYŁ
Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	14,31	13,79	73	WYK-PASCZ
Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,00	0,37	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	0,82	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,25	-	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,00	93,3	105	SAD-BRYŁ
Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,25	34,51	102	SADZ WIEL
Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	9,87	7,62	73	WYK-PASCZ
Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,00	0,22	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	0,23	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	0,23	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35	-	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,35	9,66	102	SADZ WIEL
Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	0,06	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,35	0,37	330	ŻEL-2
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	DOL-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,90	0,43	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	1,18	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,70	-	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	21,10	196,86	105	SAD-BRYŁ
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,70	74,53	102	SADZ WIEL
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,25	10,54	73	WYK-PASCZ
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,00	0,46	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	0,12	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	0,33	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,00	-	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	27,10	252,84	105	SAD-BRYŁ
Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	22,31	21,51	73	WYK-PASCZ
Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	27,00	0,59	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-378 -f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	1,38	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-378 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,10	-	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-378 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Osięciny	12-20-1-04-378 -f -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,00	81,98	105	SAD-BRYŁ
Osięciny	12-20-1-04-378 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,10	46,38	102	SADZ WIEL
Osięciny	12-20-1-04-378 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,25	8,2	73	WYK-PASCZ
Osięciny	12-20-1-04-378 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,00	0,29	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-378 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	0,38	110	DOW-SADZ
Osięciny	12-20-1-04-364 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś z pogłęb	2	KMTR	14,38	11,14	78	WYK-POGCZ
Lipiny	12-20-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
Lipiny	12-20-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	73,00	2490	123	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	48,00	2627	124	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	2,00	40	122	KOSZ UA
Osięciny	12-20-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	43,00	1467	123	KOSZ UB
Osięciny	12-20-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	80,00	4378	124	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	125	OPR-CHWAS
Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00	8,68	125	OPR-CHWAS
Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,03	-	125	OPR-CHWAS
Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,03	6,58	125	OPR-CHWAS

	Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,07	-	125	OPR-CHWAS
	Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,07	0,45	125	OPR-CHWAS
	Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,40	-	125	OPR-CHWAS
	Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,40	29,51	125	OPR-CHWAS
	Osięciny	12-20-1-04-374 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,09	-	125	OPR-CHWAS
	Osięciny	12-20-1-04-374 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	4,09	35,5	125	OPR-CHWAS
PIEL-POZ	Osięciny	12-20-1-04-348 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,60	-	128	PODK-FORM
	Osięciny	12-20-1-04-355 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	-	128	PODK-FORM
	Osięciny	12-20-1-04-355 -m -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	-	128	PODK-FORM
	Osięciny	12-20-1-04-358 -m -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,60	-	128	PODK-FORM
	Osięciny	12-20-1-04-369 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	-	128	PODK-FORM
POPR	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,68	4,67	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,68	-	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	9,68	297,73	104	SADZ POP
	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,68	1,33	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	9,68	10,29	330	ŻEL-2
	Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,01	1,93	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,01	-	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,01	123,34	104	SADZ POP
	Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,01	0,55	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,01	4,26	330	ŻEL-2
	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,20	4,43	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,20	-	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	9,20	282,96	104	SADZ POP
	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,20	1,26	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	9,20	9,78	330	ŻEL-2
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,13	1,03	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,13	-	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,13	65,51	104	SADZ POP
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,13	0,29	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,13	2,26	330	ŻEL-2
	Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,23	1,07	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,23	-	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,23	57,33	104	SADZ POP
	Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,23	0,31	110	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,23	2,37	330	ŻEL-2
	Osięciny	12-20-1-04-345 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,65	0,43	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-345 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,65	-	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-345 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,65	19,99	104	SADZ POP
	Osięciny	12-20-1-04-345 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	4	KMTR	0,81	0,95	75	WYK-PASCP
	Osięciny	12-20-1-04-345 -c -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65	0,12	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,1	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,15	-	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,15	4,61	104	SADZ POP
	Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,15	1,96	66	PRZ-TALSA
	Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz.40x40	3	TSZT	0,15	3,09	59	WYK-TAL40
	Osięciny	12-20-1-04-356 -g -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,03	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-358 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48	0,31	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-358 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48	-	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-358 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,48	14,76	104	SADZ POP
	Osięciny	12-20-1-04-358 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,48	7,5	66	PRZ-TALSA
	Osięciny	12-20-1-04-358 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz.40x40	4	TSZT	0,48	11,83	59	WYK-TAL40
	Osięciny	12-20-1-04-358 -a -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	0,09	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-363 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	0,82	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-363 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,25	-	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-363 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,25	38,45	104	SADZ POP
	Osięciny	12-20-1-04-363 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,25	19,54	66	PRZ-TALSA
	Osięciny	12-20-1-04-363 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz.40x40	4	TSZT	1,25	30,81	59	WYK-TAL40
	Osięciny	12-20-1-04-363 -g -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	0,23	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,33	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	-	110	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	15,38	104	SADZ POP
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	0,62	0,31	73	WYK-PASCZ
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -02	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	110	DOW-SADZ
POPR-WPG	Lipiny	12-20-1-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,50	13,75	66	PRZ-TALSA
	Lipiny	12-20-1-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz.40x40	2	TSZT	1,50	25,91	59	WYK-TAL40

OCHRL	O-GRODZN	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Lipiny	12-20-1-02-112	-c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-112	-c -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,20	39,94	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-134	-a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,46	-	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-134	-a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,30	110,36	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-137	-d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,78	-	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-137	-d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,90	134,55	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-182	-a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,10	-	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-182	-a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	10,50	158,74	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-182	-d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,20	-	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-182	-d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	90,71	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-77	-b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,74	-	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-77	-b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,70	131,53	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-92	-h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-92	-h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,50	37,8	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-97	-d -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,04	-	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-97	-d -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,20	64,91	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-97	-j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,04	-	144	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-97	-j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,20	64,91	144	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		Osięciny	12-20-1-04-345	-b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,18	-	144	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-345	-b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,90	120,31	144	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-354	-i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-354	-i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,90	51,49	144	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-356	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-356	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,10	37,29	144	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-370	-a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-370	-a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	3,20	65,25	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Lipiny	12-20-1-02-102	-i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,71	-	147	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-102	-i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,36	5,06	147	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-61	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,93	-	147	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-61	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,78	20,97	147	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-76	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,76	-	147	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-76	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,20	19,72	147	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-88	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,48	-	147	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-88	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,94	32,03	147	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-97	-i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	-	147	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-97	-i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,65	3,54	147	GRODZ-DEM
		Osięciny	12-20-1-04-357	-f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,06	-	147	GRODZ-DEM
		Osięciny	12-20-1-04-357	-f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,55	7,61	147	GRODZ-DEM
		Osięciny	12-20-1-04-367	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,02	-	147	GRODZ-DEM
		Osięciny	12-20-1-04-367	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,40	28,73	147	GRODZ-DEM
		Osięciny	12-20-1-04-376	-f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,34	-	147	GRODZ-DEM
		Osięciny	12-20-1-04-376	-f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,48	9,61	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ
		Lipiny	12-20-1-02-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	-	148	K GRODZEŃ
		Osięciny	12-20-1-04-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
		Osięciny	12-20-1-04-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	-	148	K GRODZEŃ
		Lipiny	12-20-1-02-101	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-101	-d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-101	-d -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	1,22	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-115	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-115	-a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-115	-a -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-116	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-116	-c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-116	-c -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-116	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-116	-d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-116	-d -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-163	-c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-163	-c -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ

O-KONTRU	Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ	
	Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8	
	Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ	
	Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	155	PUL-RYJ	
	Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
	Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ	
	Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	2,45	155	PUL-RYJ	
	Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
	Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ	
	Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ	
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8	
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ	
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	155	PUL-RYJ	
	Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	370	GODZ RH8	
	Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ	
	Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	2,31	155	PUL-RYJ	
	Osięciny	12-20-1-04-374 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	Osięciny	12-20-1-04-374 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ	
	Osięciny	12-20-1-04-374 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	3,4	155	PUL-RYJ	
	O-POZ	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
Osięciny		12-20-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8	
Osięciny		12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8	
O-PROGND	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	-	370	GODZ RH8	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8	
O-PROGNS	Lipiny	12-20-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	2,00	-	161	SZUK-OWA2	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	2,00	-	161	SZUK-OWA2	
O-ROZKPNi	Osięciny	12-20-1-04-345 -n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO	
	Osięciny	12-20-1-04-345 -n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,10	8,11	165	SMAR-PBIO	
O-SMIECI	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	-	380	GODZ MH8	
	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	-	370	GODZ RH8	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	-	380	GODZ MH8	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-	370	GODZ RH8	
O-SPALGAŁ	Lipiny	12-20-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	1,98	19	PORZ-SPAL	
	Lipiny	12-20-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	9,02	18	PORZ-STOS	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00	2,48	19	PORZ-SPAL	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	25,00	11,28	18	PORZ-STOS	
O-ZGRYZC	Lipiny	12-20-1-02-58 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-58 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,36	33,92	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	11,21	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,77	11,07	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87	12,5	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-88 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,00	43,11	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
	Lipiny	12-20-1-02-92 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,40	48,86	132	ZAB-REPEL	
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,59	11,74	132	ZAB-REPEL	
P-INFO	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	-	380	GODZ MH8	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	-	370	GODZ RH8	
P-INNE	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,50	-	380	GODZ MH8	
	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	9,00	-	370	GODZ RH8	
	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	-	373	GODZ RU8	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	-	373	GODZ RU8	
	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,51	-	370	GODZ RH8	
	Lipiny	12-20-1-02-109 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,94	-	370	GODZ RH8	

P-PASYS

Lipiny	12-20-1-02-135 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,72	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-135 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,70	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-135 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzuzd p-poż min.szcz > 2m	1	KMTR	0,06	2,36	171	PPOŻ-ODN
Lipiny	12-20-1-02-136 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,74	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-137 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,82	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-138 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,08	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-138 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,70	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-139 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,04	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-140 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,63	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-141 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,27	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-161 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,78	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-161 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,31	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-163 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,88	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,79	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-186 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,93	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,70	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-63 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,05	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-63 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,01	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,29	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-69 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,84	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-69 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,69	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-70 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,70	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-70 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,86	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-70 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,61	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-72 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,71	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,26	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-79 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,76	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-79 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,12	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-80 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,95	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-81 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,36	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-83 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,14	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-83 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,34	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-84 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,40	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,21	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,45	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,94	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,02	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -p -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,05	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -x -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,96	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -x -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,90	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-90 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,47	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-90 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,73	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-90 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,29	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-90 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,05	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-91 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,93	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-96 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,03	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-96 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,61	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-96 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,20	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-96 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,30	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-97 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,25	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-97 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,80	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-97 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,80	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-97 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,17	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-97 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,68	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,19	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,06	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,36	-	370	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,39	-	370	GODZ RH8
Osiężciny	12-20-1-04-345 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,70	-	370	GODZ RH8
Osiężciny	12-20-1-04-345 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,80	-	370	GODZ RH8
Osiężciny	12-20-1-04-346 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	-	370	GODZ RH8
Osiężciny	12-20-1-04-346 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	370	GODZ RH8
Osiężciny	12-20-1-04-349 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,80	-	370	GODZ RH8
Osiężciny	12-20-1-04-355 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	-	370	GODZ RH8
Osiężciny	12-20-1-04-355 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8

OCHRP

	Osięciny	12-20-1-04-356 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,10	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-356 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,10	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-356 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-356 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,10	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-356 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,40	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-357 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,30	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-357 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,20	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-357 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,10	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-357 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,90	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-359 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-359 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-359 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,70	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-361 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-361 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,60	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-362 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,10	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-362 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-363 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-363 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,10	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-364 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,10	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-365 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,50	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-365 -c -00	GODZ-MIN2	g. przeł. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
	Osięciny	12-20-1-04-365 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	0,06	174	ODN-PASP
	Osięciny	12-20-1-04-366 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-366 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-367 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,30	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-367 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-367 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-367 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-368 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,60	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,20	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-369 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,90	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,80	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-370 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,30	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-370 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-371 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-371 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,10	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-371 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -98	GODZ-MIN2	g. przeł. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
	Osięciny	12-20-1-04-372 -b -98	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,04	174	ODN-PASP
	Osięciny	12-20-1-04-373 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-380 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,30	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-380 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,10	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-380 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	-	370	GODZ RH8
P-PORZ	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	-	370	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-134 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,15	12,99	172	PPOŻ-PORZ
	Lipiny	12-20-1-02-137 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	2,82	172	PPOŻ-PORZ
	Lipiny	12-20-1-02-137 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	3,05	172	PPOŻ-PORZ
	Lipiny	12-20-1-02-73 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,32	3,61	172	PPOŻ-PORZ
	Lipiny	12-20-1-02-80 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22	2,49	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	85,00	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-356 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	3,95	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-357 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,86	9,71	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-357 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,29	3,28	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-359 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,68	7,68	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-359 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,44	4,97	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-360 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,04	11,75	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-360 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,80	20,33	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-360 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	4,52	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-360 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-360 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,72	8,13	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-373 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	172	PPOŻ-PORZ
	Osięciny	12-20-1-04-377 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	172	PPOŻ-PORZ
P-POŻAR	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	29,00	-	370	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8

	UT-WODA	Lipiny	12-20-1-02-137 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02-137 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-83 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02-83 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Osięciny	12-20-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Lipiny	12-20-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	8,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Lipiny	12-20-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	8,00	-	168	NAPR-BUD
		Osięciny	12-20-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Osięciny	12-20-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
	OP-POZ	Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	OP-SCHRRN	Osięciny	12-20-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-SCHRRS	Osięciny	12-20-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Osięciny	12-20-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
	CP-P	Lipiny	12-20-1-02-110 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	3	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-110 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,61	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-346 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,12	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-346 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,46	2	CWD-D
	IB	Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	596,00	306,38	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-138 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	596,00	117,52	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-66 -d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	627,00	41,31	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-66 -d -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	54,93	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-66 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	627,00	111,62	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-66 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	9,9	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-73 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1074,00	59,9	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-73 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	43,35	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-73 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1074,00	175,01	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-73 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	8,6	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-78 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	930,00	38,55	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-78 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	60,23	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-78 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	930,00	125,9	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-78 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	12,94	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-97 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	114,00	59,09	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-97 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	114,00	18,19	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-354 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	9,93	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-354 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2,61	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-354 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	183,00	13,8	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-354 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	13,67	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-354 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	183,00	31	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-354 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,27	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-365 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	52,86	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-365 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	17,64	2	CWD-D
	IIB	Lipiny	12-20-1-02-158 -f -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	339,00	16,58	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-158 -f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,37	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-158 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	339,00	46,46	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-158 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,4	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-88 -d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	143,00	9,79	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-88 -d -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	7,13	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-88 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	143,00	22,55	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-88 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,05	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-88 -f -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	118,00	10,26	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-88 -f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	8,48	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-88 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	118,00	22,96	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-88 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,25	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	268,00	10,1	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	16,17	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	268,00	32,19	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,29	2	CWD-D

POZ	IIIA	Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	492,00	33,53	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	16,97	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	492,00	78,63	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,58	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-136 -g -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	292,00	149,08	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-136 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	292,00	50,56	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-158 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	21,65	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-158 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,63	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-158 -g -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00	10,55	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-158 -g -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	24,98	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-158 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00	27,12	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-158 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2,84	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-78 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	6,13	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-78 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,07	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-78 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	16,39	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-78 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,82	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-80 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	407,00	26,52	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-80 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	37,04	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-80 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	407,00	65,69	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-80 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,75	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-91 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	388,00	23,35	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-91 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	75,01	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-91 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	388,00	63,26	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-91 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	8,52	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-357 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	264,00	20,19	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-357 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	64,92	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-357 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	264,00	47,51	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-357 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	9,82	2	CWD-D
	IIIAU	Lipiny	12-20-1-02-103 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	341,00	211,41	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-103 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	341,00	73,42	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-91 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	735,00	40,11	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-91 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	94,31	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-91 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	735,00	114,08	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-91 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	23,19	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-356 -p -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00	16,03	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-356 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	28,86	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-356 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00	62,29	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-356 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	6,48	2	CWD-D
	IIIC	Osięcin	12-20-1-04-348 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	37,4	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-348 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,67	2	CWD-D
	IVD	Osięcin	12-20-1-04-364 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	175,59	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-364 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	33,67	2	CWD-D
	PM	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00	-	372	GODZ PILA
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	-	370	GODZ RH8
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Lipiny	12-20-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00	223,57	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	33,00	-	380	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	99,00	-	370	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00	62,91	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	250,32	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Osięcin	12-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	69,6	2	CWD-D
	PTP	Lipiny	12-20-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	635,00	608,58	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	635,00	171,18	2	CWD-D

		Osięcin	12-20-1-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	440,00	438,81	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	440,00	126,95	2	CWD-D
	PTW	Lipiny	12-20-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,42	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,46	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	62,75	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	14,38	2	CWD-D
	TPP	Lipiny	12-20-1-02-113	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	396,00	55,52	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-113	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	76,92	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-113	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	396,00	92,28	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-113	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,14	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-117	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	523,00	71,74	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-117	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	22,47	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-117	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	523,00	124,51	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-117	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,83	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-134	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	95,3	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-134	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	25,98	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	407,00	53,22	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	28,32	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	407,00	89,75	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,88	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	14,59	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	14	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	20,07	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,59	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,02	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-137	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,59	2	CWD-D
	TWP	Lipiny	12-20-1-02-182	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	249,79	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-182	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	36,3	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-184	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	69,9	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-184	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,89	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-184	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	32,86	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-184	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,39	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-184	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	42,5	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-184	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,75	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-346	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	50,57	2	CWD-D
		Osięcin	12-20-1-04-346	-k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	45,00	-	372	GODZ PILA
		Osięcin	12-20-1-04-346	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,41	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Osięcin	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Osięcin	12-20-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Osięcin	12-20-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	UT-TURYST	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	-	380	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	240,00	-	370	GODZ RH8
		Osięcin	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Osięcin	12-20-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Osięcin	12-20-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELD	Osięcin	12-20-1-04-363	-l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50	-	380	GODZ MH8
		Osięcin	12-20-1-04-363	-l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8