Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 3
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Poraza 12-20-1-03-107 -d -99 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,81
Poraza 12-20-1-03-108 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,09
Poraza 12-20-1-03-108 -c -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,99
Poraza 12-20-1-03-125 -d -99 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,65
Poraza 12-20-1-03-125 -g -99 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,22
Poraza 12-20-1-03-128 -b -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,19
Poraza 12-20-1-03-128 -b -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,12
Poraza 12-20-1-03-128 -c -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 4
Poraza 12-20-1-03-129 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,78
Poraza 12-20-1-03-129 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,77
Poraza 12-20-1-03-131 -a -02 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 4
Poraza 12-20-1-03-132 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,94
Poraza 12-20-1-03-133 -¢ -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,74
Poraza 12-20-1-03-133 -¢c -02 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,61
Poraza 12-20-1-03-142 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,54
Poraza 12-20-1-03-144 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,3
Poraza 12-20-1-03-144 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,49
Poraza 12-20-1-03-145 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Poraza 12-20-1-03-146 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,59
Poraza 12-20-1-03-149 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,3
Poraza 12-20-1-03-149 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,29
Poraza 12-20-1-03-150 -a -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,38
Poraza 12-20-1-03-150 -a -99 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,87
Poraza 12-20-1-03-152 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,96
Poraza 12-20-1-03-153 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Poraza 12-20-1-03-154 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,62
Poraza 12-20-1-03-154 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,77
Poraza 12-20-1-03-155 -f -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,5
Poraza 12-20-1-03-155 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,17
Poraza 12-20-1-03-156 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Poraza 12-20-1-03-157 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,83
Poraza 12-20-1-03-157 -c -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,26
Poraza 12-20-1-03-157 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,28
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Poraza 12-20-1-03-167 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,03
Poraza 12-20-1-03-169 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,26
Poraza 12-20-1-03-169 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,11
Poraza 12-20-1-03-169 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,75
Poraza 12-20-1-03-170 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,42
Poraza 12-20-1-03-170 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,29
Poraza 12-20-1-03-171 - -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,77
Poraza 12-20-1-03-171 - -99 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,45
Poraza 12-20-1-03-172 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,48
Poraza 12-20-1-03-177 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,71
Poraza 12-20-1-03-177 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,65
Poraza 12-20-1-03-177 -d -99 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,4
Poraza 12-20-1-03-177 -d -99 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,5
Poraza 12-20-1-03-178 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,37
Poraza 12-20-1-03-178 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,66
Poraza 12-20-1-03-179 -c -02 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1
Poraza 12-20-1-03-179 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,96
Poraza 12-20-1-03-180 -b -02 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,35
Poraza 12-20-1-03-180 -d -00 T 2 023 | PBD-ODNHA| wykonane 0,9
Poraza 12-20-1-03-180 -f -00 T 2 024 | PBD-ODNHA| wykonane 0,6
Poraza 12-20-1-03-181 -f -00 T 2 024 | PBD-ODNHA| wykonane 4,15
Poraza 12-20-1-03-191 -a -99 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 1,43
Poraza 12-20-1-03-191 -b -03 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,33
Poraza 12-20-1-03-191 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,97
Poraza 12-20-1-03-191 -i -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,39
Poraza 12-20-1-03-192 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,76
Poraza 12-20-1-03-194 -g -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,71
Poraza 12-20-1-03-195 -f -00 T 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 1,35
Poraza 12-20-1-03-196 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,93
Poraza 12-20-1-03-196 -b -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 4,3
Poraza 12-20-1-03-196 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,83
Poraza 12-20-1-03-197 -d -02 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,68
Poraza 12-20-1-03-199 - -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4,12
Poraza 12-20-1-03-200 -m -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,98
Poraza 12-20-1-03-201 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ wykonane 4,84
Poraza 12-20-1-03-203 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,26
Poraza 12-20-1-03-203 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,66
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Poraza 12-20-1-03-204 -d -00 T 2 021 | ODN-ZLOZ wykonane 0,78
Poraza 12-20-1-03-204 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,96
Poraza 12-20-1-03-213 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,04
Poraza 12-20-1-03-213 -i -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,32
Poraza 12-20-1-03-218 -f -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,45
Poraza 12-20-1-03-218 -h -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,53
Poraza 12-20-1-03-219 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 4,8
Poraza 12-20-1-03-219 -i -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,38
Poraza 12-20-1-03-220 -c -00 T 2 023 | ODN-ZLOZ wykonane 2,33
Poraza 12-20-1-03-220 -i -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,08
Poraza 12-20-1-03-220 -k -99 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,26
Poraza 12-20-1-03-227 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,57
Poraza 12-20-1-03-229 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,62
Poraza 12-20-1-03-230 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,05
Poraza 12-20-1-03-230 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,6
Poraza 12-20-1-03-230 -h -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,29
Poraza 12-20-1-03-234 -f -00 T 2 021 | ODN-ZLOZ wykonane 1,81
Poraza 12-20-1-03-235 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,88
Poraza 12-20-1-03-236 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,63
Poraza 12-20-1-03-236 -c -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,35
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-211 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,23
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-212 -f -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,04
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-212 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,03
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-221 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,91
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-222 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,96
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-223 -g -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,77
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-224 -c -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,94
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-225 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,52
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-231 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 29
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-232 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,91
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-232 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,82
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-249 -w -02 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,91
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-249 -x -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,71
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-249 -x -02 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,81
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-250 -d -02 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,7
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-250 -f -02 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,83
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-251 -g -01 N 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,02
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Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-251 -n -01 N 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,61
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-260 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,92
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-262 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,96
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-262 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,98
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-272 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,19
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-272 -d -99 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,8
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-273 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,59
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-275 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,42
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-276 -f -99 T 2 024 | ODN-ZLOZ wykonane 1,17
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-278 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,45
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-288 -d -03 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,91
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-288 -d -05 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,04
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-288 -d -06 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,3
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-293 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,47
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-294 -1 -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,44
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-295 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,11
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-295 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,83
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-301 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4,53
Brzes$¢ Kujawski 12-20-1-06-303 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,07
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-306 -b -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 2,15
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-306 -1 -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,53
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-313 -b -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,58
Brzes¢ Kujawski 12-20-1-06-315 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,3
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