Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 2
Rok Grupa' . . powierzchnia
a1 a akt. - €zynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zalozenia e uprawy
adr. (zatozenie planu
uprawy uprawy) (ha)
Lipiny 12-20-1-02-58 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 315
Lipiny 12-20-1-02-59 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,15
Lipiny 12-20-1-02-62 -a -01 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,72
Lipiny 12-20-1-02-62 -a -02 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,89
Lipiny 12-20-1-02-64 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,54
Lipiny 12-20-1-02-65 -a -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,45
Lipiny 12-20-1-02-65 -b -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,79
Lipiny 12-20-1-02-65 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,14
Lipiny 12-20-1-02-66 -c -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,77
Lipiny 12-20-1-02-66 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,88
Lipiny 12-20-1-02-66 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,75
Lipiny 12-20-1-02-67 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,1
Lipiny 12-20-1-02-69 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,39
Lipiny 12-20-1-02-71  -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,93
Lipiny 12-20-1-02-72 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,61
Lipiny 12-20-1-02-72 -g -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,62
Lipiny 12-20-1-02-75 -b -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,2
Lipiny 12-20-1-02-76 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,25
Lipiny 12-20-1-02-76 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,69
Lipiny 12-20-1-02-76 -k -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,97
Lipiny 12-20-1-02-76 -l -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,29
Lipiny 12-20-1-02-76 -m -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,42
Lipiny 12-20-1-02-77 -b -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,34
Lipiny 12-20-1-02-79 -b -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,74
Lipiny 12-20-1-02-80 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,13
Lipiny 12-20-1-02-81 -f -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,35
Lipiny 12-20-1-02-84 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,75
Lipiny 12-20-1-02-84 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,79
Lipiny 12-20-1-02-86 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,76
Lipiny 12-20-1-02-88 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,65
Lipiny 12-20-1-02-88 -d -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,73
Lipiny 12-20-1-02-88 -f -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,99
Lipiny 12-20-1-02-89 -c -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,89




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

R Grupa a "
ok . . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny . zatozenia (zalozenie T uprawy
: uprawy p (ha)
uprawy)
Lipiny 12-20-1-02-89 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,95
Lipiny 12-20-1-02-90 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,3
Lipiny 12-20-1-02-90 -k -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,44
Lipiny 12-20-1-02-92 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 4,01
Lipiny 12-20-1-02-92 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,74
Lipiny 12-20-1-02-92 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,8
Lipiny 12-20-1-02-92 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,3
Lipiny 12-20-1-02-97 -d -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,71
Lipiny 12-20-1-02-97 - -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,71
Lipiny 12-20-1-02-98 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,27
Lipiny 12-20-1-02-98 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,13
Lipiny 12-20-1-02-98 -l -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,47
Lipiny 12-20-1-02-98 -n -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,26
Lipiny 12-20-1-02-99 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,51
Lipiny 12-20-1-02-99 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,46
Lipiny 12-20-1-02-99 -j -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,18
Lipiny 12-20-1-02-101 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,31
Lipiny 12-20-1-02-101 -j -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,96
Lipiny 12-20-1-02-102 -j -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Lipiny 12-20-1-02-104 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,92
Lipiny 12-20-1-02-104 -c -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,88
Lipiny 12-20-1-02-105 -j -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,87
Lipiny 12-20-1-02-109 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,78
Lipiny 12-20-1-02-109 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,63
Lipiny 12-20-1-02-109 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,35
Lipiny 12-20-1-02-109 -d -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0
Lipiny 12-20-1-02-109 -f -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,17
Lipiny 12-20-1-02-110 -d -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,22
Lipiny 12-20-1-02-110 -f -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,18
Lipiny 12-20-1-02-112 -c -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,53
Lipiny 12-20-1-02-115 -c -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,81
Lipiny 12-20-1-02-115 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,25
Lipiny 12-20-1-02-116 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,17
Lipiny 12-20-1-02-116 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,34
Lipiny 12-20-1-02-117 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,26
Lipiny 12-20-1-02-118 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,96
Lipiny 12-20-1-02-134 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,34




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Lipiny 12-20-1-02-135 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,93
Lipiny 12-20-1-02-136 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,33
Lipiny 12-20-1-02-137 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,38
Lipiny 12-20-1-02-138 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,8
Lipiny 12-20-1-02-158 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,67
Lipiny 12-20-1-02-158 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,62
Lipiny 12-20-1-02-160 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,67
Lipiny 12-20-1-02-160 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,43
Lipiny 12-20-1-02-163 -c -99 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 3,35
Lipiny 12-20-1-02-163 -d -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,22
Lipiny 12-20-1-02-182 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,42
Lipiny 12-20-1-02-182 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,41
Lipiny 12-20-1-02-187 -c -00 T 2 024 | PBD-ODNL | plan zasadn. 0,9
Lipiny 12-20-1-02-188 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,67
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,48
Osieciny 12-20-1-04-345 -b -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1
Osieciny 12-20-1-04-346 -j -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,84
Osieciny 12-20-1-04-348 -j -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,15
Osigciny 12-20-1-04-348 -} -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,08
Osieciny 12-20-1-04-355 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,04
Osieciny 12-20-1-04-355 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,71
Osieciny 12-20-1-04-355 -h -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,72
Osieciny 12-20-1-04-355 -i -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,5
Osieciny 12-20-1-04-355 -j -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,55
Osieciny 12-20-1-04-356 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,46
Osieciny 12-20-1-04-356 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,56
Osieciny 12-20-1-04-356 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,25
Osieciny 12-20-1-04-356 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,71
Osieciny 12-20-1-04-356 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,52
Osieciny 12-20-1-04-356 -l -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,73
Osieciny 12-20-1-04-356 -r -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,16
Osieciny 12-20-1-04-357 -a -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,15
Osieciny 12-20-1-04-357 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,35
Osieciny 12-20-1-04-357 -i -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,62
Osigciny 12-20-1-04-358 -a -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 1,05
Osieciny 12-20-1-04-358 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,02
Osieciny 12-20-1-04-359 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,86
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Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Osieciny 12-20-1-04-359 -i -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,17
Osieciny 12-20-1-04-361 -a -99 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,86
Osieciny 12-20-1-04-362 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,08
Osieciny 12-20-1-04-364 -a -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,41
Osieciny 12-20-1-04-364 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,49
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,17
Osieciny 12-20-1-04-365 -n -99 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,59
Osieciny 12-20-1-04-366 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,96
Osieciny 12-20-1-04-366 -i -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,26
Osieciny 12-20-1-04-367 -i -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 1,28
Osieciny 12-20-1-04-368 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,64
Osieciny 12-20-1-04-369 -b -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,18
Osieciny 12-20-1-04-369 - -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,74
Osieciny 12-20-1-04-370 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,63
Osieciny 12-20-1-04-371 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,45
Osieciny 12-20-1-04-371 -d -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,08
Osieciny 12-20-1-04-371 -h -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,27
Osieciny 12-20-1-04-372 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,95
Osieciny 12-20-1-04-372 -b -02 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,41
Osieciny 12-20-1-04-373 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,35
Osieciny 12-20-1-04-375 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,1
Osieciny 12-20-1-04-378 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,49
Osieciny 12-20-1-04-378 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,48
Osieciny 12-20-1-04-380 -h -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,53
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