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Lipiny 12-20-1-02-103   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,12 42,39 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-135   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,58 31,03 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-135   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,39 8,31 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-184   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 2,42 80,45 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-81    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,21 7,95 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-81    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,21 6,26 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-85    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,66 15,19 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-86    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,07 21,76 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-97    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,15 5,06 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-97    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,14 4,17 131 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-346   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,36 61,77 131 CP-W

Osięciny 12-20-1-04-366   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,25 6,76 131 CP-W

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,02 43,16 127 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,89 37,66 127 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,13 34,18 127 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-81    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,79 75,75 127 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-87    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,50 21,16 127 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-87    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,12 3,19 127 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,26 53,32 127 CW-W

Lipiny 12-20-1-02-103   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,21 89,5  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,89 36,04  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,47 59,53  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-136   -g   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,01 21,12  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-158   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,35 10,19  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-158   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,48 19,44  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-66    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,84 115,01  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-73    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,56 144,17  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,60 145,78  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-78    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,47 19,03  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-80    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,26 51,02  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-88    -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,71 20,66  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-88    -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,99 28,81  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-91    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,78 112,58  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-91    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,18 47,79  20 WPOD-N

Lipiny 12-20-1-02-97    -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,76 30,78  20 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-354   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,13 3,78  20 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-354   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,08 43,74  20 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-356   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,21 49  20 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-357   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,09 44,14  20 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-364   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,30 48,1  20 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-365   -p   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,81 23,57  20 WPOD-N

Osięciny 12-20-1-04-357   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,81 6,59  78 WYK-POGCZ

Osięciny 12-20-1-04-365   -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,06 3,92  78 WYK-POGCZ

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,63 2,38 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,63 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,43 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,63 80,16 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,63 0,66 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 3,63 3,86 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,87 5,82 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,87 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,72 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,87 244,86 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,87 1,61 110 DOW-SADZ
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Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 8,87 9,43 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,12 5,98 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,12 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,82 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,12 251,76 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,12 1,65 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 9,12 9,69 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,30 2,16 196 DOŁ-2L

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,30 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,30 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 9,00 83,97 105 SAD-BRYŁ

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,30 91,1 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,00 0,2 219 ZAŁ-1

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,30 0,6 220 ZAŁ-2

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 3,30 3,51 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,20 6,04 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,20 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,55 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,20 253,97 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,20 1,67 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 9,20 9,78 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,13 0,54 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,94 3,24 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,07 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,71 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,07 167,56 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,13 0,15 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,94 0,89 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 6,07 6,45 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,22 6,05 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,22 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,82 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,22 254,52 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,22 1,67 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 9,22 9,8 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 24,00 11,57 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,90 1,25 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 25,90 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 20,00 29,64 100 KOP-ROW

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 25,90 571,98 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 24,00 3,29 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90 0,34 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 25,90 27,53 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 26,96 8,25 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,85 1,21 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 28,81 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 30,00 44,46 100 KOP-ROW

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 26,96 269,73 101 SADZ 1R

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,85 18,77 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 26,96 10,76 306 WYJ 1R

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 26,96 2,18 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,85 0,33 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 26,96 13,18 329 ŻEL-1

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,85 0,9 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-92    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,50 0,98 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-92    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,50 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-92    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,50 41,41 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-92    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50 0,27 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-92    -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 1,50 1,59 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,53 2,97 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,53 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,98 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,53 100,04 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,53 0,82 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 4,53 4,82 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,59 3,01 110 DOW-SADZ

HOD
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Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,59 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,19 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,59 101,37 102 SADZ WIEL

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,59 0,83 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 4,59 4,88 330 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,00 4,59 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,00 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3 6,00 22,67 100 KOP-ROW

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,00 193,24 102 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,00 1,27 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 7,00 7,44 330 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,00 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 17,00 158,61 105 SAD-BRYŁ

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 14,31 13,79  73 WYK-PASCZ

Osięciny 12-20-1-04-355   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 17,00 0,37 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,25 0,82 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,25 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 10,00 93,3 105 SAD-BRYŁ

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,25 34,51 102 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 9,87 7,62  73 WYK-PASCZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 10,00 0,22 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 0,23 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,35 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,35 9,66 102 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35 0,06 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 0,35 0,37 330 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90 0,43 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,80 1,18 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 23,70 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 21,10 196,86 105 SAD-BRYŁ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,70 74,53 102 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 21,25 10,54  73 WYK-PASCZ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 21,00 0,46 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,12 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80 0,33 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 27,00 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 27,10 252,84 105 SAD-BRYŁ

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 22,31 21,51  73 WYK-PASCZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 27,00 0,59 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-378   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-378   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,10 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-378   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-378   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,00 81,98 105 SAD-BRYŁ

Osięciny 12-20-1-04-378   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,10 46,38 102 SADZ WIEL

Osięciny 12-20-1-04-378   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 13,25 8,2  73 WYK-PASCZ

Osięciny 12-20-1-04-378   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 13,00 0,29 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-378   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ

PBD-GLEB Osięciny 12-20-1-04-364   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 14,38 11,14  78 WYK-POGCZ

Lipiny 12-20-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Lipiny 12-20-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 73,00 2490 123 KOSZ UB

Lipiny 12-20-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 48,00 2627 124 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 2,00 40 122 KOSZ UA

Osięciny 12-20-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 43,00 1467 123 KOSZ UB

Osięciny 12-20-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 80,00 4378 124 KOSZ UC

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,00 8,68 125 OPR-CHWAS

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,03 - 125 OPR-CHWAS

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,03 6,58 125 OPR-CHWAS

HOD
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Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,07 - 125 OPR-CHWAS

Osięciny 12-20-1-04-366   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,07 0,45 125 OPR-CHWAS

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 3,40 - 125 OPR-CHWAS

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 3,40 29,51 125 OPR-CHWAS

Osięciny 12-20-1-04-374   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 4,09 - 125 OPR-CHWAS

Osięciny 12-20-1-04-374   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 4,09 35,5 125 OPR-CHWAS

Osięciny 12-20-1-04-348   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,60 - 128 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-355   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,50 - 128 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-355   -m   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00 - 128 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-358   -m   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,60 - 128 PODK-FORM

Osięciny 12-20-1-04-369   -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00 - 128 PODK-FORM

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,68 4,67 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,68 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 9,68 297,73 104 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,68 1,33 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 9,68 10,29 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,01 1,93 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,01 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,01 123,34 104 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,01 0,55 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-110   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 4,01 4,26 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,20 4,43 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,20 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 9,20 282,96 104 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,20 1,26 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-118   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 9,20 9,78 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-69    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,13 1,03 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-69    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,13 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-69    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,13 65,51 104 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-69    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,13 0,29 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-69    -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,13 2,26 330 ŻEL-2

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,23 1,07 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,23 - 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,23 57,33 104 SADZ POP

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,23 0,31 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 2,23 2,37 330 ŻEL-2

Osięciny 12-20-1-04-345   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,65 0,43 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-345   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,65 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-345   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,65 19,99 104 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-345   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 4 KMTR 0,81 0,95  75 WYK-PASCP

Osięciny 12-20-1-04-345   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,65 0,12 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,15 0,1 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,15 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-356   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,15 4,61 104 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-356   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,15 1,96  66 PRZ-TALSA

Osięciny 12-20-1-04-356   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,15 3,09  59 WYK-TAL40

Osięciny 12-20-1-04-356   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-358   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,48 0,31 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-358   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,48 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-358   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,48 14,76 104 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-358   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,48 7,5  66 PRZ-TALSA

Osięciny 12-20-1-04-358   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,48 11,83  59 WYK-TAL40

Osięciny 12-20-1-04-358   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,48 0,09 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,25 0,82 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,25 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,25 38,45 104 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,25 19,54  66 PRZ-TALSA

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 1,25 30,81  59 WYK-TAL40

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,33 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,50 - 110 DOW-SADZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,50 15,38 104 SADZ POP

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 0,62 0,31  73 WYK-PASCZ

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Lipiny 12-20-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,50 13,75  66 PRZ-TALSA

Lipiny 12-20-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,50 25,91  59 WYK-TAL40
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Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 381 GODZ MH23

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-112   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,20 39,94 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,46 - 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-134   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 7,30 110,36 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,78 - 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-137   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 8,90 134,55 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,10 - 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-182   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 10,50 158,74 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,20 - 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 6,00 90,71 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,74 - 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-77    -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 8,70 131,53 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-92    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-92    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 2,50 37,8 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,04 - 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-97    -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,20 64,91 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,04 - 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-97    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,20 64,91 144 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 15,00 - 381 GODZ MH23

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,18 - 144 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-345   -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM 5,90 120,31 144 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 2,90 51,49 144 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-356   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 2,10 37,29 144 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM 3,20 65,25 144 GRODZ-SRN

Lipiny 12-20-1-02-102   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,71 - 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-102   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,36 5,06 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-61    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,93 - 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-61    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 9,78 20,97 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-76    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,76 - 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-76    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 9,20 19,72 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,48 - 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 14,94 32,03 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-97    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 - 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-97    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,65 3,54 147 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-357   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,06 - 147 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-357   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,55 7,61 147 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-367   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,02 - 147 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-367   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 13,40 28,73 147 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-376   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,34 - 147 GRODZ-DEM

Osięciny 12-20-1-04-376   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,48 9,61 147 GRODZ-DEM

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 100,00 - 148 K GRODZEŃ

Lipiny 12-20-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 150,00 - 148 K GRODZEŃ

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00 - 148 K GRODZEŃ

Osięciny 12-20-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00 - 148 K GRODZEŃ

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-101   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-101   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-115   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-115   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-115   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-116   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-116   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ
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Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-182   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 17,00 2,31 155 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-374   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-374   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-374   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 3,4 155 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00 - 373 GODZ RU8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 2,00 - 161 SZUK-OWA2

Osięciny 12-20-1-04-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 2,00 - 161 SZUK-OWA2

Osięciny 12-20-1-04-345   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 165 SMAR-PBIO

Osięciny 12-20-1-04-345   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,10 8,11 165 SMAR-PBIO

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 25,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 200,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 20,00 1,98  19 PORZ-SPAL

Lipiny 12-20-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00 9,02  18 PORZ-STOS

Osięciny 12-20-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 25,00 2,48  19 PORZ-SPAL

Osięciny 12-20-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 25,00 11,28  18 PORZ-STOS

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-58    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,36 33,92 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-66    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,78 11,21 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,77 11,07 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-86    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,87 12,5 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-88    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,00 43,11 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-92    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,40 48,86 132 ZAB-REPEL

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Osięciny 12-20-1-04-354   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,59 11,74 132 ZAB-REPEL

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,50 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 9,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00 - 373 GODZ RU8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00 - 373 GODZ RU8

Lipiny 12-20-1-02-109   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,51 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-109   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,94 - 370 GODZ RH8
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Lipiny 12-20-1-02-135   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,72 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-135   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,70 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-135   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,06 2,36 171 PPOŻ-ODN

Lipiny 12-20-1-02-136   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,74 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-137   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,82 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-138   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,08 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-138   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,70 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-139   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,04 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-140   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,63 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-141   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,27 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-161   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,78 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-161   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,31 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-163   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,88 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-163   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,79 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-186   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,93 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-62    -a   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,70 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-63    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,05 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-63    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,01 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-69    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,29 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-69    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,84 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-69    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,69 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-70    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,70 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-70    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,86 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-70    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,61 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-72    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,71 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-79    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,26 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-79    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,76 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-79    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,12 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-80    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,95 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-81    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,36 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-83    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,14 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-83    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,34 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-84    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,40 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,21 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,45 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,94 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,02 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -p   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,05 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -x   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,96 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-85    -x   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,90 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-90    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,47 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-90    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,73 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-90    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,29 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-90    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,05 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-91    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,93 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-96    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,03 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-96    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,61 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-96    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,20 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-96    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,30 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,25 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,80 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,80 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,17 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-97    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,68 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,19 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,60 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,06 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,36 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-98    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 0,39 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-345   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,70 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-345   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-346   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-346   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-349   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,80 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-355   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,80 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-355   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
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Osięciny 12-20-1-04-356   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,10 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,10 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,10 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,40 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-357   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,30 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-357   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,20 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-357   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,10 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-357   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,90 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-359   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-359   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-359   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,70 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-361   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-361   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,60 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-362   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,10 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-362   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-363   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-363   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,10 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-364   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,10 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-365   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,50 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-365   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00 - 174 ODN-PASP

Osięciny 12-20-1-04-365   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,18 0,06 174 ODN-PASP

Osięciny 12-20-1-04-366   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-366   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-367   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,30 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-367   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-367   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-367   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,60 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-368   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,60 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-369   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,20 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-369   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,90 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-370   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,80 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-370   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,30 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-370   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,40 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,10 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-371   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,90 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -98 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 1,00 - 174 ODN-PASP

Osięciny 12-20-1-04-372   -b   -98 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,12 0,04 174 ODN-PASP

Osięciny 12-20-1-04-373   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-380   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,30 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-380   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,10 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-380   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,80 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 75,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-134   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,15 12,99 172 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-137   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,25 2,82 172 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-137   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27 3,05 172 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-73    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,32 3,61 172 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-80    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,22 2,49 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 85,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-356   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,35 3,95 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-357   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,86 9,71 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-357   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,29 3,28 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-359   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,68 7,68 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-359   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,44 4,97 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-360   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,04 11,75 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-360   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,80 20,33 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-360   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,40 4,52 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-360   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-360   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,72 8,13 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-373   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,15 1,69 172 PPOŻ-PORZ

Osięciny 12-20-1-04-377   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 29,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
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Lipiny 12-20-1-02-137   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-137   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-83    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-83    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD

Lipiny 12-20-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 8,00 - 169 CZYSZ-BUD

Lipiny 12-20-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 8,00 - 168 NAPR-BUD

Osięciny 12-20-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 30,00 - 169 CZYSZ-BUD

Osięciny 12-20-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00 - 168 NAPR-BUD

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 370 GODZ RH8

OP-SCHRNN Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD

Osięciny 12-20-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 30,00 - 169 CZYSZ-BUD

Osięciny 12-20-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00 - 168 NAPR-BUD

Lipiny 12-20-1-02-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,61   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-346   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2,12   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-346   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,46   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 596,00 306,38   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 596,00 117,52   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-66    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 627,00 41,31   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-66    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 54,93   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-66    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 627,00 111,62   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-66    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 9,9   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-73    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1074,00 59,9   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 43,35   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-73    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1074,00 175,01   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 8,6   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 930,00 38,55   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00 60,23   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 930,00 125,9   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-78    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00 12,94   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-97    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 114,00 59,09   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-97    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 114,00 18,19   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-354   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 9,93   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-354   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,61   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-354   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 183,00 13,8   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-354   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 13,67   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-354   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 183,00 31   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-354   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,27   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-365   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 97,00 52,86   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-365   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 97,00 17,64   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 339,00 16,58   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,37   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 339,00 46,46   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,4   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-88    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 143,00 9,79   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-88    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 7,13   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-88    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 143,00 22,55   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-88    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,05   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-88    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 118,00 10,26   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-88    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 8,48   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-88    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 118,00 22,96   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-88    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,25   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 268,00 10,1   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 16,17   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 268,00 32,19   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,29   2 CWD-D
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Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 492,00 33,53   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 16,97   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 492,00 78,63   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-114   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,58   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-136   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 292,00 149,08   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-136   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 292,00 50,56   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 21,65   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 6,63   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 183,00 10,55   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 24,98   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 183,00 27,12   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-158   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 2,84   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-78    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 116,00 6,13   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 13,07   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-78    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 116,00 16,39   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 1,82   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-80    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 407,00 26,52   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-80    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 37,04   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-80    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 407,00 65,69   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-80    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 4,75   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-91    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 388,00 23,35   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 75,01   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-91    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 388,00 63,26   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 8,52   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-357   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 264,00 20,19   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-357   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 64,92   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-357   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 264,00 47,51   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-357   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 9,82   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 341,00 211,41   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 341,00 73,42   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-91    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 735,00 40,11   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-91    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 93,00 94,31   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-91    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 735,00 114,08   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 93,00 23,19   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-356   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 301,00 16,03   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-356   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 28,86   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-356   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 301,00 62,29   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-356   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 6,48   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-348   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 37,4   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-348   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,67   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-364   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 153,00 175,59   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-364   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 153,00 33,67   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 12,00 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 24,00 - 372 GODZ PILA

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 48,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 30,00 - 372 GODZ PILA

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 236,00 223,57   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 33,00 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 10,00 - 372 GODZ PILA

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 99,00 - 370 GODZ RH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 236,00 62,91   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 250,00 250,32   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 50,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 20,00 - 372 GODZ PILA

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 250,00 69,6   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 635,00 608,58   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 635,00 171,18   2 CWD-D

POZ

IIIA

IIIAU

IIIC

IVD

PM

POZ-P

PR

PTP



Osięciny 12-20-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 440,00 438,81   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 440,00 126,95   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 16,42   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,46   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 62,75   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 14,38   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-113   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 396,00 55,52   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 76,92   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-113   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 396,00 92,28   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 9,14   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-117   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 523,00 71,74   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-117   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 22,47   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-117   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 523,00 124,51   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-117   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,83   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00 95,3   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00 25,98   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 407,00 53,22   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 28,32   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 407,00 89,75   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,88   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 97,00 14,59   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 14   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 97,00 20,07   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,59   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,02   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-137   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,59   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-182   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 217,00 249,79   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-182   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 217,00 36,3   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 69,9   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 15,89   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-184   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 32,86   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 7,39   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-184   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 42,5   2 CWD-D

Lipiny 12-20-1-02-184   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 8,75   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-346   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 50,57   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-346   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 45,00 - 372 GODZ PILA

Osięciny 12-20-1-04-346   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,41   2 CWD-D

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00 - 373 GODZ RU8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 14,00 - 380 GODZ MH8

Lipiny 12-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 240,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 80,00 - 370 GODZ RH8

Osięciny 12-20-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00 - 373 GODZ RU8

Osięciny 12-20-1-04-363   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,50 - 380 GODZ MH8

Osięciny 12-20-1-04-363   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
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