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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Winsko

Zadanie obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
815 AM 1 obreb Orzeszkéw

340/7 AM 2 obreb Konary

338/6 AM 2 obreb Konary

259/1 AM 2 obreb Konary

Szacunkowa wartos¢ zamowienia ustalona przez zamawiajgcego: 1.996.300,00 zt
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposéb ogolny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
,Zzaprojektuj i wybuduj’, i stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zmowienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania: opracowanie projektu
technicznego na mapach do celow opiniodawczych, wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
zezwoleniami i decyzjami zezwalajgcymi na prowadzenie robot, i stanowiska/opinii
Konserwatora Zabytkéw.
Opracowana dokumentacja musi by¢é podstawg do dokonania przez Wykonawce
skutecznego zgtoszenia wykonywania robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu ze strony organu,
zezwalajgcego na prowadzenie robo6t budowlanych.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania zgodnie:

e przedmiaréw i kosztorysow,

e STWIORB,
e projektu czasowej organizacji ruchu i jego zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym
ruchem,

e przygotowanie rozliczenia korn\cowego robot,

e sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robét budowlanych.
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Odcinki drég objete zamdwieniem:

Odcinek 1: Orzeszkow (koniec naw. brukowej ) do mostu na rz. Jezierzyca, dt. 995 m.

Odcinek 2: od skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszkdéw)

do skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni gruntowej, dt. 282 m

Odcinek 3: od drogi lesnej gruntowej do DW 334 (m. Konary), df. 948 m

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania
majg charakter wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych

opracowan oraz wykonania zadan wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielko$ci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne
wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbiezno$ci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu
zamowienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancéw i uzytkownikéw

w/w odcinkéw drég powiatowych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres robét

budowlanych

Droga powiatowa nr 1278D:

Odcinek 1 Orzeszkow ( koniec naw. brukowej ) do mostu na rz. Jezierzyca,

Stan istniejgcy: nawierzchnia bitumiczna dt. 995 m, szer. 4,0 m

Odcinek 2 Od skrzyzowania z drogg leSng o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszkéw) do

skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni gruntowe;j.

Stan istniejgcy: nawierzchnia gruntowo — ceglana dt. 282 m, szer. 4,0 m

Odcinek 3: od drogi lesnej gruntowej do DW 334 (m. Konary)

Stan istniejgcy: nawierzchnia gruntowo — ceglana dt. 948 m, szer. 4,0 m

Dla wszystkich odcinkéw projektowanych niwelete drég nalezy dostosowac do istniejgce;j

niwelety.
1.1.1.1 Parametry charakterystyczne:
Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmowac :
e remont nawierzchni jezdni
¢ wykonanie poboczy
Zakres roboét objetych remontem drogi obejmuje:

e Scinka poboczy o gr. do 10 cm
e wykonanie wzmocnienia istniejgcej podbudowy drogi
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e wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego

W celu wykonania nowej nawierzchni niezbedne jest wykonanie usuniecia istniejgcych
warstw bitumicznych nawierzchni drogi, warstwy humusu w miejscu poszerzen
nawierzchni (mijanki) i w miejscach lokalizacji nowych elementéw. Nalezy dokonac
réwniez sciecia istniejgcych poboczy gruntowych. W miejscu likwidowanych nawierzchni
zostanie wykonane nowe podfoze gruntowe o parametrach zaliczanych do grupy
nosnosci podtoza G1 z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy po wczesniejszym
sprawdzeniu jej parametrow nosnosci oraz sktadu. Istniejgce podioze w miejscu
prowadzenia robot nalezy wyprofilowa¢ na szeroko$¢ projektowanej drogi i poszerzen
(mijanek) i zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1S= min. 1,00. Wzmocnienie istniejgcej
podbudowy nalezy dokonac¢ poprzez doziarnienie jej mieszankg kruszywa C90/3 i
zagesci¢ mechanicznie lub poprzez wzmocnienie spoiwem hydraulicznym i mieszaniem
na miejscu z zageszczeniem mechanicznym mieszanki.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania powyzszych parametréw lub wystepowania w
podtozu warstw stabonosnych nalezy wykona¢ wzmocnienia podfoza na ktérej nalezy
uzyska¢ nosnos¢ min. 100MPa. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ utozenie
nowych warstw konstrukcyjnych. Bezposrednio pod warstwami bitumicznymi na
powierzchni podbudowy z kruszywa nalezy uzyska¢ nosnos¢ min. 160MPa.

Przyjete rozwigzanie techniczne

Modernizacja drogi, bedgcej przedmiotem zamdwienia polega na remoncie nawierzchni
drogi, bez zmiany jej istniejgcych parametréw (szerokosci), jest kontynuacjg odcinka
bitumicznego tej drogi, rowniez o szerokosci 4,0 m. Zamawiajgcy utrzymuje szerokos¢ 4,0
m dla przedmiotu zamdwienia.

Odcinek nr 1:

Orzeszkow ( koniec naw. brukowej ) do mostu na rz. Jezierzyca, dt. 995 m, szer. 4,0 = 3980
m2: wykonanie remontu czgstkowego istniejgcej nawierzchni bitumicznej masg na gorgco
w ilosci 5 T, wykonanie warstwy Scieralnej gr. 5 cm, 3980 m2, scinka poboczy o gr. do 10
cm, szer. 1,5 m, spadek poprzeczny 5 %

Odcinek nr 2i 3:

od skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszkéw) do skrzyzowania
z drogq lesng o nawierzchni gruntowej, dt. 282 mb, oraz od drogi lesnej do DW 334 dt. 948
mb, razem naw. gruntowo - ceglana o szerokosci 4,0 m x 1230=4920 m2: wykonanie koryta
na gtebokos$¢ 40 cm i szer. 4,2 m, wykonanie w-wy odsgczajacej gr. 10 cm i szer. 4,2 m,
wykonanie podbudowy ttuczniowej gr. 20 cm i szer. 4,2 m , wykonanie w-wy wigzacej gr. 5
cm, szer. 4,10, wykonanie w-wy $cieralnej gr. 4cm szer. 4,0 = 4920 m2, wykonanie dwdch
mijanek w konstrukcji jak droga, $cinka poboczy o gr. do 10 cm na szer. 1,5 m, spadek
poprzeczny 5 %

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- dtlugosé projektowanych odcinkéw drog :
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odcinek 1 - dt. 995 mb, szer. 4,0 m
odcinek 2 - dt. 282 mb, szer. 4,0 m
odcinek 3 - df. 948 mb, szer. 4,0 m

- klasa techniczna: L,

- kategoria ruchu: minimum KR1

- szerokosc jezdni, szerokos¢ podstawowa 4 m (pasy ruchu o szerokosciach 2,00)
na prostych, na tukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,

- przekrdj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,

- odwodnienie — powierzchniowe

Dla wszystkich odcinkéw projektowanych niwelete drog nalezy dostosowac do istniejgcej
niwelety. Odwodnienie powierzchniowe, spadek poprzeczny jezdni 2%; spadek
poprzeczny pobocza do 5%.

Uwaga: - Szczegdétowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajgcym w
oparciu o ustalenia terenowe.

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala
Wykonawcy do przystgpienia do dalszej realizacji zamowienia.

1.2. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy opracowacé oddzielnie dla kazdej branzy.
Muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikébw komputerowych w
formacie PDF.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robot
budowlanych. W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot oraz dokonywania odbiorow, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
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- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbior roboét zanikajgcych,

- odbior oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektéw organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

1.2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozor mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celdw innych niz realizacja niniejszego zamowienia, w szczegolnosci
Wykonawca nie moze umieszczac¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej
zgody zarzadcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony
Srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie
budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za stan i
przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za
wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob
trzecich, powstate w trakcie robét na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wilasciwego dla danej grupy robot rezimu
technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas wykonywania robot. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot w pasie drogowym
dréog powiatowych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i
zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi ruchem. W obrebie urzgdzen podziemnych
prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem ich wtascicieli, z uwzglednieniem ich
wymogow.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych i
ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu
odpaddéw budowlanych. Materialy pochodzace z rozbiorki a zakwalifikowane przez
Zamawiajgcego jako przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.

Zaplecze placu budowy
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
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budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczyC i wykona¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wszystkie powstajgce podczas robot odpady sg wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca
zagospodaruje je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozpoczecie robét

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach
niniejszego przedmiotu zaméwienia prawomocnego zgtoszenia wykonywania robot
budowlanych, niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z umowy i przepisow prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow i
wiascicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych 2z nich
uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukonczenie
uwzgledni koszty zwigzane z:
- uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzyskanych opinii i uzgodnien
- usunieciem, odwiezieniem na odkfad humus pozyskanego z obszaru robot
ziemnych
- usunieciem, krzewdw kolidujgcych z realizowang inwestycja.
- Zapewnienie obstugi archeologicznej i w razie koniecznosci nadzoru saperskiego
na budowie

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej
tymczasowej organizacji ruchu

- Zrealizowania robét w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robaét.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych. llosé oraz forma w
uzgodnieniu z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen i
zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je
odtworzy¢ na koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen
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obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi
oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujgc destrukcji podfoza i
jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego 2z rozbidrki elementéw
przebudowywanych obiektéw.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wiasciwych dla danej grupy robét rezimoéw technologicznych, w sposéb nie
powodujgcy szkdd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie
Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie
uwarunkowane:
- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek
mrozoodpornosci podtoza nawierzchni
Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowa¢ bez dodatkéw destruktu, granulatow
gumowych itp. Nawierzchnie bitumiczng $cieralng nalezy uktadac petng szerokos$cig
bez szwdw technologicznych.

Oznakowanie robét

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robot musi w swym zakresie zapewniac
mozliwos¢ dojazdéw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegolnych
nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosc
dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej.

1.2.3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.3.1. Przekazanieterenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.2.3.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robét, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t), a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen
dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory w
porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
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poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub
nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdow oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku norm, atestow, certyfikatbw, aprobat technicznych, sSwiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, bezpieczenstwa pracownikow i
0sOb postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktows.

1.2.3.4. Ochronasrodowiskaw czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6ot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
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1.2.3.5. Ochronawilasnosci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.2.3.7. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.2.4. Wymagania materiatowe

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca roboét.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
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Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw uzyska¢ od
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatow
przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
projektem wykonawczym. W przypadku ztych warunkéw gruntowych wykonawca
przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig nosnos¢ i odpornosc¢ na
wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie asfaltowym dla
warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan
pokrywa Wykonawca. Minimalna ilos¢ prébek — 1 szt na 0,5 km

1.2.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

1.2.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

1.2.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposob
przechowywania materiatdw odpowiadat bedzie zaleceniom producentdéw.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

1.2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.2.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatéw i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
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* rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.2.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. O ilosci pobieranych prébek
decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.2.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

» Dokumentacja projektowa: projekt techniczny na mapach do celéw opiniodawczych,
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami zezwalajgcymi na
prowadzenie robot, i stanowiska/opinii Konserwatora Zabytkéw,

» skuteczne zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na

budowe,

* plan BIOZ (jezeli wymagany),

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

 wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,
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» dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatéw,

» protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow,
*mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

» protokoty odbioréw robét i ich etapdw.

1.2.10. Odbiér roboét

Zamawiajgcy szczegotowo opisat procedure odbioru robot w dokumentacji kontraktowe;j
(umowie na realizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbiorow:

» odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbior koncowy

» odbiér ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg
podlegaty:

» uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,

* jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ robdt,

1.2.10.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Inspektorowi nadzoru.

Odbiory roboét nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.2.10.2. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktdérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Odbiory robo6t nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokét odbioru koncowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
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Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych ,Odbior koncowy robot”.,

1.2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentaciji projektowej) jak réwniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych
robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

1.2.11. Inne ustalenia

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i
technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Materiaty pochodzace z rozbiorek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robét

CZESC INFORMACYJNA

1.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

1.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z
2021 r. Poz. 2458),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 z
pozn. Zm.),
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Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (j. T. Dz. U. Z 2015 r. Poz.
460)

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2012 r.
poz. 1137 z p6zn. zm.),

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 z pézn. zm.) i przepiséw wykonawczych,

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j. t. Dz. U z 2016 r. poz. 353),

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),— ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672)
i przepisébw wykonawczych,

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz.U. z 2015
poz. 1774),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800),

Inne ustawy i rozporzadzenia,
Polskie Normy,
Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Uwaga: Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen,
ustaw, przepiséw itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

3 WYKAZ ZALACZNIKOW

Mapy pogladowe
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