Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: PAKIET Il

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Witéwko 07-29-3-09-112 -i -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,55
Witéwko 07-29-3-09-112 - -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,58
Witéwko 07-29-3-09-114 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,53
Witéwko 07-29-3-09-157 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,29
Witéwko 07-29-3-09-163 -j -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,85
Witéwko 07-29-3-09-196 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,57
Witéwko 07-29-3-09-199 -a -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,88
Witéwko 07-29-3-09-199 -d -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 1,31
Witéwko 07-29-3-09-199 -i -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,26
Witéwko 07-29-3-09-199 - -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,14
Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 2,88
Witéwko 07-29-3-09-216 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,38
Witéwko 07-29-3-09-222 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,38
Witéwko 07-29-3-09-226 -a -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,41
Witéwko 07-29-3-09-226 -i -01 T 2021 | PBD-ODN wykonane 0,33
Witéwko 07-29-3-09-226 -| -00 T 2021 | PBD-ODN wykonane 1,26
Witéwko 07-29-3-09-250 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Narty 07-29-3-10-69 -b -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,49
Narty 07-29-3-10-77 -g -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,4
Narty 07-29-3-10-83 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,96
Narty 07-29-3-10-86 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 4
Narty 07-29-3-10-88A -f -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,78
Narty 07-29-3-10-90 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,06
Narty 07-29-3-10-100 -j -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,72
Narty 07-29-3-10-100 -k -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,64
Narty 07-29-3-10-102 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,95
Narty 07-29-3-10-102 -g -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,2
Narty 07-29-3-10-106 -1 -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,6
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,4
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,05
Narty 07-29-3-10-110 -a -01 T 2021 | PBD-ODN wykonane 0,4
Narty 07-29-3-10-110 -b -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 12,75
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Narty 07-29-3-10-110 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,45
Narty 07-29-3-10-110 -d -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,61
Narty 07-29-3-10-110 -f -01 T 2021 | PBD-ODN wykonane 0,91
Narty 07-29-3-10-124 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,27
Narty 07-29-3-10-125 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 29
Narty 07-29-3-10-131 -b -00 T 2 021 | PBD-ODN wykonane 2,68
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,69
Narty 07-29-3-10-300 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,32
Narty 07-29-3-10-300 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,4
Galwica 07-29-3-11-121 -l -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,87
Galwica 07-29-3-11-142 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,9
Galwica 07-29-3-11-142 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,37
Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,31
Galwica 07-29-3-11-171 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,78
Galwica 07-29-3-11-172 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,49
Galwica 07-29-3-11-172 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,99
Galwica 07-29-3-11-173 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,82
Galwica 07-29-3-11-176 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Galwica 07-29-3-11-177 -a -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,15
Galwica 07-29-3-11-177 -a -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,53
Galwica 07-29-3-11-200 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,65
Galwica 07-29-3-11-205 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,99
Galwica 07-29-3-11-231 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,99
Galwica 07-29-3-11-234 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Galwica 07-29-3-11-253 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Galwica 07-29-3-11-255 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,9
Galwica 07-29-3-11-256 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,58
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,28
Pidun 07-29-3-12-150 -a -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,12
Pidun 07-29-3-12-150 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,76
Pidun 07-29-3-12-151 -a -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,55
Pidun 07-29-3-12-151 -c -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,52
Pidun 07-29-3-12-152 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,64
Pidun 07-29-3-12-153 -c -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,26
Pidun 07-29-3-12-180A -i -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,83
Pidun 07-29-3-12-213 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,62
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Pidun 07-29-3-12-213 -d -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,08
Pidun 07-29-3-12-215 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,71
Pidun 07-29-3-12-215 -g -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,8
Pidun 07-29-3-12-236 -h -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,84
Pidun 07-29-3-12-237 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,83
Pidun 07-29-3-12-238 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,92
Pidun 07-29-3-12-240 -d -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Pidun 07-29-3-12-240 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,75
Pidun 07-29-3-12-241 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,75
Pidun 07-29-3-12-242 -¢ -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,77
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,67
Pidun 07-29-3-12-267 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,87
Pidun 07-29-3-12-268 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,8
Pidun 07-29-3-12-288 -c -00 T 2025 | PBD-ODN prowizorium 0,42
Pidun 07-29-3-12-288 -g -00 T 2025 | PBD-ODN prowizorium 1,74
Pidun 07-29-3-12-291 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,9
Pidun 07-29-3-12-291 -g -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,2
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,84
Pidun 07-29-3-12-291 -i -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,94
Pidun 07-29-3-12-292 -b -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,7
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,81
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,6
Pidun 07-29-3-12-292 -h -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 1,87
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