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Witówko 07-29-3-09-159   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 17,04 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 42,14 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 21,19 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-190   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,35 11,42 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-193   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,61 17,82 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-193   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,67 21,39 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-196   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 1 HA  0,10 4,12 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-196   -b   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 1 HA  0,30 12,35 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-199   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,90 37,32 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-220   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 11,98 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-222   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 20,02 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-225   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 25,01 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-226   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,45 8,84 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-226   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,47 9,23 131 CP-W

Witówko 07-29-3-09-79B   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,60 105,2 131 CP-W

Narty 07-29-3-10-107   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 16,62 131 CP-W

Narty 07-29-3-10-107   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,89 23,3 131 CP-W

Narty 07-29-3-10-69    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,28 9,31 131 CP-W

Narty 07-29-3-10-69    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,14 29,84 131 CP-W

Narty 07-29-3-10-77    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 14,4 131 CP-W

Narty 07-29-3-10-91    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,97 51,56 131 CP-W

Galwica 07-29-3-11-117   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,58 64,92 131 CP-W

Galwica 07-29-3-11-142   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 15,15 131 CP-W

Galwica 07-29-3-11-146   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,49 42,63 131 CP-W

Galwica 07-29-3-11-173   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,94 21,65 131 CP-W

Galwica 07-29-3-11-173   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 11,42 131 CP-W

Galwica 07-29-3-11-176   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,76 11,79 131 CP-W

Galwica 07-29-3-11-176   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,04 37,14 131 CP-W

Galwica 07-29-3-11-200   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,99 28,93 131 CP-W

Galwica 07-29-3-11-200   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 15,19 131 CP-W

Piduń 07-29-3-12-181   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,47 79,84 131 CP-W

Piduń 07-29-3-12-184   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,14 43,53 131 CP-W

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,39 12,45 131 CP-W

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 22,62 131 CP-W

CW

Witówko 07-29-3-09-163   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,20 34,03 127 CW-W

Witówko 07-29-3-09-199   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 15,85 127 CW-W

Witówko 07-29-3-09-221   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,25 38,84 127 CW-W

Witówko 07-29-3-09-223   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,85 26,41 127 CW-W

Witówko 07-29-3-09-223   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,58 18,02 127 CW-W

Witówko 07-29-3-09-224   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,43 11,02 127 CW-W

Witówko 07-29-3-09-224   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,28 32,81 127 CW-W

Witówko 07-29-3-09-249   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,51 27,26 127 CW-W

Witówko 07-29-3-09-250   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 28,55 127 CW-W

Narty 07-29-3-10-131   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,92 71,08 127 CW-W

Narty 07-29-3-10-131   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 29,01 127 CW-W

Narty 07-29-3-10-131   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 13,06 127 CW-W

Narty 07-29-3-10-131   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,07 37,54 127 CW-W

Narty 07-29-3-10-131   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 18,86 127 CW-W

Narty 07-29-3-10-132   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,98 17,77 127 CW-W

Galwica 07-29-3-11-142   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,27 23,03 127 CW-W

Galwica 07-29-3-11-142   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,29 54,59 127 CW-W

Galwica 07-29-3-11-173   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,58 24,54 127 CW-W

Galwica 07-29-3-11-208   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,75 28,28 127 CW-W

Galwica 07-29-3-11-208   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,51 19,23 127 CW-W

Piduń 07-29-3-12-153   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,94 44,64 127 CW-W
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Piduń 07-29-3-12-209   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,51 11,2 127 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,66 127 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,89 22,37 127 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 5,15 127 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 19,6 127 CW-W

Piduń 07-29-3-12-261   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 2,05 127 CW-W

Piduń 07-29-3-12-261   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,67 14,27 127 CW-W

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 13,18 127 CW-W

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,07 1,04 127 CW-W

MA-PORZ

Witówko 07-29-3-09-115   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80 -  22 WPOD-BN

Witówko 07-29-3-09-218   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 -  22 WPOD-BN

Witówko 07-29-3-09-218   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 -  22 WPOD-BN

Narty 07-29-3-10-70    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,40 28,89  39 ROZDR-PP

Narty 07-29-3-10-70    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,40 -  22 WPOD-BN

Narty 07-29-3-10-77    -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,47 29,73  39 ROZDR-PP

Narty 07-29-3-10-77    -g   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,47 -  22 WPOD-BN

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,63 7,58  39 ROZDR-PP

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,63 -  22 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,39 11,63  40 ROZDR-PDR

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,77 -  22 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,45 7,05  40 ROZDR-PDR

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,45 -  22 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-208   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,61 28,86  39 ROZDR-PP

Galwica 07-29-3-11-208   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,61 -  22 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-208   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,09 16,01  39 ROZDR-PP

Galwica 07-29-3-11-208   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,09 -  22 WPOD-BN

Galwica 07-29-3-11-256   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,42 20,3  40 ROZDR-PDR

Galwica 07-29-3-11-256   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,42 -  22 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-149   -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20 -  22 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-181   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,00 -  22 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-183   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,36 -  22 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-209   -n   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,27 -  22 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-209   -o   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,77 -  22 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-284   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,34 -  22 WPOD-BN

NAT-WPG

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,94 9,28  78 WYK-POGCZ

Galwica 07-29-3-11-176   -d   -02 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  6,13 4,81  79 WYK-P5GCP

Galwica 07-29-3-11-256   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,38 16,57  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Witówko 07-29-3-09-137   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-137   -g   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  13,90 -  83 WYK-FREZ

Piduń 07-29-3-12-239   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,60 9,07  78 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,09 1,01 110 DOW-SADZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,45 - 110 DOW-SADZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,09 0,56 110 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 0,82 110 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,33 5,36 110 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,23 - 110 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,90 0,5 110 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,33 2,96 110 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,37 0,09 110 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,90 3,25 110 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,27 - 110 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8
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Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,37 0,05 110 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,90 1,79 110 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,75 0,66 110 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,00 3,28 110 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,75 - 110 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 0,38 110 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,81 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,60 10,88 101 SADZ 1R

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,52 55,65 102 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,60 29 101 SADZ 1R

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,68 147,52 102 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,70 12,69 101 SADZ 1R

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,82 62,28 102 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,00 18,13 101 SADZ 1R

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,31 95,18 102 SADZ WIEL

Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,00 59,81 105 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,17 69,99 102 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,10 0,92  66 PRZ-TALSA

Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,36 103,17 105 SAD-BRYŁ

Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,89 63,82 102 SADZ WIEL

Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10 1,45  59 WYK-TAL40

PBD-ODN

Piduń 07-29-3-12-288   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,06 101 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-288   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,25 89,72 102 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-288   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 101 SADZ 1R

Piduń 07-29-3-12-288   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,30 284,33 102 SADZ WIEL

PIEL

Witówko 07-29-3-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Witówko 07-29-3-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Narty 07-29-3-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  20,00 391 122 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 123 KOSZ UB

Narty 07-29-3-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Galwica 07-29-3-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  12,00 234 122 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 123 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Piduń 07-29-3-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 123 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 124 KOSZ UC

POPR Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,40 10,28 104 SADZ POP

OCHRL O-GRODZN

Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Witówko 07-29-3-09-199   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,20 152,28 144 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 371 GODZ RH23

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-109   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,24 3 144 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,00 - 371 GODZ RH23

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-109   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,70 8,74 144 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 371 GODZ RH23

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-110   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,25 3,12 144 GRODZ-SRN
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Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 371 GODZ RH23

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-132   -p   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,60 7,49 144 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 - 144 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,13 113,96 144 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-288   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 371 GODZ RH23

Piduń 07-29-3-12-288   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-288   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,20 14,98 144 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-288   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 371 GODZ RH23

Piduń 07-29-3-12-288   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Piduń 07-29-3-12-288   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 27,46 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Witówko 07-29-3-09-158   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-158   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,17 11,08 147 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-189   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-189   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,32 7,12 147 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-189   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-189   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,30 7,08 147 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-130   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-130   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,90 8,36 147 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-130   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-130   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,16 13,21 147 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-132   -cx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-132   -cx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,67 14,3 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-142   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-142   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,00 19,3 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-170   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-170   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,49 18,2 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-171   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-171   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,58 9,82 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-172   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-172   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,18 11,11 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-173   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-173   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,75 14,47 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-173   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-173   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,24 26,24 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-200   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-200   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,60 16,29 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-208   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-208   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,14 13,16 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-208   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-208   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,02 10,76 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-256   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 147 GRODZ-DEM

Galwica 07-29-3-11-256   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,47 24,59 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Witówko 07-29-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 148 K GRODZEŃ

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

Narty 07-29-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  230,00 - 148 K GRODZEŃ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Galwica 07-29-3-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250,00 - 148 K GRODZEŃ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Piduń 07-29-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF

Narty 07-29-3-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 - 154 PUŁF

Narty 07-29-3-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 - 154 PUŁF

Galwica 07-29-3-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  31,00 - 154 PUŁF
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O-PROGNF Galwica 07-29-3-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  31,00 - 154 PUŁF

O-PROGNI

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Witówko 07-29-3-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 48,29 159 SZUK-OWAD

Narty 07-29-3-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  24,00 77,26 159 SZUK-OWAD

Galwica 07-29-3-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 48,29 159 SZUK-OWAD

Piduń 07-29-3-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  27,00 86,91 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  60,00 - 162 ZW-ZRĘB

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  100,00 - 162 ZW-ZRĘB

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  30,00 - 162 ZW-ZRĘB

O-SPAŁC

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  4,00 - 134 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  7,50 57,6 134 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  3,00 - 134 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,20 39,94 134 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-170   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  3,00 - 134 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-170   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,50 42,24 134 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-206   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  4,00 - 134 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-206   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,50 49,92 134 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  3,00 - 134 ZAB-MCHRN

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,50 42,24 134 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,43 6,18 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 33,05 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-106   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-106   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,44 6,32 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,00 57,48 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 17,25 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-124   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-124   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-125   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-125   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 27,3 132 ZAB-REPEL
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Narty 07-29-3-10-126   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-126   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 3,45 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 20,12 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-71A   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-71A   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 27,3 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,60 37,36 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-88A   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-88A   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 7,76 132 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,52 36,21 132 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 19,69 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 23,28 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,97 13,94 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 5,17 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,36 33,92 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,79 25,72 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-180A  -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-180A  -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,22 17,53 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-213   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-213   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,44 35,07 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-213   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-213   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,08 1,15 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-215   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-215   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,47 6,75 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-215   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-215   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,86 26,73 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-237   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-237   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,88 27,02 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-240   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-240   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,52 7,47 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-240   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-240   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,77 25,44 132 ZAB-REPEL
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Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 9,64 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-267   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-267   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,57 36,93 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-268   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-268   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 17,25 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-288   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-288   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,17 2,44 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-288   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-288   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,94 13,51 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 8,34 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 6,9 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,56 8,05 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,57 8,19 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 5,17 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Witówko 07-29-3-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  500,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  600,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Galwica 07-29-3-11-170   -i   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  2,00 - 141 ZAB SIAT

Galwica 07-29-3-11-170   -i   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,02 - 141 ZAB SIAT

Galwica 07-29-3-11-206   -c   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  2,00 - 141 ZAB SIAT

Galwica 07-29-3-11-206   -c   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,02 - 141 ZAB SIAT

O-ZWRYJM
Piduń 07-29-3-12-186   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  3,00 - 163 KOR-DRWI

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

O-ZWWTÓRT
Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 - 174 ODN-PASP

Witówko 07-29-3-09-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,45 0,15 174 ODN-PASP

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 174 ODN-PASP

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,40 0,47 174 ODN-PASP

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 174 ODN-PASP

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 0,05 174 ODN-PASP

P-PORZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,90 55,35 172 PPOŻ-PORZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8
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P-PORZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  6,22 70,26 172 PPOŻ-PORZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  24,00 - 375 GODZNOC

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  1,00 - 375 GODZNOC

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Narty 07-29-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  175,00 - 169 CZYSZ-BUD

Narty 07-29-3-10-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  15,00 - 168 NAPR-BUD

OP-POZ Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

POZ

IB

Witówko 07-29-3-09-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 001,00 242,78   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 001,00 155,23   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 058,00 43,38   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,71   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 058,00 122,67   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,97   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00 8,03   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,69   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00 24,13   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,66   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  945,00 49,61   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,52   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  945,00 119,09   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,8   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  379,00 17,02   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,25   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00 45,63   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-181   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  792,00 45,8   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 25,41   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-181   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  792,00 110,31   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,03   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-284   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  404,00 22,25   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-284   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,04   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-284   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  404,00 52,61   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-284   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55   2 CWD-D

IIIA
Piduń 07-29-3-12-183   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 85,75   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-183   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 23,24   2 CWD-D

IIIAU
Galwica 07-29-3-11-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  425,00 18,37   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,06   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00 47,51   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,86   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  455,00 19,58   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,35   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00 50,76   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00 15,23   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 50,13   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 38,66   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 14,6   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00 16,18   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,95   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00 45,19   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78   2 CWD-D

IVD

Witówko 07-29-3-09-218   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  437,00 15,7   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,55   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00 44,48   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,28   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  666,00 22,72   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,24   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  666,00 71,06   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,19   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  739,00 28,72   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,86   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  739,00 87,42   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,69   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 013,00 58,58   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,65   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 013,00 141,02   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,86   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-149   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 5,06   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-149   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,09   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-149   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 17,28   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-149   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,54   2 CWD-D

POZ-P

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  55,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-111A  -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 372 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-136   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 - 372 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-217   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 - 372 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-217   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 - 372 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-97    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-178   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 372 GODZ PILA

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8
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Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 92,78   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 26,93   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 68,47   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,54   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 98,89   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 25,88   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 78,04   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21   2 CWD-D

PTP

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 310,8   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 83,01   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 340,36   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 95,65   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 278,82   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 67,01   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 281,25   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 63,51   2 CWD-D

PTW

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 52,52   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,32   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 99,37   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,15   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 52,73   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,83   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 52,24   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,35   2 CWD-D

TPP

Witówko 07-29-3-09-167   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 16,19   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,14   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-167   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 29,24   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,27   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 13,51   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 37,21   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 21,12   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,09   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 8,27   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 18,56   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,66   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,08   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 8,22   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 7,26   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,19   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 11,97   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 8,61   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,05   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 18,92   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,94   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 5,84   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,32   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 11,85   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,65   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,66   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 8,58   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-193   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 6,44   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,52   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 12,98   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,52   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 8,42   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 14,29   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 4,87   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,05   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,12   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-193   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,03   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 8,44   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,26   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 12,15   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 8,51   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 15,93   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 8,06   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,03   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 14,47   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  515,00 52,26   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 21,36   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  515,00 98,75   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,2   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 17,82   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-197   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 32,62   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 8,98   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,13   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 16,98   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,58   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 11,48   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 18,6   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  637,00 63,16   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 1,59   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  637,00 110,77   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,65   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 25,75   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 42,65   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 14,75   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,18   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 27,86   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-198   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,41   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-217   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 9,59   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,65   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-217   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 20,7   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 7,8   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,15   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-218   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 14,01   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,77   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 8,53   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,62   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 14,62   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 7,16   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,11   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 13,44   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,72   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 6,4   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,26   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,07   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-218   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-246   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 25,53   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-246   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,05   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 36,79   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,22   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93B   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 59,65   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93B   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 17,82   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93B   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 29,47   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93B   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,6   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-102   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  448,00 35,65   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 36,73   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-102   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  448,00 73,92   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,06   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 6,08   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,22   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 12,84   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,59   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 8,48   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 29,67   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 20,25   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,63   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  689,00 45,48   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 103,81   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  689,00 106,74   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 18,1   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 10,8   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 19,9   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 9,46   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 19,02   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 6,32   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,89   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 13,03   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,61   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 8,9   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 16,29   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 6,41   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,63   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-296   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 15,82   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,37   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 10,97   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,78   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 36,71   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,84   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 13,81   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,99   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 32,6   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,64   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 4,69   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,22   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 13,45   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-296   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,77   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 9,2   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,84   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 18,63   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,64   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,65   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,68   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 10,82   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,3   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00 22,18   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,69   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00 44,2   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,17   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 13,53   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,14   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 24,79   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,64   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 8,48   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,12   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 17,24   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 13,6   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,22   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 28,48   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,49   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 7,13   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,19   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 14,93   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 7,83   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,5   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 13,97   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 6,26   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,49   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 12,74   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,4   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-87    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 8,61   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,03   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 17,78   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,06   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  9,00 0,91   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-87    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00 1,66   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 20   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,67   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 32,33   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,57   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 6,38   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 16,45   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 13,32   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,41   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,06   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,54   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 8,92   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-98    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,92   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-178   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  625,00 54,82   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,38   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-178   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  625,00 101,38   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,08   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 6,1   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,16   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 10,9   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,72   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-179   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 8   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 11,65   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-179   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 11   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,1   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 10,17   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,4   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 18   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,02   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00 56,86   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 76,3   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 104,03   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 13,9   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 11,81   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,56   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 18,12   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,36   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 4,3   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 7,35   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-227   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 20,38   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-227   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 49,89   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 7,73   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,86   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 10,71   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,42   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 14,42   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,42   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 21,61   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,89   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 11,83   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 17,26   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 22,5   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,25   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 37,81   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,95   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 9,13   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,52   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 16,33   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,44   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 14,41   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,23   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 22,45   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 10,02   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 25,23   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 16,23   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,99   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 9,69   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 26,63   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 12,33   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-233   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,64   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 18,7   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 19,03   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 30,09   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,16   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 16,46   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 42,01   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 33,9   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,96   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 14,56   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,27   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 30,3   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,23   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 6,71   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,32   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 11,53   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,74   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-272   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,18   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,13   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-272   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,6   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-272   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 7,21   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-272   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 25,11   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-272   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 13,57   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-272   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,04   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-277   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 53,95   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-277   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 17,5   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 49,51   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,01   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 14,69   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 27,59   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 21,13   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,13   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,8   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,25   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,57   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 7,35   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,41   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,76   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 12,75   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 22,95   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 8,05   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 23,27   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 12,81   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,91   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,4   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,09   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,85   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-180   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 39,59   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 34,64   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 62,78   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,44   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 13,46   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,29   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 27   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,08   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 7,91   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,32   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 16,05   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,19   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00 19,8   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 47,7   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00 41,02   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,13   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 11,29   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,13   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 20,54   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,46   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 5,31   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-184   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 10,84   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-185   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 13,17   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 30,91   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 21,83   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,96   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 5,09   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,61   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 8,61   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-185   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,92   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 8,81   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 19,37   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 15,57   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,76   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 52,96   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 14,95   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 70,17   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 19,49   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-240   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 14,69   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 26,12   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-240   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 16,54   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,97   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-240   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 27,45   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,63   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-263   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 9,11   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-263   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 15,81   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-263   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,95   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-263   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,15   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-263   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 9,63   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-263   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,98   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-264   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 11,88   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-264   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 21,85   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-264   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 4,32   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-264   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,97   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-269   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 24,82   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-269   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 60,74   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-270   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00 26,46   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-270   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 67,15   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-270   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00 63,46   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 14,08   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 21,21   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,7   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 78,91   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,61   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 9,98   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,22   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 17,88   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,46   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-286   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00 38,52   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 27,9   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-286   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00 86,23   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,59   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 53,81   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 13,68   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-294   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 13,35   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 23,11   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-294   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 25,83   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,89   2 CWD-D

TWP

Witówko 07-29-3-09-111A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 49,29   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,57   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 104,26   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 22,41   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 28,29   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,92   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 33,8   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 7,45   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 35,08   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,92   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,06   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,39   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 19,3   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,76   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 28,51   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,07   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 20,82   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,29   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-99    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 37,07   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-99    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,41   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 31,3   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 26,59   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 32,18   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,75   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-178   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 15,4   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,51   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-178   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 16,7   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,34   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 25,36   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,4   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 53,27   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,48   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ
SP-POZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15  43 ROZME-KRZ

UT-DROGIL Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8
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UTRZ

UT-DROGIL

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,50 19,73  43 ROZME-KRZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIP

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,60 21,04  43 ROZME-KRZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

UT-MEL-UE

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 - 373 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 373 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 - 373 GODZ RU8

UT-PARK

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 373 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

UT-TURYST

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 174 ODN-PASP

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 0,23 174 ODN-PASP
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