Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: PAKIET Il

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen

Witéwko 07-29-3-09-159 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,74 17,04 131 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-189 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,83 42,14 131 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-189 -t -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,92 21,19 131 CP-wW
Witéwko 07-29-3-09-190 -k -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,35 11,42 131 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-193 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,61 17,82 131 CP-wW
Witéwko 07-29-3-09-193 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,67 21,39 131 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-196 -a -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 1 HA 0,10 4,12 131 CP-wW
Witéwko 07-29-3-09-196 -b -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 1 HA 0,30 12,35 131 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-199 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,90 37,32 131 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-220 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,52 11,98 131 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-222 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,74 20,02 131 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-225 -j -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,90 25,01 131 CP-W
Witéwko 07-29-3-09-226 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,45 8,84 131 CP-w
Witéwko 07-29-3-09-226 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,47 9,23 131 CP-W
Witowko 07-29-3-09-79B -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,60 105,2 131 CP-W
Narty 07-29-3-10-107 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,50 16,62 131 CP-W
Narty 07-29-3-10-107 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,89 233 131 CP-W
° Narty 07-29-3-10-69 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,28 9,31 131 CP-W
Narty 07-29-3-10-69 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,14 29,84 131 CP-W
Narty 07-29-3-10-77 -¢c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,55 14,4 131 CP-W
Narty 07-29-3-10-91 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,97 51,56 131 CP-W
Galwica 07-29-3-11-117 -0 -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,58 64,92 131 CP-W
Galwica 07-29-3-11-142 - -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,56 15,15 131 CP-W
Galwica 07-29-3-11-146 -g -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 3,49 42,63 131 CP-W
Galwica 07-29-3-11-173 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,94 21,65 131 CP-W
Galwica 07-29-3-11-173 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,63 11,42 131 CP-W
Galwica 07-29-3-11-176 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,76 11,79 131 CP-w
HOD Galwica 07-29-3-11-176 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 3,04 37,14 131 CP-W
Galwica 07-29-3-11-200 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,99 28,93 131 CP-w
Galwica 07-29-3-11-200 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,66 15,19 131 CP-W
Pidun 07-29-3-12-181 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,47 79,84 131 CP-W
Pidun 07-29-3-12-184 -n -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,14 43,53 131 CP-wW
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,39 12,45 131 CP-w
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,90 22,62 131 CP-wW
Witéwko 07-29-3-09-163 -j -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,20 34,03 127 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-199 -m -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,51 15,85 127 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-221 -g -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,25 38,84 127 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-223 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,85 26,41 127 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-223 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,58 18,02 127 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-224 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,43 11,02 127 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-224 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,28 32,81 127 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-249 -f -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,51 27,26 127 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-250 -i -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,80 28,55 127 CW-w
Narty 07-29-3-10-131 -a -01 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,92 71,08 127 CW-w
cw Narty 07-29-3-10-131 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,60 29,01 127 CW-w
Narty 07-29-3-10-131 -g -01 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,72 13,06 127 CW-w
Narty 07-29-3-10-131 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,07 37,54 127 CW-w
Narty 07-29-3-10-131 - -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,04 18,86 127 CW-w
Narty 07-29-3-10-132 -h -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,98 17,77 127 CW-w
Galwica 07-29-3-11-142 - -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,27 23,03 127 CW-w
Galwica 07-29-3-11-142 -k -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,29 54,59 127 CW-w
Galwica 07-29-3-11-173 - -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,58 24,54 127 CW-w
Galwica 07-29-3-11-208 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,75 28,28 127 CW-w
Galwica 07-29-3-11-208 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,51 19,23 127 CW-wW
Pidun 07-29-3-12-153 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,94 44,64 127 CW-w
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Pidun 07-29-3-12-209 -0 -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,51 11,2 127 CW-w
Pidun 07-29-3-12-210 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,22 5,66 127 CwW-w
Pidun 07-29-3-12-210 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,89 22,37 127 CW-w
Pidun 07-29-3-12-210 -m -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 5,15 127 CW-w
cw Pidun 07-29-3-12-210 -m -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,78 19,6 127 CW-w
Pidun 07-29-3-12-261 -¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,08 2,05 127 CW-w
Pidun 07-29-3-12-261 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,67 14,27 127 CW-w
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,60 13,18 127 CW-w
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,07 1,04 127 CW-w
Witéwko 07-29-3-09-115 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | - HA 0,80 - 22 WPOD-BN
Witéwko 07-29-3-09-218 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 0,60 - 22 WPOD-BN
Witéwko 07-29-3-09-218 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 1,00 - 22 WPOD-BN
Narty 07-29-3-10-70 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,40 28,89 39 ROZDR-PP
Narty 07-29-3-10-70 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | ---n HA 2,40 - 22 WPOD-BN
Narty 07-29-3-10-77 -g -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,47 29,73 39 ROZDR-PP
Narty 07-29-3-10-77 -g -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | - HA 2,47 - 22 WPOD-BN
Narty 07-29-3-10-90 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,63 7,58 39 ROZDR-PP
Narty 07-29-3-10-90 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 0,63 - 22 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-120 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,39 11,63 40 ROZDR-PDR
Galwica 07-29-3-11-120 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,77 - 22 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-140 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,45 7,05 40 ROZDR-PDR
MA-PORZ Galwica 07-29-3-11-140 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,45 - 22 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-208 -¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,61 28,86 39 ROZDR-PP
Galwica 07-29-3-11-208 -¢c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA 1,61 - 22 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-208 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,09 16,01 39 ROZDR-PP
Galwica 07-29-3-11-208 -h -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA 1,09 - 22 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-256 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 3,42 20,3 40 ROZDR-PDR
Galwica 07-29-3-11-256 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA 3,42 - 22 WPOD-BN
Hop Pidun 07-29-3-12-149 -k -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 0,20 - 22 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-181 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 3,00 - 22 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-183 -c¢ -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 0,36 - 22 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-209 -n -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 1,27 - 22 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-209 -0 -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 0,77 - 22 WPOD-BN
Pidun 07-29-3-12-284 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 1,34 - 22 WPOD-BN
Galwica 07-29-3-11-120 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 14,94 9,28 78 WYK-POGCZ
NAT-WPG Galwica 07-29-3-11-176 -d -02 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 6,13 4,81 79 WYK-P5GCP
Galwica 07-29-3-11-256 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 21,38 16,57 78 WYK-POGCZ
Witéwko 07-29-3-09-137 -g -01 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
ODN-GLEB | Witéwko 07-29-3-09-137 -g -01 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. | = - KMTR 13,90 - 83 WYK-FREZ
Pidun 07-29-3-12-239 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 14,60 9,07 78 WYK-POGCZ
Witéwko 07-29-3-09- - - DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,09 1,01 110 DOW-SADZ
Witéwko 07-29-3-09- - - DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 19,45 - 110 DOW-SADZ
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 25,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,09 0,56 110 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 3,90 0,82 110 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 16,33 5,36 110 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 20,23 - 110 DOW-SADZ
ODN-POZ
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 16,00 - 380 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,90 0,5 110 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 16,33 2,96 110 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,37 0,09 110 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 9,90 3,25 110 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 10,27 - 110 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 380 GODZ MH8
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Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,37 0,05 110 DOW-SADZ
Galwica 07-29-3-11- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,90 1,79 110 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,75 0,66 110 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 10,00 3,28 110 DOW-SADZ
ODN-POZ
Pidun 07-29-3-12- - - DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 12,75 o 110 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 380 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,75 0,38 110 DOW-SADZ
Pidun 07-29-3-12- - - ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,00 1,81 110 DOW-SADZ
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,60 10,88 101 SADZ 1R
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,52 55,65 102 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 1,60 29 101 SADZ 1R
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,68 147,52 102 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-110 -c -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,70 12,69 101 SADZ 1R
ODN-ZLOZ Narty 07-29-3-10-110 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,82 62,28 102 SADZ WIEL
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 1,00 18,13 101 SADZ 1R
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,31 95,18 102 SADZ WIEL
Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 7,00 59,81 105 SAD-BRYL
Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 1,81 101 SADZ 1R
Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 10,17 69,99 102 SADZ WIEL
HOD Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,10 0,92 66 PRZ-TALSA
Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 16,36 103,17 105 SAD-BRYL
ODN-ZRB Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,20 3,63 101 SADZ 1R
Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,89 63,82 102 SADZ WIEL
Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,10 1,45 59 WYK-TAL40
Pidun 07-29-3-12-288 -¢ -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 1,06 101 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-288 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,25 89,72 102 SADZ WIEL
FEO-oDN Pidun 07-29-3-12-288 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,20 4,23 101 SADZ 1R
Pidun 07-29-3-12-288 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,30 284,33 102 SADZ WIEL
Witéwko 07-29-3-09- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 2,00 39 122 KOSZ UA
Witéwko 07-29-3-09- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 1,00 34 123 KOSZ uB
Witéwko 07-29-3-09- - - KOSz uc Wyk chwius zb nal st. V-VI | = - HA 1,00 55 124 KOSz uC
Narty 07-29-3-10- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 20,00 391 122 KOSZ UA
Narty 07-29-3-10- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 6,00 205 123 KOSZ uB
Narty 07-29-3-10- - - KOSz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | - HA 1,00 55 124 KOSz UC
PIEL Galwica 07-29-3-11- - - KOSZ UA Wyk chwiuszbnalst. Il | - HA 12,00 234 122 KOSZ UA
Galwica 07-29-3-11- - - KOSz UB Wyk chwius zb nal st. IlI-lV. | - HA 6,00 205 123 KOSZ UB
Galwica 07-29-3-11- - - KOSz UC Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 1,00 55 124 KOSz uC
Pidun 07-29-3-12- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 2,00 39 122 KOSZ UA
Pidun 07-29-3-12- - - KOSZ uB Wyk chwius zbnal st. lll-IV | - HA 5,00 171 123 KOSz uB
Pidun 07-29-3-12- - - KOSz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 3,00 164 124 KOSz UC
POPR Pidun 07-29-3-12-151 ¢ -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,40 10,28 104 SADZ POP
Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 371 GODZ RH23
Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 4,00 - 144 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-199 -k -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 12,20 152,28 144 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 18,00 - 371 GODZ RH23
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | - H 3,00 - 144 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-109 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,24 3 144 GRODZ-SRN
OCHRL O-GRODZN
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 37,00 - 371 GODZ RH23
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 5,00 - 144 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-109 -i -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,70 8,74 144 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-110 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 18,00 - 371 GODZ RH23
Narty 07-29-3-10-110 -c¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 3,00 - 144 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-110 -¢ -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,25 3,12 144 GRODZ-SRN
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Narty 07-29-3-10-132 -p -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 35,00 - 371 GODZ RH23
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 4,00 - 144 GRODZ-SRN
Narty 07-29-3-10-132 -p -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,60 7,49 144 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00 - 371 GODZ RH23
Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 6,00 - 144 GRODZ-SRN
Galwica 07-29-3-11-143 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 9,13 113,96 144 GRODZ-SRN
O-GRODZN
Pidun 07-29-3-12-288 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 12,00 - 371 GODZ RH23
Pidun 07-29-3-12-288 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | - H 1,00 - 144 GRODZ-SRN
Pidun 07-29-3-12-288 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,20 14,98 144 GRODZ-SRN
Pidun 07-29-3-12-288 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 18,00 - 371 GODZ RH23
Pidun 07-29-3-12-288 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 1,00 - 144 GRODZ-SRN
Pidun 07-29-3-12-288 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,20 27,46 144 GRODZ-SRN
Witéwko 07-29-3-09-158 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 6,00 - 147 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-158 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,17 11,08 147 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-189 -c¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 147 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-189 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,32 7,12 147 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-189 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 147 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09-189 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,30 7,08 147 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-130 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-130 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,90 8,36 147 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-130 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-130 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,16 13,21 147 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-132 -cx -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Narty 07-29-3-10-132 -cx -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,67 14,3 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-142 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 5,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-142 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 9,00 19,3 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-170 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 5,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-170 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 8,49 18,2 147 GRODZ-DEM
OCHRL O-GRODZR
Galwica 07-29-3-11-171 -c¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-171 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,58 9,82 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-172 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-172 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,18 11,11 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-173 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-173 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,75 14,47 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-173 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 7,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-173 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 12,24 26,24 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-200 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-200 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,60 16,29 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-208 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-208 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,14 13,16 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-208 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-208 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,02 10,76 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-256 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | - H 7,00 - 147 GRODZ-DEM
Galwica 07-29-3-11-256 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 11,47 24,59 147 GRODZ-DEM
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 148 K GRODZEN
Witéwko 07-29-3-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 120,00 - 148 K GRODZEN
Narty 07-29-3-10- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 15,00 - 148 K GRODZEN
Narty 07-29-3-10- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 230,00 - 148 K GRODZEN
0O-GRODZS | Galwica 07-29-3-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 50,00 - 148 K GRODZEN
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 - 371 GODZ RH23
Galwica 07-29-3-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 250,00 - 148 K GRODZEN
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 2,00 - 148 K GRODZEN
Pidun 07-29-3-12- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw legn. | —ems H 16,00 - 148 K GRODZEN
Narty 07-29-3-10- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = - SzZT 1,00 - 154 PULF
O-PROGNF | Narty 07-29-3-10- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 1,00 - 154 PULF
Galwica 07-29-3-11- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = - SZT 31,00 - 154 PULF
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O-PROGNF | Galwica 07-29-3-11- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 31,00 - 154 PULF
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 40,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 16,00 - 370 GODZ RH8
O-PROGNI
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 40,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 40,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - SZUK-OWAD . Prébne 1 SZT 15,00 48,29 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Narty 07-29-3-10- - - SZUK-OWAD U 1 szT 24,00 77,26 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS
Galwica 07-29-3-11- - - SZUK-OWAD poszukiw_gvrgbd'f;po dokap 1 szt 15,00 48,29 159 SZUK-OWAD
Piduri 07-29-3-12- - - SZUK-OWAD _ Probne 1 szT 27,00 86,91 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 380 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00 - 380 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 150,00 - 370 GODZ RH8
O-SMIEC! Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 16,00 - 380 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 120,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zregbko. | - M3 60,00 - 162 ZW-ZREB
O-SPALGAL | Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. | - M3 100,00 - 162 ZW-ZREB
Pidun 07-29-3-12- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrgbko. | - M3 30,00 - 162 ZW-ZREB
Galwica 07-29-3-11-117 -r -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat | = - H 4,00 - 134 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-117 -r -01 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 7,50 57,6 134 ZAB-MCHRN
oot Galwica 07-29-3-11-118 -d -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat | = - H 3,00 - 134 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-118 -d -01 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 5,20 39,94 134 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-170 -i -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat | = - H 3,00 - 134 ZAB-MCHRN
O-SPAC Galwica 07-29-3-11-170 -i -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 5,50 42,24 134 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-206 -c -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat | = - H 4,00 - 134 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-206 -c -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 6,50 49,92 134 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-231 -¢ -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat | = - H 3,00 - 134 ZAB-MCHRN
Galwica 07-29-3-11-231 -¢ -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 5,50 42,24 134 ZAB-MCHRN
Witéwko 07-29-3-09-216 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Witéwko 07-29-3-09-216 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,43 6,18 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -j -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 - -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00 14,37 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-100 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30 33,05 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-106 -l -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-106 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,44 6,32 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,40 5,75 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Narty 07-29-3-10-109 -c¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-109 -c¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 21,56 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 4,00 57,48 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-110 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,20 17,25 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-124 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-124 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 21,56 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-125 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-125 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,90 27,3 132 ZAB-REPEL
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Narty 07-29-3-10-126 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-126 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,60 8,62 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,70 10,06 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,24 3,45 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,40 20,12 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-132 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,60 8,62 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-69 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-69 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,40 5,75 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-71A -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-71A -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00 28,74 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,90 27,3 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-83 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,60 37,36 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-86 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-86 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,50 35,93 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-88A -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Narty 07-29-3-10-88A -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,54 7,76 132 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 3,00 - 132 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-257 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,52 36,21 132 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Galwica 07-29-3-11-258 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,37 19,69 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,62 23,28 132 ZAB-REPEL
OCHRL 0-ZGRYZC

Pidun 07-29-3-12-150 -c¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-150 -¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,97 13,94 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,36 517 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 -¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-151 ¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 21,56 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-152 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 3,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-152 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,36 33,92 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-153 -¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-153 -¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,79 25,72 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-180A -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-180A -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,22 17,53 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-213 -¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 3,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-213 -¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,44 35,07 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-213 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-213 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,08 1,15 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-215 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-215 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,47 6,75 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-215 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-215 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,86 26,73 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-236 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-236 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,30 5,07 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-237 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-237 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,88 27,02 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-240 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-240 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,52 747 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-240 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-240 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,77 25,44 132 ZAB-REPEL
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Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-261 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,57 9,64 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-267 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 3,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-267 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,57 36,93 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-268 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-268 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,20 17,25 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-288 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-288 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,17 2,44 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-288 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-288 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,94 13,51 132 ZAB-REPEL
OFeRYZE Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,58 8,34 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-291 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,48 6,9 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,56 8,05 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
OCHRL Pidun 07-29-3-12-292 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,57 8,19 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Pidun 07-29-3-12-292 -g -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,36 517 132 ZAB-REPEL
Witéwko 07-29-3-09- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 500,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Narty 07-29-3-10- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 300,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD
Galwica 07-29-3-11- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 600,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Pidun 07-29-3-12- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 200,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Galwica 07-29-3-11-170 -i -00 GODZ 1ZS Godz. transp.ind. zab. siatkg | = - H 2,00 - 141 ZAB SIAT
Galwica 07-29-3-11-170 -i -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatkg 1 TSZT 0,02 - 141 ZAB SIAT
0-ZGRYZM
Galwica 07-29-3-11-206 -c -00 GODZ 1ZS Godz. transp.ind. zab. siatkg | = - H 2,00 - 141 ZAB SIAT
Galwica 07-29-3-11-206 -c -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatkg 1 TSZT 0,02 - 141 ZAB SIAT
Pidun 07-29-3-12-186 -g -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
O-ZWRYJM
Pidun 07-29-3-12-186 -g -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 50,00 - 380 GODZ MH8
O-ZWWTORM | Witéwko 07-29-3-09- - - KOR-DRWI R.kor.dr. Wigl, niszczkory | = - M3 3,00 - 163 KOR-DRWI
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 100,00 - 380 GODZ MH8
i Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 370 GODZ RH8
O-ZWWTORT
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
PrINFO Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | - H 4,00 - 174 ODN-PASP
Witéwko 07-29-3-09- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,45 0,15 174 ODN-PASP
Narty 07-29-3-10- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | - H 2,00 - 174 ODN-PASP
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
OCHRP P-PASYS
Narty 07-29-3-10- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,40 0,47 174 ODN-PASP
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | - H 1,00 - 174 ODN-PASP
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,16 0,05 174 ODN-PASP
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 12,00 - 380 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
PrPORZ Narty 07-29-3-10- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 4,90 55,35 172 PPOZ-PORZ
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 - 370 GODZ RH8
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Galwica 07-29-3-11- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 6,22 70,26 172 PPOZ-PORZ
P-PORZ Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 11,3 172 PPOZ-PORZ
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = - H 8,00 - 375 GODZNOC
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = - H 24,00 - 375 GODZNOC
X Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 24,00 - 370 GODZ RH8
OCHRP P-POZAR
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | - H 1,00 - 375 GODZNOC
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | - H 8,00 - 375 GODZNOC
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
UT-WODA Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 175,00 - 169 CZYSz-BUD
OP-BUDKIS
OCHRPR Narty 07-29-3-10- - - NAPR-BUD naprawa budek leggowychisch.n | - SZT 15,00 - 168 NAPR-BUD
OP-POZ Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 373 GODZ RU8
Witéwko 07-29-3-09-115 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1001,00 242,78 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-115 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1001,00 155,23 2 CWD-D
Nart 07-29-3-10-77 g -99 CWD-H Rty robidionss B M3 1058,00 | 43,38 2 cwp-D
y 9 HARWESTER g :
Narty 07-29-3-10-77 -g -99 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 6,71 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-77 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1 058,00 122,67 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-77 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 4,00 0,97 2 CWD-D
Nart 07-29-3-10-90 - -00 CWD-H G == M3 217,00 8,03 2 CWD-D
y HARWESTER d g
Narty 07-29-3-10-90 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,69 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-90 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 217,00 24,13 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-90 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,66 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-120 -a -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 94500 | 4961 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-120 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 5,52 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-120 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 945,00 119,09 2 CWD-D
1B
Galwica 07-29-3-11-120 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,8 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Galwica 07-29-3-11-140 -b -00 cwp-H | T oheeTenr | M3 379,00 17,02 2 CWD-D
HARWESTER
POZ
Galwica 07-29-3-11-140 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 1,00 2,25 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-140 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 379,00 45,63 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-140 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1,00 0,3 2 CWD-D
- Calk. wyréb drewna
Pidun 07-29-3-12-181 -a -00 CWD-H HARWESTER | M3 792,00 45,8 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-181 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 2541 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-181 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 792,00 110,31 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-181 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 19,00 4,03 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-284 -¢ -00 CWD-H iy oL N M3 404,00 22,25 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Pidun 07-29-3-12-284 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 4,04 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-284 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 404,00 52,61 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-284 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,55 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-183 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 125,00 85,75 2 CWD-D
1A
Pidun 07-29-3-12-183 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 125,00 23,24 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -¢ -00 CWD-H Rl oo M3 425,00 18,37 2 CWD-D
AU HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-208 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 15,06 2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-208 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 425,00 47,51 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 1,86 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -h -00 CWD-H O e N M3 455,00 19,58 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-208 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 5,00 7,35 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 455,00 50,76 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 0,96 2 CWD-D
Piduf 07-29-3-12-209 -n -00 CWD-H e [ M3 221,00 15,23 2 CWD-D
AU HARWESTER ! ’
Pidun 07-29-3-12-209 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00 50,13 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 221,00 38,66 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 76,00 14,6 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -0 -00 CWD-H Elsmehelomn || M3 283,00 16,18 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Pidun 07-29-3-12-209 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,95 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 283,00 4519 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,78 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -a -00 CWD-H Rtk oo N M3 437,00 15,7 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Witéwko 07-29-3-09-218 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 9,55 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 437,00 44,48 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,28 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-218 b -00 CWD-H e T = M3 666,00 22,72 2 cwD-D
HARWESTER ’ !
Witéwko 07-29-3-09-218 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 14,24 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 666,00 71,06 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 2,19 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-70 -g -00 CWD-H CatkcwyTobldrewna R M3 739,00 28,72 2 cwD-D
HARWESTER
VD Narty 07-29-3-10-70 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 24,86 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-70 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 739,00 87,42 2 CWD-D
Foz Narty 07-29-3-10-70 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 3,69 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-256 -h -00 CWD-H O N M3 1013,00 58,58 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Galwica 07-29-3-11-256 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 12,65 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-256 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1013,00 141,02 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-256 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 7,00 1,86 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-149 -k -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a ----- M3 142,00 5,06 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-149 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 9,09 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-149 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 142,00 17,28 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-149 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 7,00 1,54 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 55,00 - 380 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 35,00 - 372 GODZ PILA
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-111A -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 - 372 GODZ PILA
Witéwko 07-29-3-09-136 -¢c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 60,00 - 372 GODZ PILA
Witéwko 07-29-3-09-217 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 12,00 - 372 GODZ PILA
Witowko 07-29-3-09-217 -¢c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 15,00 - 372 GODZ PILA
Witéwko 07-29-3-09-97 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 - 372 GODZ PILA
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 50,00 - 380 GODZ MH8
FozP Narty 07-29-3-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 - 372 GODZ PILA
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 40,00 - 380 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 20,00 - 372 GODZ PILA
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11-178 -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 12,00 - 372 GODZ PILA
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 - 380 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 - 372 GODZ PILA
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: PAKIET Il

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Witéwko 07-29-3-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 92,78 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 26,93 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 68,47 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 20,54 2 CWD-D
PR Galwica 07-29-3-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 98,89 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 25,88 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 100,00 78,04 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 100,00 21 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 300,00 310.,8 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 300,00 83,01 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 400,00 340,36 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 400,00 95,65 2 CWD-D
PP Galwica 07-29-3-11- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 300,00 278,82 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 300,00 67,01 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 400,00 281,25 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 400,00 63,51 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 52,52 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 50,00 13,32 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 99,37 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 100,00 23,15 2 CWD-D
P Galwica 07-29-3-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 52,73 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 13,83 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 50,00 52,24 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 50,00 9,35 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-167 ¢ -00 CWD-H G (== M3 227,00 16,19 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Witowko 07-29-3-09-167 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 13,14 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-167 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 227,00 29,24 2 CWD-D
POZ Witowko 07-29-3-09-167 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 2,27 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-189 -r -00 CWD-H Clalgiacian - M3 121,00 13,51 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Witéwko 07-29-3-09-189 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 37,21 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-189 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 121,00 21,12 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-189 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 7,09 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-191 F -00 CWD-H Calk wyréb drewna | __ M3 99,00 8,27 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Witéwko 07-29-3-09-191 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 99,00 18,56 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-191 -n -00 CWD-H e N [ M3 52,00 566 2 CWD-D
HARWESTER ’ :
Witéwko 07-29-3-09-191 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2,08 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-191 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 52,00 8,22 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-191 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,27 2 CWD-D
TPP
Witowko 07-29-3-09-191 -0 -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a ----- M3 67,00 7,26 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-191 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2,19 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-191 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 67,00 11,97 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-191 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 03 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-193 ¢ -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 120,00 8,61 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Witéwko 07-29-3-09-193 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 13,05 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-193 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 120,00 18,92 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-193 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 1,94 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-193 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 74,00 5,84 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Witéwko 07-29-3-09-193 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 9,32 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-193 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 74,00 11,85 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-193 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 1,65 2 CWD-D
Witowko 07-20-3-09-193 -g -00 CWD-H e e A (e M3 57,00 5,66 2 cwo-D
HARWESTER
Witéwko 07-29-3-09-193 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 57,00 8,58 2 CWD-D
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Witowko 07-20-3-09193 & -00 CWD-H ey roDidrow | M3 63,00 6,44 2 cWD-D
HARWESTER ; g

Witéwko 07-29-3-09-193 & -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 6,00 9,52 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-193 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 63,00 12,98 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-193 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,52 2 CWD-D

Witéwko 07-20-3-09-193 - 00 CWD-H oty oDldrews | — M3 79,00 8,42 2 cWD-D
HARWESTER . :

Witéwko 07-29-3-09-193 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 79,00 14,29 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-193 -n -00 CWD-H Catciwyobldrewn o | — M3 65,00 4,87 2 CWD-D
HARWESTER : d

Witéwko 07-29-3-09-193 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 7,05 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-193 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00 10,12 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-193 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 1,03 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-197 -a -00 CWD-H Caticiwyrobidrewnc | — M3 77,00 8,44 2 CWD-D
HARWESTER J g

Witéwko 07-29-3-09-197 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | =-- M3 2,00 3,26 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-197 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 77,00 12,15 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-197 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 2,00 0,46 2 CWD-D

Witowko 07-20-3-09-197 -b -00 CWD-H CElsLpEelan | M3 92,00 8,51 2 cwD-D
HARWESTER : g

Witéwko 07-29-3-09-197 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 92,00 15,93 2 CWD-D

Witowko 07-20-3-09197 ¢ -00 CWD-H Sy ToDidrowr M3 80,00 8,06 2 CWD-D
HARWESTER ; :

Witéwko 07-29-3-09-197 ¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 4,03 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-197 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 80,00 14,47 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-197 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,57 2 CWD-D

Witowko 07-20-3-09-197 £ -00 CWD-H ey roDIdrowr | — M3 515,00 52,26 2 cWD-D
HARWESTER d :

Witéwko 07-29-3-09-197 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 10,00 21,36 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-197 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 515,00 98,75 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-197 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 32 2 CWD-D

Foz T Witéwko 07-29-3-09-197 -g -00 CWD-H e yoD(drewr | — M3 197,00 17,82 2 CWD-D
9 HARWESTER J -

Witéwko 07-29-3-09-197 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 197,00 32,62 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-198 -a -00 CWD-H Caticiwyrobidrewna | — M3 107,00 8,98 2 CWD-D
HARWESTER J g

Witéwko 07-29-3-09-198 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 15,13 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-198 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 107,00 16,98 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-198 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 14,00 2,58 2 CWD-D

Witowko 07-29-3-09-198 -c -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 118,00 | 11,48 2 cwo-D
HARWESTER ; :

Witéwko 07-29-3-09-198 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 118,00 18,6 2 CWD-D

Witowko 07-20-3-09-198 -d -00 CWD-H e A e M3 63700 | 63,16 2 cwo-D
HARWESTER ; g

Witéwko 07-29-3-09-198 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 3,00 1,59 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-198 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 637,00 110,77 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-198 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,65 2 CWD-D

Witowko 07-20-3-09-198 - -00 CWD-H ey ToDIrowWr | — M3 251,00 2575 2 cWD-D
HARWESTER d :

Witéwko 07-29-3-09-198 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 251,00 42,65 2 CWD-D

Witowko 07-29-3-09-198 -g -00 CWD-H Callciwyrobidrewnal N M3 168,00 14,75 2 CWD-D
HARWESTER : :

Witéwko 07-29-3-09-198 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-s M3 15,00 19,18 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-198 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 168,00 27,86 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-198 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 341 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-217 -a -00 CWD-H etk TGt idiows 2 (R M3 95,00 9,59 2 cwD-D
HARWESTER d c

Witéwko 07-29-3-09-217 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 22,65 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-217 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 95,00 20,7 2 CWD-D

Witéwko 07-29-3-09-217 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 17,00 4 2 CWD-D

Witowko 07-20-3-09-218 -d -00 CWD-H ey O DiCre W [ M3 96,00 78 2 cWD-D
HARWESTER ; -

Witéwko 07-29-3-09-218 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 8,00 12,15 2 CWD-D
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Witéwko 07-29-3-09-218 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 96,00 14,01 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 1,77 2 CWD-D
Witowko 07-29-3-09-218 -i -00 CWD-H O e N M3 85,00 8,53 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Witéwko 07-29-3-09-218 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,62 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 85,00 14,62 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,41 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09218 4 -00 CWD-H Calkcwyrobldrewna R M3 83,00 716 2 cwD-D
HARWESTER
Witéwko 07-29-3-09-218 -j -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 5,11 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 83,00 13,44 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,72 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -k -00 CWD-H Elsmehelomn || M3 65,00 6.4 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Witéwko 07-29-3-09-218 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 1,00 2,26 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00 11,07 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-218 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,3 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-246 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 25,53 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-246 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 8,05 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -k -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00 36,79 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93A -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 54,00 12,22 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93B -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00 59,65 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93B - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 76,00 17,82 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93B -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 29,47 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93B -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 39,00 8,6 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-102 -a -00 CWD-H iy oo M3 448,00 35,65 2 CWD-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-102 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 25,00 36,73 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-102 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 448,00 73,92 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-102 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 6,06 2 CWD-D
POZ TPP
Narty 07-29-3-10-102 -d -00 CWD-H CaﬁAm%bsiEgna ----- M3 86,00 6,08 2 cwD-D
Narty 07-29-3-10-102 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 10,22 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-102 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 86,00 12,84 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-102 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 7,00 1,59 2 CWD-D
Narty 07-20-3-10-104 -a -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 117,00 848 2 cwo-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-104 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 29,67 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-104 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 117,00 20,25 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-104 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 5,63 2 CWD-D
Narty 07-20-3-10-104 -b -00 CWD-H e e A e M3 689,00 | 4548 2 cwo-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-104 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00 103,81 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-104 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 689,00 106,74 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-104 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 82,00 18,1 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-131 -k -00 CWD-H ey S M3 93,00 10,8 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-131 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 93,00 19,9 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-131 - -00 CWD-H iy oo N M3 107,00 9,46 2 CWD-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-131 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 107,00 19,02 2 CwWD-D
Narty 07-29-3-10-131 -m -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 77,00 6,32 2 CWD-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-131 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 10,89 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-131 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 77,00 13,03 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-131 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 6,00 1,61 2 CWD-D
Narty 07-20-3-10-131 -n -00 CWD-H Coll wyrb drewna | — M3 93,00 89 2 cwo-D
Narty 07-29-3-10-131 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 93,00 16,29 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 -i -00 CWD-H e | — M3 74,00 641 2 cwo-D
Narty 07-29-3-10-296 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 7,63 2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-296 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 74,00 15,82 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,37 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 - -00 CWD-H Catkwyrobldrewna R M3 172,00 10,97 2 cwp-D
1 HARWESTER : ;
Narty 07-29-3-10-296 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 8,78 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 172,00 36,71 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,84 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 & -00 CWD-H Calkcwyrobldrewna R M3 164,00 13,81 2 cwD-D
HARWESTER ! ’
Narty 07-29-3-10-296 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 7,99 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 164,00 32,6 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,64 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 -1 -00 CWD-H Callciwyrobidrewnal N M3 54,00 4,69 2 CWD-D
HARWESTER ’ :
Narty 07-29-3-10-296 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 2,00 4,22 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 54,00 13,45 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-296 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,77 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69 -d -00 CWD-H Caticlwyrobidrewna | — M3 134,00 9,2 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Narty 07-29-3-10-69 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 10,84 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 134,00 18,63 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 7,00 1,64 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-69 -j -00 CWD-H HARWESTER | — M3 56,00 6,65 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 24,68 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 56,00 10,82 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00 43 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-69 - -00 CWD-H HARWESTER | M3 267,00 22,18 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 13,69 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 267,00 44,2 2 CWD-D
POZ PP
Narty 07-29-3-10-69 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 2,17 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-87 -d -00 CWD-H HARWESTER | M3 145,00 13,53 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 11,14 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 145,00 24,79 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,64 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-87 -f -00 CWD-H HARWESTER | = M3 118,00 8,48 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 6,12 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 118,00 17,24 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,86 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -h -00 CWD-H Caliciwyrobidrewna i N M3 175,00 136 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Narty 07-29-3-10-87 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 10,22 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 175,00 28,48 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 5,00 1,49 2 CWD-D
. Catk. wyrdéb drewna
Narty 07-29-3-10-87 -i -00 CWD-H HARWESTER | M3 89,00 7,13 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 4,19 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 89,00 14,93 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,61 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-87 -j -00 CWD-H HARWESTER | — M3 78,00 7,83 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,5 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 78,00 13,97 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,14 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Narty 07-29-3-10-87 -k -00 CWD-H HARWESTER | M3 76,00 6,26 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—— M3 18,00 18,49 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 76,00 12,74 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 34 2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-87 -m -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbs‘.’rrgg"a ----- M3 108,00 8,61 2 cwD-D
Narty 07-29-3-10-87 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 7,03 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 108,00 17,78 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 1,06 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -0 -00 CWD-H Camga‘;%‘i’g;’"a ----- M3 9,00 091 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-87 -o -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 9,00 1,66 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-98 -a -00 CWD-H Callciwyrcbidrevwnal M3 203,00 20 2 CWD-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-98 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 10,67 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-98 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 203,00 32,33 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-98 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,57 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-98 -g -00 CWD-H Caticiwyrobidrewnc | — M3 87,00 6,38 2 CWD-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-98 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 16,45 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-98 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 87,00 13,32 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-98 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 12,00 2,41 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-98 & -00 CWD-H CatwyTobldrewna R — M3 52,00 5,06 2 cWD-D
HARWESTER
Narty 07-29-3-10-98 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 6,54 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-98 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 52,00 8,92 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-98 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,92 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-178 - -00 CWD-H oy robidro s R — M3 625,00 54,82 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-178 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 9,00 9,38 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-178 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 625,00 101,38 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-178 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 2,08 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-179 -a -00 CWD-H Ol peb e | - M3 58,00 6,1 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-179 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 14,16 2 CWD-D
POZ TPP Galwica 07-29-3-11-179 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 58,00 10,9 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-179 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2,72 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-179 -b -00 CWD-H Eismebelomn || M3 57,00 8 2 CWD-D
HARWESTER ’
Galwica 07-29-3-11-179 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 11,00 11,65 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-179 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 57,00 11 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-179 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 21 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -a -00 CWD-H Rk oo M3 102,00 10,17 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-208 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 18,4 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 102,00 18 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 3,02 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -d -00 CWD-H Sk jwyrohidrov N — M3 460,00 56,86 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-208 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00 76,3 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 460,00 104,03 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 59,00 13,9 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-208 - -00 CWD-H e M3 90,00 11,81 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-208 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 16,56 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 90,00 18,12 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,36 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -i -00 CWD-H e | — M3 50,00 43 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-208 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 50,00 7,35 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-227 -h -00 CWD-H CHlslyebeorms || M3 222,00 20,38 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-227 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 222,00 49,89 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -a -00 CWD-H CRltcpy b idions B M3 61,00 7,73 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-229 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 8,86 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 61,00 10,71 2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-229 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 7,00 1,42 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -b -00 CWD-H Rl oo M3 113,00 14,42 2 CWD-D

HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-229 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 15,42 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 113,00 21,61 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 2,89 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -G -00 CWD-H Catk. wyréb drewna | M3 89,00 11,83 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-229 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 89,00 17,26 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-229 - -00 CWD-H e I M3 178,00 25 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Galwica 07-29-3-11-229 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 3,00 6,25 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 178,00 37,81 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-229 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,95 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-233 -h -00 CWD-H Cal e | — M3 92,00 9,13 2 cwo-D
Galwica 07-29-3-11-233 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 19,52 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 92,00 16,33 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 17,00 3,44 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’”a ----- M3 140,00 14,41 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 2,00 4,23 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 140,00 22,45 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,57 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -k -00 CWD-H Gttty Tobidions B M3 91,00 10,02 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-233 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 25,23 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 91,00 16,23 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 3,99 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -1 -00 CWD-H G s M3 64,00 9,69 2 CWD-D
HARWESTER ’ !

POz PP Galwica 07-29-3-11-233 -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 26,63 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 64,00 12,33 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-233 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 3,64 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-234 -b -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 166,00 187 2 cwo-D

HARWESTER ’ ’
Galwica 07-29-3-11-234 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 19,03 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-234 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 166,00 30,09 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-234 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 3,16 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-234 -k -00 CWD-H Coleipiatiann M3 190,00 16,46 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-234 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 35,00 42,01 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-234 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 190,00 33:9 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-234 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 6,96 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -k -00 CWD-H e M3 155,00 14,56 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-252 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 19,27 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 155,00 30,3 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 3,23 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -p -00 CWD-H C iy oo R M3 67,00 6,71 2 CWD-D
HARWESTER
Galwica 07-29-3-11-252 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 10,32 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 67,00 11,53 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-252 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 1,74 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-272 < -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 30,00 418 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-272 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 6,13 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-272 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 30,00 5,6 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-272 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,87 2 CWD-D
Galwica 07-20-3-11-272 - -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 84,00 721 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Galwica 07-29-3-11-272 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 25,11 2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-272 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 84,00 13,57 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-272 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 28,00 5,04 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-277 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 102,00 53,95 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-277 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 102,00 17,5 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-278 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00 49,51 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-278 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00 11,01 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -a -00 CWD-H e R M3 109,00 14,69 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Pidun 07-29-3-12-154A -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 22,00 27,59 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 109,00 21,13 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 4,13 2 CWD-D
Piduf 07-29-3-12-154A -g -00 CWD-H Cam‘&"a‘;%‘%’g;’"a ----- M3 40,00 48 2 cwD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 4,25 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 40,00 6,57 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,52 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -h -00 CWD-H CHibmeboms || M3 64,00 7,35 2 CWD-D
HARWESTER ’ :
Pidun 07-29-3-12-154A -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 14 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 64,00 10,41 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 1,76 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A - -00 CWD-H Caticlwyrobldrewn | M3 130,00 12,75 2 CWD-D
HARWESTER
Pidun 07-29-3-12-154A -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 130,00 22,95 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -k -00 CWD-H Sk jwyrohidrow N M3 76,00 8,05 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Pidun 07-29-3-12-154A -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 23,27 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 76,00 12,81 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 3,91 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A - -00 CWD-H Ry i M3 15,00 24 2 CWD-D
POZ PP
Pidun 07-29-3-12-154A -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,09 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 15,00 2,85 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-154A -| -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,41 2 CWD-D
Piduf 07-29-3-12-180 -c -00 CWD-H e M3 310,00 39,59 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Pidun 07-29-3-12-180 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 34,64 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-180 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 310,00 62,78 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-180 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 5,44 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-184 -c -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rg;’"a ----- M3 170,00 13,46 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 14,29 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 170,00 27 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 2,08 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -i -00 CWD-H elamrebiomn || M3 102,00 7,91 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Pidun 07-29-3-12-184 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 16,00 18,32 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 102,00 16,05 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 16,00 3,19 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -k -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 261,00 19,8 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Pidun 07-29-3-12-184 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 47,7 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 261,00 41,02 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 39,00 8,13 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -1 -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 120,00 | 11,29 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Pidun 07-29-3-12-184 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 10,13 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 120,00 20,54 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-184 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,46 2 CWD-D
Pidun 07-20-3-12-184 -p -00 CWD-H e | — M3 72,00 531 2 cwo-D
Pidun 07-29-3-12-184 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 72,00 10,84 2 CWD-D
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Pidurt 07-20-3-12-185 - -00 CWD-H e | — M3 125,00 1317 2 cWD-D
Piduri 07-29-3-12-185 i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 26,00 30,91 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-185 - -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 125,00 21,83 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 4,96 2 CWD-D
Piduri 07-20-3-12-185 - 00 CWD-H Calk mycbarowna | - M3 58,00 5,00 2 cWD-D
Piduri 07-29-3-12-185 - -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 4,00 6,61 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-185 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 58,00 8,61 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-185 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 0,92 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-209 -h -00 CWD-H CatcwyIoD(drewn | — M3 83,00 8,81 2 CWD-D
HARWESTER s d
Piduri 07-29-3-12-209 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 19,37 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-209 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 83,00 15,57 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-209 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 376 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-210 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 91,00 52,96 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-210 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 91,00 14,95 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-211 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 95,00 70,17 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-211 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 95,00 19,49 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-240 -a -00 CWD-H Caticiwyrobldrewna | — M3 150,00 14,69 2 CWD-D
HARWESTER c :
Piduri 07-29-3-12-240 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 150,00 26,12 2 CWD-D
Pidurt 07-20-3-12-240 -b -00 CWD-H ey O DiCre W [ M3 147,00 16,54 2 cWD-D
HARWESTER ; g
Pidun 07-29-3-12-240 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 12,00 14,97 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-240 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 147,00 27,45 2 CWD-D
Pidur 07-29-3-12-240 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 2,63 2 CWD-D
Pidufi 07-20-3-12-263 -a -00 CWD-H Ry i M3 99,00 9,11 2 cWD-D
Pidun 07-29-3-12-263 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 99,00 15,81 2 CWD-D
POZ PP Piduf 07-29-3-12-263 -g -00 CWD-H CaticwyTobldrewna R M3 61,00 5,95 2 cwD-D
HARWESTER
Pidur 07-29-3-12-263 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 4,00 7.15 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-263 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 61,00 9,63 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-263 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 0,98 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-264 -h -00 CWD-H oy CDIdrew | — M3 153,00 11,88 2 CWD-D
HARWESTER . :
Pidun 07-29-3-12-264 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 153,00 21,85 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-264 -i -00 CWD-H Caticiwyrobldrewna | — M3 60,00 4,32 2 CWD-D
HARWESTER s g
Pidun 07-29-3-12-264 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 60,00 10,97 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-269 -i -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 32000 | 2482 2 cwo-D
HARWESTER ; :
Pidun 07-29-3-12-269 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 320,00 60,74 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12:270 - -00 CWD-H e A e M3 32700 | 2646 2 cwo-D
HARWESTER ; :
Piduri 07-29-3-12-270 ¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 61,00 67,15 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-270 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 327,00 63,46 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-270 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 61,00 14,08 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-281 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 21,21 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 47 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-281 i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 100,00 78,91 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-281 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 18,61 2 CWD-D
Pidun 07-20-3-12-283 -h -00 CWD-H Calk wyréb drewna | __ M3 103,00 9,98 2 cwo-D
HARWESTER ; :
Piduri 07-29-3-12-283 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 6,00 9,22 2 CWD-D
Piduri 07-29-3-12-283 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 103,00 17,88 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-283 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,46 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-286 -a -00 CWD-H e R M3 430,00 38,52 2 cwD-D
HARWESTER . :
Piduri 07-29-3-12-286 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 23,00 27,9 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-286 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 430,00 86,23 2 CWD-D
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Pidun 07-29-3-12-286 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 23,00 5,59 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-291 -i -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 77,00 53,81 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-291 -i -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 77,00 13,68 2 CWD-D
PP Pidun 07-29-3-12-294 -f -00 CWD-H Clermiadiomn || M3 137,00 13,35 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Pidun 07-29-3-12-294 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 23,11 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-294 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 137,00 25,83 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-294 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 23,00 4,89 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-111A -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 51,00 49,29 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-111A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 51,00 9,57 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-136 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 104,00 104,26 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-136 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 104,00 22,41 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-217 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 28,29 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-217 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 27,00 5,92 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-217 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 33,8 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-217 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 26,00 7,45 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 35,08 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-93 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 38,00 6,92 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 30,06 2 CWD-D
Witéwko 07-29-3-09-97 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 31,00 6,39 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-107 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 19,3 2 CWD-D
Foz Narty 07-29-3-10-107 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 19,00 3,76 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 28,51 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 31,00 7,07 2 CWD-D
TWP Narty 07-29-3-10-69 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 20,82 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-69 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 4,29 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-99 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 37,07 2 CWD-D
Narty 07-29-3-10-99 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 38,00 7,41 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-146 -f -00 CWD-H Eismebelomn || M3 151,00 313 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Galwica 07-29-3-11-146 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 26,59 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-146 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 151,00 32,18 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-146 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 3,75 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-178 f -00 CWD-H Rl oo M3 79,00 15,4 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Galwica 07-29-3-11-178 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 9,51 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-178 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 79,00 16,7 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-178 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,34 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-234 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 25,36 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11-234 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 24,00 54 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-211 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 43,00 53,27 2 CWD-D
Pidun 07-29-3-12-211 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 43,00 9,48 2 CWD-D
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
UBOCP CHOINKIL Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 373 GODZ RU8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin,jezyn 1 HA 1,00 13,15 43 ROZME-KRZ
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin,jezyn 1 HA 1,00 13,15 43 ROZME-KRZ
UTRZ sPpoz Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewéw,malin jezyn 1 HA 1,00 13,15 43 ROZME-KRZ
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewéw,malin,jezyn 1 HA 1,00 13,15 43 ROZME-KRZ
UT-DROGIL | Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 30,00 - 380 GODZ MH8
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Pakiet: PAKIET Il

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 150,00 - 380 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 100,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00 - 380 GODZ MH8
UT-DROGIL
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 120,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin, jezyn 1 HA 1,50 19,73 43 ROZME-KRZ
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 - 380 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 150,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00 - 380 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 80,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 50,00 - 380 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 30,00 - 373 GODZ RU8
UT-DROGIP
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 30,00 - 380 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewéw,malin jezyn 1 HA 1,60 21,04 43 ROZME-KRZ
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 50,00 - 380 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 120,00 - 373 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 373 GODZ RU8
UT-MEL-UE
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00 - 370 GODZ RH8
UTRZ Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 50,00 - 373 GODZ RU8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 80,00 - 373 GODZ RU8
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-79B -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 4,00 - 373 GODZ RU8
Witéwko 07-29-3-09-93B -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 380 GODZ MH8
Witéwko 07-29-3-09-93B -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
Witéwko 07-29-3-09-93B -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 373 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10-126 -¢c -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10-126 -c -98 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
UT-PARK Narty 07-29-3-10-126 -c -98 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 25,00 - 373 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
Narty 07-29-3-10-81 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 373 GODZ RU8
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 - 371 GODZ RH23
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 - 370 GODZ RH8
Pidun 07-29-3-12-235 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 16,00 - 373 GODZ RU8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Narty 07-29-3-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8
UT-TURYST | Galwica 07-29-3-11- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasow ppoz | -—- H 2,00 - 174 ODN-PASP
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Galwica 07-29-3-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 373, GODZ RU8
Galwica 07-29-3-11- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,70 0,23 174 ODN-PASP
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Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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