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TOM IV PROJEKT TECHNICZNY 

 

Realizację robót budowlanych, objętych zadaniem „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 

4212W STOCZEK – STARE LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WĘGROWSKI, WOJ. 

MAZOWIECKIE” od km 1+170,00 do końca opracowania. Kierownik budowy musi realizować 

w oparciu o kompleksową Dokumentację Projektową, z uwzględnieniem wszystkich 

wielobranżowych opracowań oraz wskazanych w nich dokumentach, a także z uwzględnieniem 

przepisów techniczno-budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowalną. W przypadku rozbieżności występujących w poszczególnych 

dokumentach decyzję podejmuje Główny Projektant sprawujący Nadzór Autorski oraz autor 

opracowania. Opracowano obowiązujące projekty wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót dla każdej z branż. 

Kierownik robót ma obowiązek realizować polecenia Inspektora Nadzoru w szczególności na 

koszt i staraniem wykonawcy organizować i wykonywać wskazane przez Inspektora odkrywki, 

badania, sprawdzenia i próby w tym poza trenem budowy w zewnętrznym laboratorium, jak 

również przygotować i przedstawić dokumentację potwierdzającą wyniki w/w badań, prób i 

sprawdzeń. Wszelkie koszty pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.   

 

1. Przedmiot zamierzenia  
 

Niniejsze opracowanie  

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 4212W Stoczek - Stare Lipki, gmina 

Stoczek, Powiat Węgrowski, woj Mazowieckie.  

Robotami objęty jest Etap II inwestycji. Etap I został zakończony w roku 2023.  

Etap II polega na wykonaniu robót w zakresie: 

Wymiana konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie 

Budowa poszerzenia konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie  

Wzmocnienie konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie 

Budowa ścieżki rowerowej  

Budowie poboczy  

Budowa chodników peronów i dojść 

Wykonaniu robót towarzyszących 

Gospodarki zielenią 

Robót rozbiórkowych 

Robót ziemnych 

Robotach brukarskich  

Budowie zjazdów z kruszywa, kostki, betonu asfaltowego 
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Budowa odwodnienia drogi  

Budowa zjazdów publicznych z betonu asfaltowego  

Wykonaniu konstrukcji jezdni jej wzmocnienia i budowie pełnej konstrukcji na poszerzeniach, 

obszarach wymiany i dodatkowych miejscach 

Wykonaniu niezbędnych elementów stałej organizacji ruchu 

Wykonanie odcinków przejściowych dowiązanie do stanu istniejącego 

Wykonanie dojść do posesji  

Wykonaniu innych robót opisanych w przedmiarze robót, dokumentacji i decyzjach. 

Budowa mostu (odrębne opracowanie) 

Budowa kładki (odrębne opracowanie) 

Przebudowa sieci wodociągowej (odrębne opracowanie) 

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 4212W Stoczek – Stare Lipki, gmina 

Stoczek, Powiat Węgrowski, woj Mazowieckie. Droga zlokalizowana będzie na terenie 

miejscowości Gajówka Wschodnia, Miednik i Stare Lipki, gmina Stoczek powiat Węgrów, woj. 

Mazowieckie. Zadanie będzie polegać na wykonaniu robót budowlanych zmierzających do 

osiągnięcia właściwych, określonych przepisami odrębnymi, parametrów technicznych drogi i 

mostu, umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu i użytkowania, oraz ograniczeni 

oddziaływania drogi na otaczające środowisko. Droga ta stanowi połączenie pomiędzy 

miejscowością Stoczek a miejscowością Stare Lipki. Droga przecina rzekę Ugoszcz na której 

planuje się budowę mostu i kładki. Droga zlokalizowana jest w terenie o charakterze zabudowy 

jednorodzinnej, siedliskowej, z odcinkami upraw leśnych w szlakowym przebiegu. Część drzew 

krzewów i lasu planuje się wyciąć przed rozbudową drogi. Droga na większej części odcinka 

przebiega przez tereny o charakterze użytków leśnych. Istniejące zagospodarowanie drogi w 

miejscowości Stoczek i Stare Lipki zdeterminowane jest przez charakter zabudowy ośrodków 

podmiejskich i wiejskich oraz rodzaju otaczających ją terenów niezagospodarowanych. Na 

terenach użytków rolnych występuje przekrój drogowy z poboczami i rowami. Charakteryzuje go 

brak jednorodności poboczy wraz ich degradacją w połączeniu z niedrożnością systemu 

odwodnienia. Obszary zabudowane cechuje wstępowanie podobnego przekroju typowego 

(normalnego) bez wyposażenia w chodnik lub ścieżkę. Zjazdy indywidualne i publiczne 

występują w formie nieuporządkowanej nawierzchnia utwardzona lub nieutwardzona. 

Nawierzchnia asfaltowa jest zdegradowana w stopniu znacznym, na całej długości występują 

uszkodzenia i braki w nawierzchni. 

W ramach jednego zadania inwestycyjnego rozbudowy drogi powiatowej 4212W zostanie 

objęty odcinek o długości wg. kilometraż roboczego tj. od km 1+170,00 do końca opracowania w 
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m. Stare Lipki gmina Stoczek. Zadanie zostanie sytuacyjnie i wysokościowo do stanu istniejącego 

układu drogowego w otoczeniu poprzez budowę skrzyżowań z innymi drogami, zjazdów 

publicznych i indywidualnych. Roboty obejmują wykonanie odcinków przejściowych i 

dostosowawczych. Wszelkie koszty pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego.   

Zadanie obejmuje: 

Rozbudowę drogi powiatowej 

Budowę mostu i kładki na rzece Ugoszcz 

Przebudowa wodociągu i budowę kanalizacji deszczowej 

Inne roboty towarzyszące i związane z wyżej przedstawionymi zakresami 

Droga na odcinku objętym przebudową zakwalifikowana została, jako klasa drogi Z. 

Przyjęta prędkość projektowa to 50 km/h. Przebudowa drogi odbywać się będzie w istniejącym 

przebiegu drogi powiatowej, z korektami przebiegu drogi w planie i profilu, z uwagi na 

dostosowanie drogi do wymagań określonych w przepisach.  

2. Inwestor 
  

Inwestorem jest Zarząd Powiatu Węgrowskiego. 

3. Jednostka projektująca 
 

PRW Przemysław Woźniak, 07-201 Deskurów, ul. Grabnik 57.  

4. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a firmą PRW 

Przemysław Woźniak 07-201 Wyszków, Deskurów 40 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania. 
 

❑ Umowa o prace projektowe 

❑ Uzgodnienia z Inwestorem 

❑ Mapy do celów projektowych  

❑ Geotechniczne warunki posadowienia  

❑ Projekt geotechniczny  

❑ Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

❑ Decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

❑ Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne 

❑ Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi  

❑ Ustawa o drogach publicznych 
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❑ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie  

❑ USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

❑ USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko 

❑ USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

❑ Normatywy branżowe 

❑ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  

❑ Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym 

❑ Opinia konserwatorska  

❑ Protokół z wielobranżowej narady koordynacyjnej  

❑ Warunki techniczne branżowe 

❑ Inne dokumenty 

 

6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać roboty branżowe wg poniższego 

wykazu: 

 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

 Wycinka drzew, krzewów i lasu 

 Rozbiórka istniejących dróg i innych w niezbędnym zakresie 

 Rozbiórka systemu odwodnienia; 

 Rozbiórka istniejących zjazdów i dojść do działek w niezbędnym zakresie 

 Zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi; 

 Przebudowa sieci  

 Budowa mostu 

 Budowa kładki 

 Rozbudowa istniejącej nawierzchni w niezbędnym zakresie; 

 Budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu 

 Budowa rowów drogowych i systemu odwodnienia;  

 Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych; 

 Budowa przepustów wraz z umocnieniami;  

Roboty drogowe obejmują: 

 



 PROJEKT TECHNICZNY 

7 

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK – STARE LIPKI” 

 Frezowanie lub rozbiórkę mechaniczną istniejącej nawierzchni dróg ulic zjazdów chodników i 

dojść 

 Zdjęcie warstwy gruntu niebudowlanego pod przebudowę i poszerzenie jezdni (jednostronnie, 

obustronnie, różnej szerokości, rzędnej i pochylenia, w różnych lokalizacjach);  

 Ustawienie krawężników drogowych, oporników, obrzeży, innych elementów betonowych 

 Budowę nowej konstrukcji jezdni poprzez ulepszenie/wzmocnienie podłoża, poszerzenie do 

szerokości 6,00 m lub innej wraz z poszerzeniami na łukach w planie (jednostronnie, 

obustronnie, różnej szerokości, rzędnej i pochylenia, w różnych lokalizacjach) 

 Budowę dojść, schodków, peronów, zjazdów, skrzyżowań i innych 

 Wykonanie stałej organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego; 

 Wykonanie rowów i systemu odwodnienia do odwodnienia drogi, budowę przepustów; 

 

7. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, 

w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania 
 

Istniejąca droga zlokalizowana jest na terenie miejscowościach Gajówka Wschodnia, Miednik, 

Stare Lipki gmina Stoczek powiat Węgrów, woj. Mazowieckie. Wzdłuż całego odcinka drogi 

zlokalizowane są zabudowania o charakterze zagrodowym lub jednorodzinnym i użytki o 

charakterze rolniczym lub lasy.  

Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego, o szerokości jezdni w 

przekroju od 5,0 m do 6,5 m. Brak jest oznakowania poziomego i pionowego, brak wydzielonego 

chodnika oraz odwodnienia.  

Nawierzchnia bitumiczna, przekrój poprzeczny istniejącej drogi:  

▪ jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy 

▪ szerokość jezdni: od około 2 x ok 2,5 m; 2 x 2,75m , 2 x 3,0 m 

▪ konstrukcja istniejącej drogi: 

− beton asfaltowy w kilku warstwach o grubość do 12 cm_zmiennne (od 3 do 12 cm) 

− podbudowa z kruszywa/kamienia/stab. cementowej/piasku grubości ok. 10 – 25 cm - 

zmienne; 

− Podbudowa z kruszywa – grubość zmienna  

▪ pobocze gruntowe zapadnięte lub brak pobocza; 

▪ odwodnienie – woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do 

gruntu oraz lokalnie na działki sąsiadujące bezpośrednio z pasem drogowym 

Stan nawierzchni można określić jako średni i lub zły. Na odcinku objętym inwestycją jezdnia 

posiada częściowo uszkodzenia nawierzchni w postaci spękań siatkowych, oberwane pobocza 

oraz łaty po naprawach nawierzchni. Przewiduje się poszerzenie (jednostronnie, obustronnie, 
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różnej szerokości, rzędnej i pochylenia, w różnych lokalizacjach) i wymianę istniejącej 

konstrukcji jezdni na poszerzeniach wraz z skrzyżowaniami. Istniejąca jezdnia drogi i pobocza w 

części przeznaczona jest do rozbiórki, i/lub w części do wzmocnienia (ponownego 

wykorzystania).  

 

8.  Opis projektowanych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu w ramach 

rozbudowy drogi: 
 

- budowa nowej jezdni drogi powiatowej i innych dróg  

- wzmocnienie podłoża pod drogę i jej elementy  

-budowa poszerzeń jezdni drogi powiatowej (jednostronnie, obustronnie, różnej szerokości, 

rzędnej i pochylenia, w różnych lokalizacjach) 

- budowa chodników, ścieżek, dojść, dojazdów 

- budowa peronów 

- budowa dojść do bram i furtek 

- budowa zjazdów 

- budowa przepustów  

- budowa systemu odwodnienia 

- gospodarka zielenią 

- przebudowa sieci uzbrojenia 

- budowa mostu 

- budowa kładki 

Istniejące uzbrojenie terenu: 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

▪ Kablowe i napowietrzna linie elektroenergetyczne; 

▪ Kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne; 

▪ Kanalizacja sanitarna; 

▪ Kanalizacja deszczowa 

▪ Sieć wodociągowa; 

▪ Rzeka Ugoszcz 

▪ Klucze zasuwy pokrywy studnie 

9. Obiekty przeznaczone do rozbiórki  

W ramach projektowanej rozbudowy drogi przewiduje się rozbiórkę: 

▪ Rozebranie nawierzchni jezdni, częściowo i/lub w całości  

▪ Rozebranie istniejących zjazdów  

▪ Rozebranie istniejących przepustów pod drogą i zjazdami 
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▪ Rozebranie istniejących znaków i innych elementów organizacji ruchu przeznaczonych do 

rozbiórki  

▪ Rozebranie ogrodzeń z fundamentami w tym furtek i bram 

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem 

podziemnym (szczególności sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarne) należy 

wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów oraz wykonaniu 

innych czynności, jak wnioski, nadzory właścicielskie, opłaty, zgody i zezwolenia na 

prowadzenie tych robót. W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii 

energetycznych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz 

możliwość przeskoczenia łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny. Pracownicy 

biorący udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostać 

przeszkoleni pod względem BHP. Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji 

BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem robót, zobowiązany 

jest do zmiany/aktualizacji Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru 

wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca powinien skalkulować i wykonać koszty 

ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej oraz zgłosić taki fakt do Powiatowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii w Węgrowie przed rozpoczęciem prac z tym związanych. 

Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiązany 

jest do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczęciem działalności 

powodującej powstawanie odpadów. Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu 

BIOZ na podstawie przepisów odrębnych. Kierownik robót ma obowiązek prowadzić roboty w 

technologii zgodnie z pozyskanymi decyzjami administracyjnymi, w szczególności decyzją 

środowiskową i innymi decyzjami administracyjnymi.  
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10. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane związane 

z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne 

dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe 

zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 
 

10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego 
 

 Projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wraz z poszerzeniami (jednostronnie, 

obustronnie, różnej szerokości, rzędnej i pochylenia, w różnych lokalizacjach) nową 

konstrukcją na łukach i do 6,00 m i więcej szerokości jezdni według założonego w projekcie 

kilometraża roboczego 

 Projektuje się dowiązanie wykonanej nawierzchni do istniejącej dróg 

 W pasie drogowym projektuje się odtworzenie/budowę istniejących rowów drogowych 

ziemne do odwodnienia drogi, w całości obsiane trawą, na humusie 

 W pasie drogowym projektuje się pobocza gruntowe z mieszanki kruszyw o szerokości 1,00 m 

lub 0,75 m lub większej – 2,0 m w zależności od potrzeb (np. w lokalizacji barier)  

 Projektuje się perony z betonowej kostki brukowej bezfazowej  

 Projektuje się ścieżkę rowerową z betonowej kostki brukowej bezfazowej i z betonu 

asfatowego 

 Projektuje się zjazdy 

 Zjazdy z jezdni projektuje się jako o nawierzchni z betonu asfaltowego, R=3,00 m i 

R=5,00 m, o szerokości jezdni 5,00 m lub 6,00 m wraz z poboczem zjazdu 0,75 m. 

Zjazdy należy ukształtować w sposób zapewniający bezpieczne dowiązanie/połączenie 

krawędzi jezdni oraz terenu posesji/innego użytku. Niweletę zjazdów dostosować do 

niwelety ścieżki.  

 Zjazdy z jezdni projektuje się jako z kostki betonowej brukowej bezfazowej z skosami, 

1:1, o szerokości jezdni 5,00 m wraz z poboczem zjazdu 0,75 m. Zjazdy należy 

ukształtować w sposób zapewniający bezpieczne dowiązanie/połączenie krawędzi jezdni 

oraz terenu posesji/innego użytku. Niektóre zjazdy projektuje się z dojściami do furtek. 

Niweletę zjazdów dostosować do niwelety ścieżki. 

 Projektuje się wykonanie stałej organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego 

 Projektuje się wykonanie systemu odwodnienia drogi poprzez ukształtowanie spadków 

podłużnych i poprzecznych które kierują wody opadowe i roztopowe do rowów otwartych 

chłonnych i odpływowych, ziemnych, obsianych trawą na humusie. Odcinkowo projektuje 

się kanalizację deszczową oraz pojedyncze wpusty drogowe z wlotem bocznym wraz z 

przykanalikiem 200 mm wraz z wylotem do rowu. 
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 Projektuje się przepusty  

 

10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na całej długości proj. trasy.  
 

 Na zjazdach indywidualnych projektuje się nawierzchnię: 

Betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor 

Beton asfaltowy  

Na jezdni projektuje się nawierzchnię: 

Beton asfaltowy  

Na chodniku, dojściu do posesji, peronie projektuje się nawierzchnie: 

Betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor  

Na poboczu projektuje się nawierzchnie: 

Kruszywo 

       Na ścieżce projektuje się nawierzchnię 

Betonowa kostka brukowa szara 

Beton asfaltowy  

• Krawężniki, oporniki i obrzeża 

o Na odcinkach, gdzie jezdnia obramowana jest krawężnikiem betonowym:  

▪ krawężnik w świetle 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem. Światło 

krawężników: 12 cm lub mniej  

▪ opornik 12 x 20 x 100 cm na ławie betonowej z oporem 

▪ stosuje się krawężniki i oporniki betonowe 

• Długość odcinka robót nawierzchniowych wynosi 1170,00 mb do km 3+861,00 + 20,00 mb + 

skrzyżowania, drogi powiatowej oraz drogi gminne, zjazdy publiczne i skrzyżowania.  

 Oświetlenie drogi 

Projekt nie przewiduje wykonania latarni oświetlenia ulicznego. Do oświetlenia drogi służy 

istniejący system oświetlenia, który w części jest zamontowany na istniejących stanowiskach 

słupowych. 

 

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, odwodnienie drogi. 
 

 Odwodnienie drogi 

Projekt przewiduje odwodnienie projektowanej drogi powierzchniowo do rowów drogowych 

otwartych ziemnych. Wody opadowe i roztopowe będą kierowane do rowów za pomocą spadków 

poprzecznych i podłużnych ukształtowanych na projektowanych elementach drogi, jezdni, 

chodników i zjazdów. Przewiduje się odcinkowo ściek krawędziowy drogowy wraz z 

krawężnikiem wpustami i ściekami skarpowymi w świetle w celu odwodnienia łuku drogi. Na 
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całym odcinku drogi przewiduje się poza zjazdami budowę tymczasowych "brewek" (wylewka 

betonowa wykonana wzdłuż krawędzi jezdni wraz rurami drenarskimi - punktowe odprowadzenie 

wód opadowych z jezdni do rowu lub na teren; zabezpieczenie pobocza i skarp przed 

rozmywaniem). Odcinkowo przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej oraz pojedyncze 

wpusty drogowe z wlotem bocznym wraz z przykanalikiem dn 200 mm wraz z wylotem do rowu. 

Roboty należy prowadzić z szczególnym uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej 

energetycznej i innej. Roboty należy zgłosić do Zarządcy sieci i wykonywać prace pod jego 

nadzorem. Roboty muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych i 

wykwalifikowanych pracowników, pod branżowym nadzorem technicznym odpowiednich służ 

instytucji i firm. Wszelkie koszty pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.   

 

10.3. Układ komunikacyjny, przebieg drogi w planie 

 

Droga w planie ukształtowana i dostosowana jest do istniejącego przebiegu drogi. W przebiegu 

zastosowano poszerzenia jezdni (jednostronnie, obustronnie, różnej szerokości, rzędnej i 

pochylenia, w różnych lokalizacjach), w tym na łukach o parametrach zgodnych z przepisami.  

 

10.4. Ukształtowanie wysokościowe terenu 
 

 Pochylenia niwelet jezdni drogi powiatowej: zgodnie z profilem podłużnym  

 Spadki poprzeczne: 

• Projektowane nawierzchni drogi: 

- 2 % dwustronne   

- Łuki: 

W ciągu drogi objętej opracowaniem zaprojektowano łuk w planie. Wartości promieni 

łuków wskazano na planie sytuacyjno-wysokościowym.  

Łuki, w zależności od potrzeb, wyposażono w krzywe przejściowe 

• Zgodnie z rys. Przekroje Normalne w zależności od projektowanego przekroju korony 

projektowanej drogi; 

• Zjazdów – należy kształtować zgodnie z pochyleniami korony drogi, w zależności od 

rzędnej posadowienia– w kierunku jezdni lub inaczej zgodnie z warunkami lokalnymi. 

Niweletę zjazdów dowiązać do niwelety ścieżki.   
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11.  Ukształtowanie terenu i układ zieleni  
 

W ramach zadania planuje się wycinkę drzew i krzewów, wraz z usunięciem karp i korzeni, 

utylizacją materiału, zasypywaniem dołów gruntem niespoistym zagęszczanym warstwami co 10 

cm.   

 

12.  Organizacja ruchu, warunki ochrony przeciw pożarowej 
 

Dla zadania opracowano uzgodniono i zatwierdzono nowy projekt Stałej Organizacji Ruchu.  

Stała organizacja ruchu zawarta jest w opracowaniu: „Projekt Stałej Organizacji Ruchu” 

stanowiącym odrębne opracowanie. Po wykonaniu robót należy wdrożyć Stałą Organizację 

Ruchu. Zasady odbioru i wdrożenia określa Zarządca drogi. Droga stanowi dojazd dla jednostek 

ratownictwa pożarowego do każdej nieruchomości położnej przy drodze. Wykonawca ma za 

zadanie utrzymać przejezdność i dojazd do każdej posesji i działki w ramach zadania. Wykonawca 

opracuje uzgodni i zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu dla każdego etapu realizacji robót.  

Wykonawca, kierownik budowy, odpowiada za stosowanie rozwiązań i środków zaradczych 

przeciwpożarowych w szczególności w robotach realizowanych na odcinkach leśnych.  

 

13. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego  

 

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie podlegającym wpływom eksploatacji 

górniczej. 

14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi 

Droga stanowi dojazd do nieruchomości dla jednostek pożarowych dlatego przejezdność dla służb 

powinna być utrzymana.  

15. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i 

jego otoczenia 

 

Decyzją Wójta Gminy Stoczek stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.  Decyzja dla realizacji przedsięwzięcia ustala istotne 

warunki korzystania z środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania drogi. 

Kierownik robót jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z przedmiotową decyzją i wszelkimi 

innymi uzyskanymi dla zadania.  
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16. Uwagi 

 

Wykonawca samodzielnie dobierze technologię robót wszystkich robót drogowych i 

wielobranżowych asortymentów ujętych w dokumentacji projektowej oraz innych 

wymaganych przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, w porozumieniu i przy 

akceptacji Inwestora, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Technologia uwzględni zmienne 

warunki wykonania oraz zmienne warunki atmosferyczne. Szczegóły technologii robót 

Wykonawca przedstawi w Planie Zapewnienia Jakości oraz niezbędnych projektach 

technologicznych które opracowane na koszt i za staraniem Wykonawcy robót zostaną 

przedstawione do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zadanie, wszelkie 

roboty i inne czynności należy wykonać w oparciu o komplet Dokumentacji Projektowej, 

wszystkie opracowania ,uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i inne dokumenty w tym 

obowiązujące prawem i sztuce budowlanej. W przypadku rozbieżności o sposobie wyboru 

rozwiązania decyduje Inwestor lub Inspektor Nadzoru za zgodą Porjektanta. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane „zastosowane wyroby 

budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim 

oraz w szczegółowych specyfikach technicznych wykonania i odbioru robót. Roboty należy 

wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót . Podczas prowadzenia prac szczególną uwagę należy zwrócić na 

punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się w pasie drogowym.  Place budowy, zaplecza, bazy 

materiałowe urządzać poza płatami siedlisk przyrodniczych. Wykopy należy prowadzić w taki 

sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania 

przy rekultywacji po zakończeniu robót; podglebie i głębsze warstwy gruntu należy sukcesywnie 

odwozić. Plac budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne, umożliwiające szybkie zebranie 

ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych; ze zużytymi sorbentami postępować jak z 

odpadami niebezpiecznymi, Minimalizować emisje spalin i hałasu z maszyn budowlanych i 

samochodów ciężarowych poprzez wyłączanie silników w tracie postoju bądź załadunku. 

Przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie; w 

okresach suchych i wietrznych zraszać woda plac budowy i powierzchnie pylące. Stosować 

gotowe mieszanki, wytwarzane w wytwórniach. Wodę na potrzeby budowy dowozić w 

beczkowozach; wodę do celów bytowych pracowników w trakcie budowy dowozić w 

zamkniętych pojemnikach. Powstające w trakcie budowy odpady segregować i gromadzić w 

przeznaczonych do tego kontenerach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, a po 

zebraniu odpowiedniej ilości przekazywać uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub 



 PROJEKT TECHNICZNY 

15 

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK – STARE LIPKI” 

unieszkodliwienia. Wszelkie koszty związane z realizacją całego zadania pokrywa Wykonawca. 

Roboty należy wykonać zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowanych. Wykonawca zapewni utrzymanie przejezdności wszelkich dróg, dojść, dojazdów, i 

chodników, w tym zimowe, w należytym stanie, na własny koszt na cały okres realizacji 

kontraktu. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren inwestycji a teren wokół należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego.  

17. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

a. Parametry techniczne projektowanej drogi: 

 Droga klasy „Z”  

 Vp = 50 km/h 

 Kategoria ruchu: KR1-2 

b. Projektowane parametry geometryczne pasa ruchu i jezdni:  

 spadki poprzeczne - 2 % dwustronne, jednostronne na łukach  

 szerokość pasa ruchu: min. 3,0 m netto 

 szerokość jezdni w zależności od drogi: min. 5,0m ; 6,0 m + poszerzenia na łukach 

w planie 

c. Projektowane parametry geometryczne chodników, ścieżek, dojść, peronów: 

 szerokość chodnika, peronu: minimum 2,00  m – netto, w świetle, bez obrzeża 

 szerokość chodnika dojścia do posesji: minimum 1,5  m – netto, w świetle, bez 

obrzeża 

 szerokość ścieżki minimum 1,5 – netto, w świetle, bez obrzeża 

d. Długość projektowanej drogi: Długość odcinka robót nawierzchniowych wynosi 

1170,00 mb do km 3+861,00 + 20,00 mb + skrzyżowania, drogi powiatowej oraz 

drogi gminne, zjazdy publiczne i skrzyżowania.  

18. Parametry techniczne obiektu budowlanego, projektowane konstrukcje drogowe 
 

W oparciu o dane oraz wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni dróg i katalog nawierzchni podatnych 

i półsztywnych, projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni jezdni i innych elementów drogi: 

Tabela 1 Projektowana nowa konstrukcja warstw nawierzchni jezdni G1– droga powiatowa 4212W, 
skrzyżowania (poszerzenia, wymiany) zjazdy publiczne 

G1, KR1-2 Odcinek  km 0+000,00 – 1+170,00 

grubość warstwy [cm] warstwa 

4 warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 

8 warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 

20 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

CBR60% 

10 

UP TYP 10 warstwa z mieszanki związanej spoiwem  hydraulicznym cementem CEMI 

32,5N C3/4 

42 RAZEM  
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Tabela 2 Projektowana wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni wzmocnienie G1– droga 
powiatowa 4212W, skrzyżowania, zjazdy publiczne 

G1, KR1-2 Odcinek  km 0+000,00 – 1+170,00 

grubość warstwy [cm] warstwa 

4 warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 

8 warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 

20 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

CBR60% 

10 

UP TYP 10 warstwa z mieszanki związanej spoiwem  hydraulicznym cementem CEMI 

32,5N C3/4 

42 RAZEM 

 

Tabela 3 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodników/peronów w ciągu chodnika 

grubość warstwy [cm] warstwa 

8 kostka betonowa bezfazowa kolor 

3 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

20 

10 

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

stabilizacja kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4 

41 RAZEM 

Tabela 4 Projektowana konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej w terenie zabudowanym  

grubość warstwy [cm] warstwa 

8 kostka betonowa bezfazowa szara 

3 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

20 

 

10 

podbudowa z betony cementowego C8/10 

WT – warstwa technologiczna z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4 

41 RAZEM 

Tabela 5 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych w terenie zabudowanym  

grubość warstwy [cm] warstwa 

8 kostka betonowa kolor 

3 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

20 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 0/31,5 mm  

10 

WT – warstwa technologiczna z mieszanki związanej spoiwem   

hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4 

41 RAZEM 

Tabela 6 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych poza terenem zabudowanym  

G1, KR1-2  

grubość warstwy [cm] warstwa 

4 warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 

4 warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 

20 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

CBR60% 

10 

UP TYP 10 warstwa z mieszanki związanej spoiwem  hydraulicznym cementem CEMI 32,5N 

C3/4 

38 RAZEM 

  

GRUBOŚCI WSZYSTKICH OPISANYCH WARSTW NALEŻY UZYSKAĆ PO ZAGĘSZCZENIU 

POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DO WYMAGANYCH PARAMETRÓW. 

WYKONAWCA MUSI WYKONAĆ DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI WG KATALOGU 

TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH. MUSI 

OSIĄGNĄĆ I POTWIERDZIĆ BADANIAMI WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA 

E2≥100MPA  
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19. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów przez osoby 

niepełnosprawne  
Projektowana droga została wyposażona w obniżone krawężniki w miejscu projektowanych przejść dla 

pieszych w celu zapewnienia dostępności do pełnej infrastruktury ciągów pieszych, peronów i dojść 

przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.  

 

20. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie pod względem: 

 

zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych: nie dotyczy 

emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: nie dotyczy  

 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: nie dotyczy  

właściwości akustycznych oraz emisji drgań: nie dotyczy  

promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 

podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: nie dotyczy  

 

21.  Roboty ziemne  

 
Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie 

po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów w szczególności zarządcom sieci wodociągowej, 

teletechnicznej i elektroenergetycznej. Roboty ziemne należy wykonać pod nadzorem właścicielskim, 

łącznie z pokryciem wszelkich kosztów z tego tytułu i zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika - 

Roboty ziemne – Wymagania ogólne oraz PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – 

Wymagania i badania. Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem właściwego kierownika robót 

lub budowy i nadzorem właściciela sieci. Roboty ziemne na stanowisku archeologicznym należy 

prowadzić  zgodnie z warunkami określonymi w stosownych przepisach. Wszelkie koszty pokrywa 

Wykonawca robót.  

 

22. Warunki wykonania robót 
 

Wykonawca/oferent w kosztach budowy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obejmie również 

przedstawiony poniżej zakres obowiązków czynności i działań: 

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Jako dokumentację 

projektową należy rozumieć wszystkie wszelkie dołączone opracowania dokumenty pisma decyzje 

postanowienia i inne dołączone przez Inwestora do przetargu. Odstępstwo od rozwiązań 

przedstawionych w dokumentacji projektowej wymaga zgody inspektora nadzoru za zgodą 

projektanta. Wszystkie dokumenty są sobie równoważne, w przypadku rozbieżności zapisów 

pomiędzy dokumentami ale również wewnątrz dokumentu o wyborze konkretnego rozwiązania 

decyduje projektant. Wykonawca wycenia roboty na podstawie całej dokumentacji projektowej.  

2. Wykonawca przedstawi harmonogram robót na cały okres trwania Umowy i przedstawi w nim 

terminy realizacji następujących elementów zwanych dalej kamieniami milowymi. Harmonogram 

będzie stanowił załącznikiem do Umowy.  
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3. Roboty budowlane należy wykonać pod obowiązkowym nadzorem i przy fizycznej obecności na 

budowie kierownika budowy i/lub odpowiednich kierowników robót.  

4. Na każde wezwanie inspektora nadzoru, przed rozpoczęciem robót budowlanych lub w ich trakcie, 

w terminie 3 dni od daty wezwania, kierownik robót lub budowy przedstawi do akceptacji 

inspektora projekt technologiczny. Dokumentacja technologiczna dostarczona przez kierownika 

powinna zawierać: 

a. Projekt technologiczny z zależności od potrzeb przedstawiony w części opisowej i/lub 

rysunkowej, w zakresie i formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru 

Projekt technologiczny musi zawierać: 

- określenie przedmiotu opracowania 

- określenie podstaw opracowania 

- dane techniczne i parametry planowanych do wykonania asortymentów robót 

- warunki rozpoczęcia prowadzenia i zakończenia robót 

- opis planowanej technologii ograniczenia i warunki 

- warunki BHP 

- wskazanie osób odpowiedzianych za prowadzenie robót i zapewnienie jakości  

- Program zapewnienia jakości (PZJ) 

b. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Program zapewnienia jakości musi zawierać co najmniej zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw,lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas robót i poza nimi. 

5. Na każde wezwanie inspektora kierownik robót lub budowy zleci wykonanie uprawnionemu 

geodecie na koszt wykonawcy wykonanie weryfikacyjnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych i przedstawienie od opinii inspektora wyników pomiarów sytuacyjno – 

wysokościowych w celu zweryfikowania prawidłowego wykonania elementów drogi i/lub jej 

wyposażenia wskazanych przez inspektora. Wyniki weryfikacji na żądanie inspektora zostaną 

opracowane w formie papierowej, podpisane przez uprawnionego geodetę i będą stanowić 

elementy dokumentacji powykonawczej budowy, o ile konieczne. Inspektor może zlecić 

Wykonawcy pomiary tachimetrem.  

6. Inspektor może zlecić Wykonawcy badania poszczególnych elementów projektowanej drogi i jej 

części na koszt Wykonawcy w szczególności badania VSS, badania uziarnienia stosowanych 

mieszanek kruszyw, w tym określenie krzywej przesiewu, badania mieszanek w tym stabilizacji 

betonów i betonów asfaltowych badanie różności podłużnej. Za wszelkie badania zapłaci 

Wykonawca.  
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23. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA: 

 

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK – STARE 

LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WĘGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE” 

ETAP II 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
Droga powiatowa w m. Stoczek, Miednik, Gajówka 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 
Inwestorem jest Zarząd Powiatu w Węgrowie 
 
Imię i nazwisko Projektanta opracowującego informację BIOZ  
mgr inż. Przemysław Woźniak  
 
 

…………………..........……. 

 
Projektant 
mgr inż. Przemysław Woźniak 
nr. Uprawnień MAZ/0415/PWOD/13 
 

 
 
Wyszków, dn. 02.2024 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Wykonanie koryta pod projektowaną drogę 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni, zjazdów i ogrodzeń 
Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jeżeli 
zachodzi taka konieczność). 
Budowa chodnika  
Budowa ścieżki 
Budowa parkingów  
Budowa zatok 
Przebudowa rowów  
Przebudowa zjazdów 
Usunięcie krzewów  
Budowa nawierzchni bitumicznej 
Wykonanie poboczy z kruszywa. 
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu 
Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są: 
Sieci uzbrojenia terenu: 
Podziemna i napowietrzna linia teletechniczna 
Napowietrzna i podziemna linia energetyczna 
Wodociąg  
Kanalizacja sanitarna 
Sieć gazowa 
Droga  
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy 
te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod 
ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni, wykonania chodników, poboczy, zjazdów, 
elementów wgłębnego i powierzchniowego odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego. 
Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, 
wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Sieć gazu zagraża wybuchem.  
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej, gazowej oraz 
wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich upoważnionych. Prace te 
należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek załadunek, przeładunek 
wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt 
blisko linii.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
Zagrożenia pracy pod ruchem 
Zagrożenia pracy w związku z obiektem mostowym  
Roboty ziemne  
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Roboty branżowe  
 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie budowy wykonywany będzie 
przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane 
mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników 
lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 
których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią , elementami kamiennymi lub upadku z 
wysokości, porażenie prądem; wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, gdzie może nastąpić 
upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy pracach 
zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej elementów pod ruchem.   
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu podczas całego okresu 
trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany 
harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także 
uzupełnić powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie 
można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych; 
 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie.  
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
BHP, 
przewidywanych zagrożeń, 
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków, 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru 
lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 
sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych  
i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i 
katastrof.  
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Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych 
kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i 
katastrof.  

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez 
osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. 
Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 
trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do 
programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami 
kategorii wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w 
punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń 
wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi 
na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących 
przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń.  
 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i elementów podlegających 
rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace 
należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. Szczególną uwagę 
należy zwrócić przy pracach w rejonie istn. gazociągu – szczególne zagrożenie wybuchem.  
 
robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na rusztowaniach i przy 
wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko jego krawędzi.       
 
Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, pasów i linek 
zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów           czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu.                                                                       
Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób transportować 
materiały oraz nowe elementy a także elementy  demontowane (np. rozbierane rusztowania).                                                                               
Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  
 
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, a zakładanie na hak i 
zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  
 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia 
dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego 
przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na 
obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie 
prowadzenia prac.  
Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów 
budowy; 
przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 
przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych, 
lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych, 
zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki 
techniczne i sposoby organizacji robót; 
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach 
zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak 
najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak 
i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 
zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony, 
zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas 
pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 
zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach, 
zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
Kierownik budowy i/lub robót powinien: 
zapewnić bezpieczne zagospodarowanie terenu budowy - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i 
konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, 
pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i 
użytkowania istniejących i projektowanych obiektów. 
Udzielić instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych" - rozumie się przez to sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń; 
Prowadzić roboty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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Rys. 1 Plan orientacyjny – skala 1: 25 000 (1ark.) 
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Rys. 2 Plan sytuacyjno-wysokościowy - skala 1: 500 (4 ark.) 
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Rys. 3 Profil podłużny - skala 1: 100/1000 (2 ark.) 
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Rys. 4 Przekroje normalne/szczegóły konstrykcyjne - (2 ark.) 
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Rys. 5 Przekroje poprzeczne 
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Tabela robót ziemnych 
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Tabela wyrównania 
 


