
Strona 1

L.p. Nr SST Wyszczególnienie i wyliczenie ilości robót Jedn. Ilość

1 2 3 4 5

X D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE X X

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. x x

a). odtworzenie w terenie osi głównych  mostu L = 0,030km. km 0,015

b). inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1,000

2 D.01.01.02 Zdjęcie warstwy humusu F=60m2 o grubości do 15cm m2 60,000

3 D.01.01.02
Plantowanie i Humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawą  przelgłego terenu w 

okół mostu . P = 60 m2                                                                                                                                                             
m2 60,00

X M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X

4 M.11.04.01 

Wykonanie komór traconych z ścianki stalowej szczelnej wraz z odwodnieniem 

wykopu nz czas prowadzenia robót oraz obcięciem do wysokości ław. Ścianka 

dł 6,0m P=(2,39+4,22)x4x6=159,00m2

m2 159,00

5 M.11.01.01

Wykopy w gruncie kat. I - III na odwóz wraz z zabezpieczeniem i 

odwodnieniem  na czas budowy podpór - Wykop pod ławy , podpory.                                        

V = (7,35*4,5*2)=60m3                                                                                                                                

m3 60,00

6 M.11.01.04

Zasypanie przestrzeni  za przyczółkami do wysokości konstrukcji nawierzchni 

chodnika  o zagęszczeniu min. Is=1,0. - grunt z dokopu                                          

V= 8,5*3,0*2=51 m3  

m3 51,00

7 M.11.01.04

Zasypanie z formowanie stożków i skarp przy skrzydłach oraz pod przestrzenią 

podmostową o zagęszczeniu min. Is=0,97.  - grunt z dokopu. Stozki V= 20,0 m3 

, skarpy pod kładką i stozkami V=32,0 m3

m3 32,00

X M.12.00.00. ZBROJENIE X X

Stal zbrojeniowa.                                                                                                                                                                                 x x

a). Ław, korpusów podpór                                                                                                                                                                   

Q = 2139 kg
kg 2 139,00

b). Płyty zespalającej                                                                                                         

Q = 1041 kg
kg 1 041,00

X M.13.00.00. BETON X X

x M.13.01.00. Beton konstrukcyjny. x x

Beton klasy C25/30,C30/37 w deskowaniu.                                                                                                                                        x x

a) Beton ław w obrysie ścianki stalowej C25/30                                                                                                          

V= 15m3
m3 15,00

b). Beton w podporach skrajnych przyczółków i skrzydeł C30/37                                                                                                                                                        

V = 22m3 
m3 22,00

c). Płyta zespalająca C30/37                                                                                                      

V =11m3
m3 11,00

x M.13.02.00. Beton klasy poniżej C 20/25 bez deskowania x x

10 M.13.02.01. 
Beton klasy  C8/10  korek                                                                                                                                             

V = 22,0m3
m3 22,00

11 M.13.07.03 
Hydrofobizacja kolorowa powierzchni betonowych podpory, płyta ustroju 

F=(1,95*3,0*2)+(3,1*2,35*0,5*4)+(4,13*9,25)=66m2
m2 66,00

X M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X

Konstrukcja stalowa ustroju niosącego.                                                                                                                                                    x x

a). Konstrukcja stalowa + sworzenie wraz z tymczasowym podparciem na czas 

betonowania płyty  Q = 3,494 t
t 3,500

13
M.14.03.01

M.14.03.02.

Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej   gr. 240 mikronów                                                  

P= Dźwigary  + Poprzecznice = 40m2    
m2 40,000

X M.15.00.00. IZOLACJE  I  NAWIERZCHNIE X X

x M.15.01.00. Izolacje cienkie. x x

PRZEDMIAR ROBÓT 
„Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 4212W Stoczek - Stare Lipki kładka na rzece Ugoszcz”.

M.14.01.01.12

9

1 D.01.01.01.

M.13.01.01.

ROBOTY  DROGOWE

ROBOTY  MOSTOWE

8 M.12.01.03.



Strona 2
14 M.15.01.01.

Izolacja powierzchni betonowych ław, podpór, skrzydeł od str. zasypki od str. 

stożków,  stykających się z gruntem roztworami asfaltowymi na zimno - R + 2P.  

P= 126,0m2                                                                                                                                 

m2 126,00

x M.15.03.00. Nawierzchnie x x

15 M.15.03.04. 

Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych ma płycie zespalającej oraz 

gzymsie skrzydeł,  warstwą o grubości 5 mm.                                                                                                                                       

P = (3,44*10,45)+(2,53*0,17*4)=38m2

m2 38,00

X M.19.01.00.  ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE X X

16 M.19.01.04. Balustrada  na kładce i skrzydłach H=1,2m .  L= 2*15,50=31m m 31,00

X M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X

Umocnienie powierzchni 

Ściek skaprowy trapezowy L=6*2=12m m 12,00

Umocnienie powierzchni stożków płytami ażurowymi gr. 10cm  na podsypce 

piaskowo cementowej gr. 5cm F= 8+7=15m2
m2 15,00

Reglacja koryta rzeki x x

Wykopy w korycie rzeki w gruncie kat. I - IV, z wykonaniem profilowaniem 

dna rzeki i pochylenia skarp  w celu wykonania umocnienia , z odwozem na 

odległość do 1 km.  V= 0,4*85m2=34m3

m3 34,00

Ułożenie geowłókniny separującej na dnie rzeki.  P = 85m2 m2 85,00

Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki gr. 30cm V=0,3*85=26m3 m3 26,00

Wykonanie podstawy umocnienia skarp oraz na końcach umocnienia dna rzeki 

z kołków drewnianych śr. 10cm L=1,5m,-1,8m  L= 14+12=29m
m 26,00

Wykonanie umocnienia na skarpach rzeki i półce płytami ażurowymi gr. 10cm  

na podsypce piaskowo cementowej gr. 5cm F=52m2
m2 150,00

18

17
M.20.01.05 

M.20.01.06

M.20.03.01


