PRZEDMIAR ROBOT

REMONT PRZEPUSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ POLOZONEJ NA DZ. NR 172 1 61 OBREB CIEPLICE
W M. CIEPLICE, GM. ELBLAG

Obiekt lub rodzaj robot: ~ PRZEPUST W CIAGU DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ

Lokalizacja: WOJEWODZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE, POWIAT ELBLASKI
JEDN. EWID. ELBLAG,
OBREB CIEPLICE, DZIALKI NR 172, 173
OBREB NOWE BATOROWO, DZIALKA NR 61

Inwestor: ~ GMINA ELBLAG
UL. BROWARNA 85, 82-300 ELBLAG

Jednostka opracowujaca kosztorys:  Biuro Ustug Inwestycyjnych Grzegorz Walczak
82-300 Gronowo Gorne ul. Agatowa 131

Kod cpy: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli,
szybow i kolei podziemnych

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: inz, Grzegorz Walczak

- upeawniany do kierowania rabotami budowlznymi -7/
2023-03-10 inz. Grzegorz WALCZAK bez ograniczen w specjalnasci mostower 7140 |
Nr ewid. upr, WAM/0093,/0WE M 1,




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

OPIS TECHNICZNY

Cze$¢ przelotowg istniejacego przepustu stanowig betonowe rury o $rednicy wewnetrznej 80cm. Catkowita dtugosé
przepustu wynosi 12,00m. Przepust z obu stron wyposazony jest w glowice w postaci pionowych $cian Zelbetowych z
dwoma betonowymi odporami. Glowica po stronie pétnocnej wyposazona jest w zastawke kanatowg, nascienng. Oba wloty
w chwili obecnej sg mocno poro$niete roslinnoscig wodng oraz trawa,

Jezdnia bitumiczna nad przepustem posiada przekréj drogowy nieokraweznikowany bez widocznych umocnionych poboczy.
Odwodnienie drogi nad przepustem za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych na przylegly teren. Skarpy nasypu drogi
nad przepustem nie sg zabezpieczone barierami energochtonnymi.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni nad przepustem posiada rozlegtg siatke spekan oraz liczne ubytki. W obrebie przepustu
nawierzchnia jest mocno zanizona w wyniku osiadania nasypu drogowego. Przepust jest catkowicie zalany, niewidoczne sg
jego wlot i wylot oraz cze$¢ przelotowa przepustu. Skarpa nasypu po prawe stronie drogi nad przepustem jest zarwana z
widocznymi rozsunigtymi i uszkodzonymi kregami przepustu. Zardwno przepust jak i skarpa nasypu jest w stanie awarii.

W wyniku przedsiewziecia istniejacy przepust betonowy fi 800mm zostanie wyremontowany poprzez jego wymiane na
catej dtugosci na nowy o tej samej $rednicy z rur HPDE oraz odtworzona zostanie konstrukcja jezdni bitumicznej na odcinku
ok. 100,00m.

Projekt zaktada awaryjne przywrécenie stanu pierwotnego przepustu z jednoczesnym zapewnieniem przeptywu wéd rowem
melioracyjnym oraz podtrzymanie ciggtosci ciagu komunikacyjnego tj. drogi gminnej wewngtrznej przez przeszkode wodna.

Zakres roboét

Wykonanie grodzy ziemnych w poprzek rowu na wlotach przepustu

rozebranie nawierzchni jezdni oraz istniejacego przepustu ze Sciankami betonowymi
zabezpieczenie istniejacego wodociagu

wykonanie wykopu pod przepust

wykonanie materaca z kruszywa i geotkaniny pod przepust

wykonanie $cian katowych na wlotach

utozenie rury przepustu i uszczelnienie stykéw wlotéw rur ze Sciankami katowymi
wykonanie zasypki przepustu wraz z dogeszczeniem

umocnienie dna koryta na wylocie brukowcem na betonie C16/20

wykonanie podbudowy i odtworzenie nowej nawierzchni bitumicznej nad przepustem i dojazdach
wykonanie umocnienia skarp ptytami azurowymi MEBA gr. 10cm na bet. C8/10
montaz barier energochtonnych

wykonanie poboczy z kruszywa C90/3 0/31,5 gr. 15¢cm

wykonanie humusowania

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys szacunkowy sporzadzono na podstawie wstepnego obmiaru.

1.

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)



2. Metoda sporzadzenia kosztorysu szacunkowego
Uproszczona inwestorska UPZP

3. Dane dotyczace robot przygotowawczych
Przewiduije sie ciagte pompowanie wody z wykopu na czas wykonania fundamentu przepustu.

4. Dane dotyczace robot ziemnych
Roboty ziemne przewidziano zaréwno jako mechaniczne jak i reczne .
Wywoéz ziemi z wykopdw przyjeto na odl. do 10 km. wraz z jej utylizacja.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. Przedmiar llod¢
2 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
11 D-01.01.01L Rf)bofty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,10 0,100
réwninnym
1.2 D-00.00.00.  |Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - oznakowanie strefy roboét kpl 1,00 1,000
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 5¢cm oraz dolnych warstw m?2 100,00*3,0 300,000
13 D-01.01.01.  konstrukcyjnych z brukowca i kruszywa famanego na catej szerokosci koryta.
Rozebranie uszkodzonego przepustu betonowego fi800 wraz z rozebraniem $cianek m3 ((2,00+1,20+1,20)*0,5*2*2)+(0, 11,440
1.4 D-01.01.01. |czotowych betonowych na wlocie i wylocie. Wywdz na magazyn Wykonawcy i 22*12,00)
utylizacja.
15 D-01.01.01. |Zabezpieczenie i podwieszenie na konstrukcjach wsporczych wodociggu PVC DN9O kpl. 1,00 1,000
2 WYKOPY
Mechaniczny wykop pod konstrukcje drogi gminnej z transportem urobku na odl. do m3 147,91 147,910
2.1 D-02.01.01. | 10km wraz z utylizacja gruntu, grunt kategorii I-1ll. Z tabeli robdt ziemnych.
29 D-02.01.01. Wykop reczny pod konstrukcje przepustu w obrebie wodociggu wraz z transportem m3 5,50*0,80*0,80 3,520
urobku na magazyn Wykonawcy i utylizacjg gruntu.
73 D-02.01.01. Wykop mechaniczny pod konstrukcje przepustu, wraz z transportem urobku na m3 11,98*10,00 119,800
magazyn Wykonawcy i utylizacja gruntu.
Wykop mechaniczny pod fundament przepustu w formie materaca, w gruncie kat II-11I m3 2,00%0,40*12,00 9,600
2.4 D-02.01.01. |wraz z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy i utylizacjg, przy ciagtym
pompowaniu wody z wykopu.
Mechaniczne wykopy oraz przekopy z transportem urobku na magazyn Wykonawcy m3 4,00%2,00%0,5*2 8,000
2.5 D-02.01.01.  |wraz z utylizacjg urobku, grunt kat. Il - formowanie dna koryta rowu pod umocnienie
brukowcem na betonie, przy ciggtym pompowaniu wody
3 NASYPY
Zasypywanie i zageszczanie zasypki przepustu ubijakami mechanicznymi, m3 11,90*10,00 119,000
31 D-02.03.01.  |zageszczenie do wskaznika 0,97 oraz ostatnie 0,70m od goéry do 1,00 w skali Proctora.
Piasek wraz z kosztem dowozu.
Wykonanie nasypu pod droge wraz zageszczeniem walcami wibracyjnymi, m3 5,62+7,43 13,050
3.2 D-02.03.01. |zageszczenie do wskaznika 0,98 w skali Procotra. Piasek wraz z kosztem dowozu. Z
tabeli robdt ziemnych.
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
a1 D-03.01.02 Montaz pomostu roboczego zapewniajacego przejscie pieszych przez wykop otwarty. kpl. 1,00 1,000
Wykonanie oraz rozbiérka grodzy ziemnych na wlocie i wylocie przepustu dla m3 (((1+4,5)/2*2,5)*11,0)*2 151,250
4.2 D-03.01.02  |wykonania fundamentu przepustu i posadowniea $cian katowych, wysoko$¢ grodzy
2,5m.
43 M-11.07.01. P.ompowanie wody z wykopu na czas wykonywania fundamentu przepustu oraz robét m-g 10*8 80,000
ziemnych.
a4 D-04.05.05a. Wykonanie tawy pod $ciany katowe z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa gr. m3 4,40%2,00%0,30*2 5,280
30cm.
45 M-12.01.00 Zbrojenie katowych scian czotowych przepustu stalg A-1lIN, prety Fi do 14mm. Zgodnie t 0,258*2 0,516
zrys.nr7
46 M-20.04.053 Betonowanie $cian czotowych przepustu wraz z deskowaniem i rusztowaniem. beton m3 2,70%2 5,400
podawany pompa, beton C30/37, W8, F15C
47 M-20.04.05a Zastawka nascienna I?SOO montowana do zelbetowej sciany katowej przepustu za kpl. 1,00 1,000
pomoca kotew chemicznych
48 D-02.03.01. Fundament pod przepust z kruszywa 0/31,5 w formie materaca z kruszywa i m3 2,00*0,30*10,00 6,000
geotkaniny, zageszczenie do wskaznika Js=0,98. Geotkanina Rm>20kN/m.
4.9 D-03.01.03a. | Montaz czesci przelotowej przepustu - rura HDPE fi800 SN8, L= 12,00 m 12,00 12,000
5 PODBUDOWY
51 D-04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 100,00*4,00 400,000
nawierzchni, grunt kategorii lI-11.
5.2 D-04.03.01.  |Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz w-wy wiazacej asfaltem. m2 100,00*3,20*2 640,000
53 D-04.04.02. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, 0/31,5, grubos¢ warstwy po m2 100,00*3,60 360,000
zageszczeniu 20cm.
54 D-04.05.05a Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przywieziony z m?2 100,00*4,00 400,000
wytwérni, Rm=5,0MPa, grubos¢ po zageszczeniu 20cm
6 NAWIERZCHNIE
61 D-04.07.01a Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR1, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m?2 100,00*3,00*1,05 315,000

5cm




6.2 D-05.05.13a Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m?2 100,00*3,00 300,000
4cm

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp nasypu nad przepustem na wlocie i wylocie ptytami betonowymi m?2 3,40%4,00%2 27,200

7.1 D-06.01.01 MEBA gr. 10cm na betonie C8/10 gr. 15cm wraz zasypaniem otwordw ptyt ziemia.

79 D-06.01.01 Wykonanie umocnienia dna rowu na wlocie i wylocie brukowcem na betonie C16/20 m2 4,00%2,00%2 16,000
gr. 20cm.

73 D-06.03.01. Formowanie poboczy z KtSM 0/31,5 - C90/3, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm,  m?2 100,00*1,00*2 200,000

7.4 D-06.01.01.  |Humusowanie i obsianie skarp trawa, przy grubosci warstwy humusu 6cm. m2 320,00 320,000

7.5 D-01.01.01.  Powykonawczy pomiar geodezyjny - inwentaryzacja 4 egz. kpl. 1,00 1,000

8 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 D-07.05.01. | Montaz barier ochronnych stalowych 1-stronne HIW4A m 16,00+20,00 36,000




