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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

A. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Zalecenie inwestora 
 Obowiązujące normy i przepisy techniczno budowlane 

 
 

B. PROJEKT  
 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. Modernizacja ciągów komunikacyjnych w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nowym Sączu 
 

1.2. ISTNIEJĄCY STAN  
 
Modernizowana posadzka objęta inwestycją znajduje się na parterze Szkoły Podstawowej nr 20 
w Nowym Sączu, zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nowym 
Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 77. Posadzka istniejącego korytarza i holu wejściowego 
(przeznaczona do modernizacji) obecnie wyłożona jest płytkami PCV ułożonymi na podłożu 
betonowym o zróżnicowanej grubości dochodzącej do 20 cm. Istniejąca posadzka jest bardzo 
nierówna, o różnych spadkach, popękana z odklejającymi się płytkami PCV.  
Zakres modernizacji posadzki – zgodnie z częścią rysunkową. 
  
 

1.3. ZAKRES PRAC 
 
Projekt swym zakresem obejmuje modernizację części posadzki  korytarza i holu wejściowego 
parteru Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu, zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 77. 
Ze względu na jej stan (liczne spękania, nierówności, odklejająca się wierzchnia warstwa z płytek 
PCV podjęto decyzję o konieczności wykonania modernizacji posadzki i dostawania jej do  
spełniającego warunki techniczno – budowlane. 
Zakres objęty opracowaniem obejmuje: 
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1. rozbiórkę części warstwy posadzki betonowej z nawierzchnią z płytek PCV 
wraz ze skuciem nierówności (ze względu na znaczne nierówności istniejącej 
posadzki różne jej grubości przyjęto średnią gr. skucia do 15 cm – dostosować i 
ujednolicić do poziomów istniejących)  

2. demontaż przyściennych listew z PCV 
3. Wykonanie nowej posadzki wraz z wyrównaniem nierówności, 

zagruntowaniem podłoża – wylewka cementowa zbrojona siatką stalową min. 
fi 3 mm lub zbrojeniem rozproszonym  – przyjęto średnią grubość min. 5,5cm.  

4. Wykonanie systemowej dylatacji obwodowej oraz pośredniej  
i. dylatacja posadzki obwodowa – jest wykonywana wzdłuż ścian, 

schodów i słupów. Szczelina obejmuje całą grubość podkładu, 
oddzielając podłogę od elementów konstrukcyjnych budynku. Izoluje 
konstrukcję od dźwięków generowanych na podłodze. Dylatacja 
obwodowa w posadzce bez wypełnienia, zasłaniając je cokolikami z 
płytek. Wypełnienie dylatacji obwodowej możliwe jest przez 
zastosowanie samoprzylepnej taśmy z gąbki, pianki poliuretanowej 
albo styropianu, a osłonę zapewni listwa dylatacyjna (do ustalenia w 
trakcie realizacji). 

ii. dylatacja posadzki pośrednia (pozorna) – nacięcie podkładu na 
głębokość około 1/3 do 1/2 grubości (miejsca do ustalenia w trakcie 
realizacji . Po zatarciu powstaje gładka powierzchnia ze szczeliną 
dylatacyjną powodującą podział podkładu na części i stworzenie 
układu mniejszych płyt, który znosi powstające naprężenia bez 
uszkodzeń. Wielkość pojedynczej płyty, oddzielonej od innych, nie 
powinna być większa niż 30 m2, a długość boku przekraczać 6 m. 
Należy również wykonać dylatacje w miejscach wymaganych 
technologicznie. Dylatacje wypełnić masą elastyczną – stosować tylko 
rozwiązania systemowe. 

5. Ułożenie płytek podłogowych  gres na kleju (od strony schodów układać 
całe płytki). 

6. Ułożenie cokołów z płytek gres wys. 10 cm. – cokoły jak płytki podłogowe 
7. Uporządkowanie miejsca robót po przeprowadzonych pracach wraz z 

wywozem i utylizacją gruzu. 
8. Przygotowanie dokumentów odbiorowych i zgłoszenie zakończenia robót 

po zakończeniu wszystkich prac. 
 

1.4. MATERIAŁ (minimalne wymogi): 
2. Płytki podłogowe  

a. Należy stosować materiały zgodne z PN-EN 14411:2016 o następujących min. 
parametrach: 

i. klasa PEI 5,  
ii. gatunek I 

iii. kategoria antypoślizgowości R9,  
iv. odporność na plamienie klasa 3 
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3. Klej do płytek ceramicznych. 

a. Należy stosować materiały zgodne z PN-EN 12004-1:2017 klasy C2TE 
 

4. Posadzka cementowa. 
a. Należy stosować materiały zgodne z PN-EN 13813:2003. Posadzka 

cementowa o następujących min. parametrach: 
i. wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20,0 N/mm2 

ii. wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2 
iii. zatarta na ostro 
iv. zbrojenie siatką stalową zgrzewaną min. fi 3,0 mm oczko 10x10cm lub 

zbrojenie rozproszone np. włókno polipropylenowe (Produkt 
odpowiadający wymaganiom normy (PN) EN 14889-2)  włókna dł. min 
12mm zużycie zgodnie z deklaracją producenta jednak nie mniej niż 9 
kg / m3 betonu (Wytrzymałość na rozciąganie min. 400 cN/tex). 

5. Fuga. 
a. Należy stosować fugę elastyczną, o własnościach hydrofobowych  odporna na 

mróz, wodę i zmywanie środkami chemicznymi 
 

1.5. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Zapewnić skontrastowanie ze sobą ścian i posadzek poprzez zastosowanie 
odmiennych kolorów na poziomie LRV min. 50% 

2. Należy zastosować w osi ciągów komunikacyjnych pasy innego koloru płytek 
(wyróżniony kolorystycznie LRV min. 50%) oznaczających kierunki poruszania się – 
strefa trasy wolnej od przeszkód. Dotyczy to wszelkich ciągów komunikacyjnych wraz 
z wejściami do poszczególnych pomieszczeń. 

3. Przy drzwiach należy zachować  poziom posadzki nie powodujący zmniejszenia 
światła przejścia. Połączenie istniejących posadzek z nowowykonywanymi 
posadzkami wykonać bezprogowo a w przypadku braku takiej możliwości przy 
pomocy listew wykończeniowych aluminiowych nie powodujących efektu potykania 
się oraz niepowodujących utrudnień poruszania się osób z niepoełnosprawnościami 
zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

4. Ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowej inwentaryzacji stanu i 
grubości posadzki pod istniejącymi płytkami PCV (możliwość dokonania tylko 
miejscowych odkrywek ze względu na stałe użytkowanie obiektu – rok szkolny)   w 
przypadku stwierdzenia  odmiennych warunków od przyjętych w niniejszej 
dokumentacji „pod wierzchnią warstwą posadzki”, dalszy sposób prowadzenia prac 
należy ustalić z  inspektorem nadzoru / autorem projektu.  

5. Przed rozpoczęciem prac wykonać odkrywki kontrolne celem ujawnienia 
niezainwentaryzowanych elementów infrastruktury technicznej 

6. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem pod kierownictwem 
osoby uprawnionej zawodowo. 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wezwać autorów opracowania w celu ich 
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wyjaśnienia, w trybie nadzoru autorskiego. 
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych od określonych w niniejszej 

dokumentacji za zgodą zamawiającego po warunkiem zastosowania materiałów o 
parametrach niegorszych. 

9. Przed zatwierdzeniem i dopuszczeniem do wbudowania poszczególnych materiałów 
Wykonawca winien uzyskać akceptację inspektora nadzoru do ich wbudowania w 
ramach niniejszej inwestycji.  

 
 

OPRACOWALI: 

Nowy Sącz czerwiec 2022 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
1. zakres opracowania - rysunek poglądowy 

2. inwentaryzacja 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

a.  roboty przygotowawcze i porządkowe:  
i.  organizacja części socjalnej dla pracowników,  
ii.  wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych,  
iii. wyznaczenie tras komunikacji wewnętrznej na placu budowy,  
iv. wyznaczenie przejść dla użytkowników,  

b. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi:  
i. wykonanie ogrodzenia placu budowy,  
ii.  wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c.  geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego.  
d.  dostawa i zabezpieczenie materiałów.  
e.  wykonanie próbnych wykopów w miejscach prowadzenia projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu i innych wykopów.  
f.  wykonanie poszczególnych etapów budowy zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi 

Normami, Prawem budowlanym i innymi przepisami techniczno – budowlanymi.  
g.  inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetę.  
h.  wykonanie końcowych (częściowych) odbiorów przez właściwe organy nadzoru 

budowlanego I uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót budowlanych  
 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  
a.  budynek szkoły,  
b.  budynek Sali gimnastycznej,  
c.  drogi wewnętrzne wraz z wjazdami,  
d.  elementy infrastruktury technicznej: sieci zewnętrzne i wewnętrzne wraz z przyłączami, 

przyłącze wodociągowe, przyłącze nn. niskiego napięcia, przyłącze gazowe,  
e.  istniejące boiska sportowe,  
f.  istniejąca infrastruktura sportowa.  

 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
a.  wewnętrzne i zewnętrzne sieci uzbrojenia terenu (sieć: energetyczna, teletechniczna, 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania:  

a.  wykonywanie wykopów fundamentowych, wykopów pod sieci uzbrojenia terenu, roboty 
montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią,  

b.  montaż piłkochwytów – możliwość upadku z rusztowania,  
c.  załadunek i rozładunek lekkich materiałów budowlanych (drobnowymiarowych) – 

możliwość przygniecenia i uderzenia,  
d.  załadunek i rozładunek ciężkich materiałów budowlanych w tym elementów 

prefabrykowanych (rury, elementy stalowe, kręgi, …) – możliwość przygniecenia,  
e.  niewłaściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych (lekkich i ciężkich) – 

możliwość przygniecenia,  
f.  wpadnięcie do w/w wykopów lub obsunięcie się zmieni z krawędzi wykopu, poślizgnięcie 

się pracowników i mieszkańców,  
g.  uderzenie pracownika w trakcie wykonywania robót transportowanym lub spadającym 

materiałem budowlanym,  
h.  poparzenie gorącymi masami bitumicznymi w trakcie wykonywania robót 

fundamentowych,  
i.  najechanie bądź potrącenie przez sprzęt budowlany (koparki, samochody, dźwigi),  
j. porażenie prądem przy wykonywaniu robót związanych z przyłączem nn,  
k. wykonywanie prac lub robót budowlanych lub kierowanie sprzętem budowlanym w 

stanie wskazującym na spożycie alkoholu,  
l.  upadek z wysokości (rusztowań, dachu) w trakcie wykonywania prac, - 
m.  przygniecenie elementem podtrzymującym wylewane elementy konstrukcyjne,  
n.  skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojeń, deskowania, 

nieuporządkowanymi: gwoździami, blachą oraz szkłem, 
 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub 
Brygadzista przygotowuje plan przeprowadzenia robót, zapoznaje z nim załogę oraz udziela 
instruktażu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na 
poszczególnych jego etapach. Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem 
wiadomości i umiejętności z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 
Robotnicy muszą być przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w 
projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i higieny pracy. 
 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
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bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

a.  Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osobom trzecim,  
b.  Przed rozpoczęciem robót wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne,  
c.  Określić miejsce składowania, rodzaj i sposób użycia środków ochrony ppoż., 
d. Określić i oznaczyć drogi ewakuacyjne z pomieszczeń oraz z terenu budowy razie pożaru 

lub klęsk żywiołowych,  
e. W celu zapobiegania pożarowi należy stosować tablice ostrzegawcze „ZAKAZ PALENIA 

TYTONIU” oraz zabezpieczyć miejsca, w których wykonywane są prace spawalnicze. - 
Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadające 
kompletną odzież roboczą – ochronną,  

f.  Na terenie budowy należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny 
(rękawice ochronne, okulary ochronne, kask ochronny).  

g. Wykonując prace na wysokości należy używać stosownych zabezpieczeń indywidualnych 
zapobiegających upadkowi, oraz odpowiednie obuwie zapobiegające poślizgnięciu,  

h.  Urządzenia budowlane zasilane energią elektryczną muszą być sprawne i poddawane 
okresowej kontroli, - Składowane materiały należy ogrodzić i oznakować tablicami 
informacyjnymi a także zabezpieczyć przed utratą stabilności i osunięciem,  

i.  Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy sprawdza stan rusztowań w zakresie 
stabilności pomostów oraz wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń,  

j.  Suche i pyłotwórcze powierzchnie należy zraszać wodą a także używać masek 
przeciwpyłowych oraz okularów ochronnych,  

k.  Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszą być zabezpieczone wyłącznikami 
różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30 mA,  

l.  Plac i teren budowy należy utrzymywać w stanie ogólnego porządku oraz usuwać 
nieużywane elementy mogące spowodować skaleczenie pracowników jak: elementy 
zbrojeń, deskować, gwoździ i szkła. Sprzęt budowlany po użyciu należy oczyścić i 
składować w wyznaczonym do tego miejscu,  

m.  Na terenie budowy należy zainstalować urządzenie alarmowe uruchamiane w momencie 
zagrożenia i umożliwiające pracownikom sprawną ewakuację. 
 
UWAGI: 

1. W razie gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub 
niebezpieczeństwo wykonującemu pracę pracownikowi lub innym uczestnikom procesu 
budowlanego pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powstrzymać się od pracy i natychmiast 
powiadomić przełożonego. Kierownik budowy lub brygadzista ma obowiązek niezwłocznie 
wstrzymać prace i podjąć działania w celu uniknięcia zagrożenia. Informację o zagrożeniu należy 
przekazać wcześniej ustalonym sposobem. Na budowie w łatwo dostępnym i oznakowanym 
miejscu powinna znajdować się „apteczka pierwszej pomocy” oraz spis telefonów i adresów do 
najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i posterunku policji. Wykonawca robót 
budowlanych powinien posiadać Kierownika Budowy. Przed przystąpieniem do robót 
budowlanych Kierownik Budowy powinien opracować „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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zgodnie z odrębnymi przepisami, a przed wykonaniem prac zapoznać z nim pracowników i 
dopilnować jego realizacji. 

2. Wykonać odkrywki kontrolne celem ujawnienia niezainwentaryzowanych elementów 
infrastruktury technicznej 

 
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


