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CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna — w czesci wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegodlnych zalecen technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogélne.

Specyfikacje Techniczne Ogélna nalezy rozumied i stosowac¢ w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (posiadajgca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajgca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Konsultant — przedstawiciel producenta materiatdow budowlanych uzytych przy robotach
budowlanych.

Czas na ukonczenie — czas na zakonczenie robdt budowlanych lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku) tak jak zostat podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robdt okreslona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktorg powotuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu robdt do odbioru.
Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét budowlanych, zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy — 0soba wymieniona, jako Zamawiajgcy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona, jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
oraz prawni nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danych robdot.
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-
uzytkowa

(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéow oraz
Robot.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - goérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacl teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzgadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

3/22



Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogblne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujgcymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) do zaakceptowania wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych
przy wykonaniu robdt okreslonych umowa.

Prace prowadzone bedg w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej zabudowy - mozliwos$¢ obecnosci
0s0b postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ m.inn. projekt techniczny.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
sporzadzona w jezyki polskim i bedzie zawiera¢ opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania
prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

-plan BiOZ,

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowy i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary,
instrukcje, szczegdty rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opisow z czescig graficzng - wazniejszy jest odczyt z
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to niezadowalajgco, na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

WSszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W Cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym, jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
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dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieséci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoniczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
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prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczag¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolenl i inne odnos$ne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powofane sg
konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réownego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

Do wykonania robdét Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w lit. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
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wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w Specyfikacji
Technicznej i Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robdét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkdw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robodt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Sposob sktadowania powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem
warunkow atmosferycznych oraz ograniczy¢ w sposob jednoznaczny dostep dla osdb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi. Odpowiada, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatéw
zastosowanych przy realizacji budowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych producenta systemoéw. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
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Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajgcy) moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktoére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

10/22



3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace, jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy prawa oraz przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru mogg by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowe] ptatnosci
(faktury przejsciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Ogdlne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi
zasadami okreslonymi w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatéw okreslonych przez
producenta (przyjetych w normach zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
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odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu robot — koncowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, na podstawie przedtozonych dokumentéw potwierdzajgcych, jako$é prac
oraz zgodnos¢ zastosowanych materiatdbw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt — koricowy.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedg stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robot
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego
Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt
odbioru ostatecznego Robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiarow prac zanikajgcych, czesciowych.

3. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania
pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoty z odbiordw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w
prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony
Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawecze;.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedy gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

WSszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny
jest podstawg ostatecznego rozliczenia budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania
robot).

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogdlne.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokot odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Techniczneji w Dokumentacji Projektowe].

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:
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- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc

sktadowania, zaplecza socjalno-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska;

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy;

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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czesci B - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

SST—A-01.01.01 POSADZKI

1. 1. WSTEP.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu.

,Modernizacja ciggow komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nowym
Saczu”

1.2. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania robét w zakresie wykonania posadzek.

1.3. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig cze$s¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowac w zalecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot w
zakresie wykonania posadzek.

1.5. Nazwy i kody.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdlne”

1.7. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji opisujacej ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Specyfikacji opisujacej ,,Wymagania
0golne”.

Wszelkie materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub
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Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
instrukcji producenta, normach panistwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Piytki gresowe.

Nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z PN-EN 14411:2016 o nastepujgcych min. parametrach:
e klasa PEI5,
e gatunek |
¢ kategoria antyposlizgowosci min.R9,
¢ odpornos¢ na plamienie klasa min. 3

2.3. Klej do ptytek ceramicznych.
Nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z PN-EN 12004-1:2017 klasy C2TE
2.4. Posadzka cementowa.

Nalezy stosowaé materiaty zgodne z PN-EN 13813:2003. Posadzka cementowa o
nastepujacych min. parametrach:
e wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 20,0 N/mm?2
e wytrzymatos¢ na zginanie: = 5,0 N/mm?2
e zatarta na ostro dylatowana
e zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang min. fi 3,0 mm oczko 10x10cm lub zbrojenie
rozproszone np. wtékno polipropylenowe (Produkt odpowiadajgcy wymaganiom
normy (PN) EN 14889-2) witdkna dt. min 12mm, zuzycie zgodnie z deklaracja

producenta jednak nie mniej niz 9 kg / m3 betonu (Wytrzymatos¢ na rozcigganie min.
400 cN/tex).

2.5. Fuga.

Nalezy stosowac fuge elastyczng, o wtasnosciach hydrofobowych odporna na mroz,
wode i zmywanie srodkami chemicznymi

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji opisujgcej
,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

41.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w Specyfikacji opisujacej
,Wymagania ogdlne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

5.3.

Ogdlne warunki wykonania robot.

5.1.1. 0Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robdt okreslono w Specyfikacji
opisujacej ,, Wymagania ogdlne”

Wykonanie posadzek cementowych.

5.2.1. Warstwa posadzkowa grubosci min. 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza, z zatarciem powierzchni na ostro i wykonaniem
szczelin dylatacyjnych.

5.2.2. Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

5.2.3. Posadzka powinna mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow niz 2 mm.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych.

5.3.1.  Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimow
technologicznych. Klejenie ptytek wykonaé¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego
podtoza betonowego za pomocg kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek
ceramicznych. Odpowiednio przygotowa¢ podfoze tzn. musi by¢ ono zwarte, nosne, czyste i
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wolne od substancji, ktore nie gwarantowatyby przyczepnosci. Podtoze oczysci¢ z kurzu,
brudu, ttuszczéw i innych. Wszelkie nieréwnosci w podtozu wyrdwnad zaprawg wyréwnujaca.

5.3.2. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. W podktadzie
nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne
powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Posadzka powinna miec
powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw niz 2 mm.

5.3.3.  Ptytki nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed zamontowaniem nalezy
dokonac¢ przegladu catej partii, sprawdzajgc ich jakos¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie
ptytek z rdéznych opakowan. Przy wyktadaniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen
producentow kleju i Polskich Norm.

5.3.4. Zaprawe klejgca przygotowang zgodnie z instrukcja rozprowadzi¢ zgbkowang pacg na
przygotowane wczesniej podtoze. Wielkos¢ zabkdw pacy dobra¢ w zaleznosci od wielkosci
ptytek. Zawsze przykleja¢ ptytki catg powierzchniag montazowg (nie zostawia¢ pustek pod
ptytkami). Nalezy uktadac¢ ptytki na spoine, gdyz ptytki wytozone na styk tworzg zwartg
oktadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy rowniez pamietaé, ze
tworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnosc liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza
ptytek, dlatego tez nalezy wyktadaé ptytki stosujgc fuge miedzy ptytkami grubosci min. 3 mm z
wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru ptytek.

5.3.5. Po ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Cokoliki dla posadzki z ptytek
gres wykonac z tego samego materiatu. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed
spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchnie ptytek przed przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie ufozonych
ptytek powinny by¢ zgodne z istniejgcymi dylatacjami w podtozu. Narozniki ptytkowanych
powierzchni wykonac nalezy z ptytek cietych i szlifowanych, bezlistwowo.

5.3.6. Przejscia wewnetrzne bezprogowe. Zaprawe klejgcg nalezy usuwac delikatnie z
powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajgc do
zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie szkliwionych spowodowane rdoznego
rodzaju zaprawami nalezy bezzwtocznie usung¢ odpowiednimi $rodkami. Nalezy
przeprowadzi¢ konserwacje ptytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchtanianiem
réznego rodzaju zabrudzen. Stosowac odpowiednie Srodki (impregnaty).

5.3.7. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni ptytek pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Wszystkie spoiny powinny byc¢
wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1.

6.2.

6.3.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji opisujgcej ,, Wymagania ogdlne”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli", ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapdw robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
trenem robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e przygotowania podfoza pod oktadziny

¢ pofaczenia oktadzin z podtozem

¢ odchylenia od poziomu ptaszczyzny oktadzin sciennych

¢ ocene estetyki wykonanych robét

¢ jednolitosci barwy wymiardw wzoru oktadziny na catej powierzchni

¢ dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

Badanie gotowe] oktadziny powinno polegac na sprawdzeniu:

¢ nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny
do podktadu,

e prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykdw i prawidtowosci wypetnienia, a w przypadkach
budzgcych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

¢ jednolitosci barwy ptytek

Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji opisujgcej ,, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m2 wykonanych posadzek.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PXATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujgcej ,, Wymagania
0golne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robot okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepisdw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdlne”.

Nr normy Tytut normy

PN-EN 14411:2016 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1. Wymagania, ocena i

weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545- 1-9 Ptytki i ptyty ceramiczne, czesci 1-9

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -
Wtasciwosci i wymagania

PN-EN ISO 10874 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -
Klasyfikacja

PN-EN ISO 24346 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowitej

21/22



(PN) EN 14889-2
PN-EN 14904 Nawierzchnie  terendw  sportowych --  Nawierzchnie  kryte

przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -Specyfikacja

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
BudowlanoMontazowych. cz.B : Roboty wykonczeniowe , zeszyt5
Instrukcja ITB 397/2004. Okladziny, wyktadziny z ptytek ceramicznych
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