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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WO - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z „ PRZEBUDOWA 
BUDYNKU MIESZKALNO – BIUROWEGO W DĄBROWIE NA OBIEKT 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ„ 

 
1.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Wykonanie robót budowlanych polegających na „ PRZEBUDOWIE BUDYNKU 
MIESZKALNO – BIUROWEGO W DĄBROWIE NA OBIEKT UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ” 

    W skład robót wchodzą prace ogólnobudowlane, montażowe, wykończeniowe 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzględniając wymagania Zamawia-
jącego oraz konkretne warunki realizacji zadania, które są niezbędne do określania wyma-
ganego standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu me-
tod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
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1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada funda-
menty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspoka-
janiu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jedne-
go lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urzą-
dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowla-
nym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowią-
cych bieżącej konserwacji. 
1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zwią-
zane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to ro-
zumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwala-
jącą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła-
ściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-
stosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone  
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynie-
rów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związa-
ne z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowla-
nych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 1.4.21. kierowniku 
budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzial-
ność za prowadzoną budowę. 
1.4.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokona-
nych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 1.4.24. materiałach – należy przez to rozumieć 
wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wy-
konania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
1.4.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót do-
puszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.28. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.29. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry-
wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak rów-
nież przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.32. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności ob-
sługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.33. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pew-
nych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.34. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy eu-
ropejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
1.4.35. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podsta-
wowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wska-
zaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jed-
nostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.36. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebra-
nia pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
1.4.37. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót bu-
dowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowa-
nia klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.38. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawia-
jącego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
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poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, przedmiar i inne 
dokumenty. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumenta-
cji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumen-
tacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to ta-
kie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponow-
nie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpiecza-
jące, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt za-
bezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspek-
tora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszel-
kie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 



str. 9 

 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-
niom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji In-
spektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagany), 
 projekt organizacji i budowy uwzględniający wykonywanie robót w czynnym obiekcie projekt 
technologii i organizacji robót budowlanych. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wy-
konywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materia-
łów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w doku-
mentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wy-
tycznych. 
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykony-
wane przez Wykonawcę 
Nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-
nia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przed-
stawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i or-
ganizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót i wyznaczeniem stref stycznych z czę-
ściami użytkowanymi obiektu, lokalizację miejsc składania materiałów rozbiórkowych 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań mate-
riałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zle-
cenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfika-
cji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zle-
ci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtór-
nych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każ-
da ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w spo-
sób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawia-
jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy, a w przypadku robót remontowych na Wykonawcy (w tym 
przypadku dziennik przed rozpoczęciem robot Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy 
do opieczętowania) . 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone ko-
lejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z po-
daniem kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje In-
spektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowa-
nia się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postę-
pu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukce-
sywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie In-
spektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastę-
pujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-
kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Ob-
miar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykony-
wanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-
ry, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyję-
tych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 4. protokoły odbiorów częścio-
wych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-
mem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła-
ścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy) robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej robo-
ty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią 
wraz z narzutami,  
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikają-
cych z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-
kowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych ozna-
kowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia pol-
skich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat tech-
nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogło-
szenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki i demontaże  
B.01.01.01. – Rozbiórki ścian 
B.01.01.02. – Demontaż urządzeń 
B.01.01.03. – Demontaż stolarki 
B.01.01.04. – Zerwanie wykładzin i okładzin 
B.01.01.05. – Demontaż okładzin 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Dla robót wg B.01.00.00  materiały nie występują. 
 

3. Sprzęt 
 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
 

4. Transport 
 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren robót zabezpieczyć poprzez ozna-
kowanie stref niebezpiecznych, strefy szczególnie niebezpieczne wygrodzić i oznakować 
zgodnie z wymogami BHP. Powyższe musi znaleźć odzwierciedlenie w uzgodnionych ze Zle-
ceniodawcą dokumentach wyszczególnionych w p.5 STS WO. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Przeznaczone do rozbiórki fragmenty muru rozebrać ręcznie z pomocą elektronarzędzi. 
Odparzone i „głuche” tynki przeznaczono do odkucia i uzupełnienia. Elementy metalowe 
przeznaczone do rozbiórki należy odcinać od pozostawianej stabilnej konstrukcji aż do 
całkowitego rozebrania a następnie przeprowadzić rozbiórkę pozostałych elementów mu-
rowych i betonowych. Gruz odwieźć na miejsce składowania. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
 

7. Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.01. – Rozbiórki ścian – [m3] 
B.01.01.02. – Demontaż urządzeń – [szt] 
B.01.01.03. – Demontaż stolarki – [szt] 
B.01.01.04. – Zerwanie wykładzin i okładzin – [m2] 
B.01.01.05. – Demontaż instalacji – [mb] 
B.01.01.06. – Demontaż okładzin – [m2] 
 

8. Odbiór robót 
 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 

10. Uwagi szczegółowe 
 

10.1. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
10.2. Gruz i elementy uzyskane z rozbiórki muszą być na bieżąco transportowane w miejsce 
składowania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

B.02.00.00 BETON 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach projektowanego obiektu. 
B.02.01.00 Betony konstruk-
cyjne. B.02.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Składniki mieszanki beto-
nowej (1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 marki „35” – do betonu klasy wyższej niż 
B20 

b) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe 
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający na-
stępujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejsco-
wości - masa worka z cemen-
tem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wy-
posażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

c) Świadectwo jakości cementu 
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Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację In-

spektora. f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

g) Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej za-
leca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 
PN-EN 196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w pal-
cach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie 
może być użyty do betonu. 

h) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być nastę-

pujące: - dla cementu pakowanego (workowane-
go): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpie-
czone z bo-ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub po-
mieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przecho-
wywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przecho-

wywania w składach zamkniętych. 
- Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powin-

no być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płasz-

czyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-
1:2000, – kształtu ziarn wg PN-EN 933-
4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
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W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i 
stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

 
 

3. Sprzęt 
 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników po-
winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych). 

 

4. Transport 
 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

(1) Środki do transportu betonu 
a) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowy-

mi (tzw. gruszkami). 
b) Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość beto-

nowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuż-
szy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia 
+20°C 30 minut przy temperaturze oto-

czenia +30°C 
 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Zalecenia ogólne 
c) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
d) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru po-

twierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki beto-

nowej (1) Dozowanie składni-
ków: 

e) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i 
wody 3% – przy dozowaniu kru-
szywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

f) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
g) Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wy-

muszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
h) Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy 

niż 2 minuty. 
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(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
i) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawa-
nia mieszanek plastycznych. 

j) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

k) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po-
wierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mie-
szankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsy-
powego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

(4) Zagęszczanie betonu 
Zagęszczanie betonu można wykonywać przy użyciu wibratorów wgłębnych lub 
listew wibracyjnych 
o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę. 

 
(5) Przerwy w betonowaniu 

Z uwagi na mały zakres robót i ich podział na niezależne elementy nie przewiduje się 
przerw w betonowaniu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu Temperatura otoczenia 

Wszystkie roboty przewidziane do realizacji znajdują się wewnątrz ogrzewanego budynku 
5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania przy temperaturze otoczenia wyższej 
niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania roz-
począć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzyma-
łości roz-formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-
06251) lub wytrzy-małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje za-
chowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłę-
bienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, 
to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
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- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wy-
gładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
 
 
 

6. Kontrola jakości 
 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projek-
tem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiaru są: 
B.03.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.03.02.00 – 1 m2 wykonanego betonu posadzkowego. 

 

8. Odbiór robót 
 

Wszystkie roboty objęte B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zani-
kających wg zasad podanych powyżej. 

 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w 
p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.02.00.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników pro-
dukcji – oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projek-

towanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrówna-
niem powierzchni 

– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiek-
tu. 

 

10. Przepisy związane 
 

PN-EN 206-1:2003 
PN-EN 196-1:1996 
PN-EN 196-3:1996 

 
PN-EN 196-6:1997 
PN-B-30000:1990 
PN-88/B-30001 
PN-B-03002/Az2:2002 
PN-EN 1008:2004 

 
 
Beton. 
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
Cement portlandzki. 
Cement portlandzki z dodatkami. 
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 
 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze sta-
li A-IIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 
 

Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. (2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

l) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny od-
powiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wy-
magania podano w tabeli poniżej. 

 
Gatunek stali Średnica pręta  Granica Wytrzymałość Wydłużenie Zginanie 

plastyczności na rozciąganie            trzpienia               a – średnica 
mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40                        220                      310–550                       22                      d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355 
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
 

(3) Wady powierzchniowe: 
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, 
wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości 
są dopuszczalne: 
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–     jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i 
prętów gładkich, 

–     jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o 
średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 
- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  
  – znak wytwórcy, 

– średnicę nominal-
ną, – gatunek stali, 
– numer wyrobu lub par-
tii, – znak obróbki ciepl-
nej. 

- Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii pro-

stej więk-szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
- Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
- Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy 
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
 

3. Sprzęt 
 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 

 

4. Transport 
 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
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- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równo-
czesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 - Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transporto-
wych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpo-
średnio w deskowaniu. 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 

 

6. Kontrola jakości 
 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostko-
wy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wy-
konawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. Odbiór robót 
 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zani-
kających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania 

ogólne”. 8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokona-
ny przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami ro-
boczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgod-
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ności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strze-
mion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego 
otulenia prętów betonem. 

 

 
 
9. Podstawa płatności 
 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i ni-
niejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie 
ich poza teren robót. 

 

10. Przepisy związane 
 

PN-89/H-84023/06 
PN-B-03264:2002 

 Stal do zbrojenia betonu. 
 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE 

 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót ciesielskich 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.04.01.00. – Roboty ciesiel-
skie 1.4. Określenia podsta-
wowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót 
zgodnie z: -dokumentacja projektowa, 
-specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji „Wymagania ogólne” 
Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadają klasie drewna C24. 
Łączenia powinny być wykonywane na gwoździe, śruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie. 
Wszystkie liczniki stalowe powinny być galwanizowane w gorącej kąpieli. Wszystkie prace 
wykonać zgodnie ze sztuka budowlana.. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 
3. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora 
nadzoru. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu elementów drewnianych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania w/wym robót winien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót: 
•piły ręczne, mechanicz-
ne; •młotki; 
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•siekiery
; •ściągi; 
•strugi; 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolo-
ne. 
 
 

4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne” Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochód skrzy-
niowy • samochód 
dostawczy 5. Wyko-
nanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne” 5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca opracuje technologie wykonania Robót Ciesielskich w czynnym obiekcie 
szkoly i przedstawi do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca winien przestrzegać 
wszystkie zarządzenia Kierownika robót budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiające-
go w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie szkoły. 
Zastosowane rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, osprzęt i urządzenia, musza posia-
dać atesty. Wykonawca winien opracować projekt organizacji robót zgodny z harmonogra-
mem pozostałych robót budowlanych i instalacyjnych. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robót uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowla-
ne. 
Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabez-
pieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych ma-
teriałów i elementów Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty 
i odpowiadać normom. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Kontrola związana z wykonaniem robót instalacyjnych powinna być przeprowadzona 
zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejsza Specyfikacją Techniczną. 
Kontrola związana z wykonaniem Robót Ciesielskich powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za wła-
ściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli które-
kolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu po-
prawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontroli podlega wykonanie: 
• wykonanie robót ciesielskich. 
• Wykonanie polaczeń poszczególnych elementów; 
 
7. Obmiar robot 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacja Techniczna, w jednostkach określo-
nych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
·  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
· Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specy-
fikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukonczenia wszystkich Ro-
bót. 
Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
·  Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikająca z płat-
ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Jednostka obmiarowa robót konstrukcji drewnianych jest 1 metr sześcien-

ny (m3). Jednostka obmiarowa dla obudowy płyta OSB jest 1 metr kwa-

dratowy (m2.) 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne” 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane, Polskimi 
Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzo-
nych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumen-
tacja wykonawcza i poleceniami Inspektora a także obowiązującymi normami, przepi-
sami 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne”. Cena robót obejmuje: 
•prace pomiarowe; 
•zakup, załadunek i rozładunek materiałów; 
•transport materiałów do robót ciesielskich; 
•transport materiałów do robót impregnacyj-
nych; •wykonanie robót ciesielskich; 
•uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Związane normatywy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
– tom I –Budownictwo ogólne ; Arkady Warszawa, 1990. 
10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 
PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymało-
ściowymi. PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie. 
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PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, 
właściwości mechanicznych i gęstości. 
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
PN-82/M-82054-00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 
Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 – rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie 
- Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 
dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

B.05.00.00 ROBOTY MUROWE 
 
 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów drobnowymiarowych ceramicznych i 
betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie - uzupełnienie murów wewnętrznych podczas wykonywania 
robot remontowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-
rających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-
12050:1996 - Wymiary 250x120x65mm 
- Masa 4,0-4,5 kg. 
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 
badanych - Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysoko-
ści 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
–2 na 15 sprawdzanych ce-
gieł –3 na 25 sprawdzanych 
cegieł –5 na 40 sprawdza-
nych cegieł. 
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2.3. Bloczek z betonu komórkowego wg PN-EN 771-
4:2004 - Wymiary 240x200x600mm 
- Masa ok. 16kg/szt. 

- Zużycie ok. 8,33szt./m2 

- Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 

W/(m2K) - Nasiąkliwość nie powinna być więk-
sza od 40%. 

 

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że tempe-
ratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno two-
rzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń ob-
cych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. Sprzęt 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszko-dzeniami lub utratą stateczności. 

 
 

5. Wykonanie robót 
 

Wymagania ogólne: 
  Mury należy uzupełniać z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu, z zachowaniem zgodności, liniowości i
 prostopadłości krawędzi otworów oraz przylegających płaszczyzn. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Spoiny: 

–    12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksy-malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Powierzchnie ze-
wnętrzną przeznaczoną do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głę-
bokości 5-10 mm. 

 



str. 36 

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
y) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wyma-

ganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
z) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mie-

rzenie: – wymiarów i kształtu cegły, 
–      liczby szczerb i pęk-
nięć, –      odporności na 

uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mro-
zu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów mate-
riałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 
 
 

Rodzaj odchyłek 
 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 
 

3                                                  6 
10                                               20 

 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm                  szerokość 

wysokość 
ponad 100 cm 

szerokość 
wysokość 

 
3 
6 

20 
 

1 
15 

 
1 

10 
 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
6 

10 
30 

 
2 

30 
 

2 
10 

 
 

+6, –3 
+15, –10 
 

+10, –5 
+15, –10 

 
 
 

7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową robót jest – m3 muru 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i in-
nych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące do-
kumenty:  dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 
budowę,  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikają-
cych, 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w 
punkcie 7. Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentyla-
cyjnych – ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10. Przepisy związane 
 

PN-68/B-10020 
PN-B-
12050:1996 PN-
59/B-10425 PN-
EN 197-1:2002 

 
PN-B-
30000:1990 PN-
88/B-30001 PN-
EN 197-1:2002 

 
PN-97/B-
30003 PN-
88/B-30005 
PN-86/B-
30020 
PN-EN 
13139:2003 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wyroby budowlane ceramiczne. 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności doty-
czące cementu powszechnego użytku. 
Cement portlandzki. 
Cement portlandzki z dodatkami. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności doty-
czące cementów powszechnego użytku. 
Cement murarski 
15. Cement hutni-
czy 25. Wapno. 
Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

B.06.00.00 TYNKI 
 
 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– B.05.01.00 Tynki wewnętrzne 
– B.05.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
– B.05.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne
 B.05.03.00 Tynki zewnętrzne 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-
rających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
–  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prze-świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że tempe-
ratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszo-
ne w po-staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-
czeń obcych. Skład objętoś-ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależno-
ści od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 

3. Sprzęt 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodze-niami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowa-
ne przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spo-
in przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usu-
nąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzy-
nową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 

wodą. 5.2.2. Przyklejenie siatki z włókna szklanego 
Przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni ściany, można rozpo-
cząć, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niż 

5oC i nie wyższej niż 25oC. Do przyklejenia siatki z włókna szklanego należy sto-
sować masę klejącą. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych, ciągłą 
warstwą o grubości około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi 
o szerokości siatki z włókna szklanego. Po nałożeniu masy klejącej należy na-
tychmiast przyklejać siatkę z włókna szklanego, rozwijając stopniowo rolkę siatki 
w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą, za pomocą packi metalowej, 
plastikowej lub drewnianej. Siatka powinna być całkowicie wciśnięta w masę kle-
jącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę 
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masy klejącej o grubości około 1 mm, w celu całkowitego przy-krycia siatki. 
Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez 
zatarcie. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić 
nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. 
Naklejona siatka nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie 
napięta. Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 5 
cm w pionie i w poziomie 
Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na sty-
ropianie kawałków siatki o wymiarach 20cm x 35cm 

 
Siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz 
należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-
rzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażo-
nych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgoce-
nie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bez-
pośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mu-
ry z ele-mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy 
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. 
- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie po-
winno być większe niż 1,5 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 1,5 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamó-
wieniem, - próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
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– wymiarów i kształtu pły-
tek – liczby szczerb i pęk-
nięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie pro-
jektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzo-
nych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 

4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztwo-
rów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wsku-
tek nie-dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: – przygotowanie zaprawy, 
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–         dostarczenie materiałów i 
sprzętu, –         ustawienie i rozbiórkę 

rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkar-
skich, – osiatkowanie bruzd, 
–  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, – reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 
 

PN-70/B-10100 
 

PN-EN 1008:2004 
PN-EN 459-
1:2003 PN-EN 
13139:2003 

 
 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycz-

nych i wytrzymałościowych. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek. Wapno budowlane. 
Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

B.07.00.00 POSADZKI 
 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.08.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.08.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cemento-

wej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 

B.08.02.00 Posadzki właściwe. 
B.08.02.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych tera-

kotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 
MPA, z oczysz-czeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych,
 sortowaniem płytek, moczeniem, przy-
cięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem 
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.08.02.02 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o 
wymiarach 15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem ce-
mentowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowa-
niem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszcze-
niem i umyciem powierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały 
 

1 Dla posadzek cementowych składniki muszą spełniać wymagania opisane w STS.2. Beton 
 

3. Sprzęt 
 



str. 44 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczysz-
czeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem za-
prawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfal-
tową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. 

-Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 
-Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie po-
winna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
-Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
-W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 
ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
-Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub po-
chyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Od-
chylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
-W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgot-
nym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo 
przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

Masy wyrównujące pod podłogi drewniane powinny charakteryzować się od-
powiednią chropowatością warstwy wierzchniej. 

Masy pod podłogi drewniane muszą spełniać następujące pa-
rametry. 1. Szybki proces schnięcia. 
2. Wysoka odporność na naprężenia. 
3. Dobra przyczepność warstwy wierzchniej. 

W celu polepszenia przyczepności masy wyrównawczej do istniejącego podłoża, zalecane 
jest przez wszystkich producentów mas stosowanie gruntów przyczepnych. 
Większość mas wyrównawczych proponowanych przez producentów pod podłogi drewnia-
ne można stosować do wykonywania grubszych warstw wyrównawczych. W celu zwięk-
szenia ich objętości można łączyć je z piaskiem w proporcji od 30 do 50%. Należy jednak 
pamiętać, że dodanie piasku powoduje przedłużenie procesu schnięcia masy, jak również 
osłabia jej parametry wytrzymałościowe. W praktyce, w wypadku konieczności układania 
grubszych warstw wyrównawczych, stosuje się dwa rodzaje mas, najpierw jedną tańszą jako 
podkład, a po zagruntowaniu jej nanosi się drugą, droższą- ok. 3-4 mm specjalnej masy wy-
równawczej pod podłogi drewniane. 
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Minimalna grubość warstwy wyrównawczej nie powinna być mniejsza niż długość włókien, 
którymi masa jest zbrojona. 
 

6. Kontrola jakości 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie od-
powiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów prze-
terminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 

 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dy-

latacji. 6.4.Wymagania dla posadzki drewnianej 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić; 
-temperaturę pomieszczeń, 
-wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ), 
-wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). 
Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła. 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub hy-
drografu umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 
Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić trzy 

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz .wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy.  

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie pro-
jektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w na-
turze. 

 

8. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projek-

tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ate-
stami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie od-
powiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
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– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prosto-liniowości 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, listew krawędziowych lub 
listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostko-
wej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 
 

PN-EN 
1008:2004 PN-
EN 197-1:2002 

 
PN-EN 
13139:2003 PN-
87/B-01100 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno-
ści dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Kruszywa do zaprawy. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych, prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie malarskich w budynku 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich powinny mieć : 
- oznakowanie znakiem CE, ( oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowa-

ną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską apro-

batą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną

 państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Eu-

ropejską za zgodną z wymaganiami podstawowym ), albo 
- deklarację zgodności ( dokument oznaczający zgodność z uznanymi regułami sztuki bu-

dowlanej, wydany przez producenta - jeśli dotyczy on wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską ), albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym ( oznacza, że są to wyroby nie podlegające obo-

wiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano z „ regionalny wyrób budowlany ” ), 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
 

2.1. Farby budowlane gotowe 
2.1.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm pań-

stwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 



str. 48 

 

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 
2.1.3. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-
81901:2002 – wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 – wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.2. Środki gruntujące 

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o 

ile świa-dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje ina-
czej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną roz-
cieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy za-
gruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.2.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 

Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
 

Prace malarskie 
 

1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifo-
wanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzch-
nię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlo-
waniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 
2. Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i 
miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po 
całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i 
osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 
3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie emulsyjne po-
winna być nie większa, niż 4%, a pod malowanie olejne nie większa niż 3%. Malowa-
nie tynków o wyższej wilgotności może powodować powstawanie plam, a nawet nisz-
czenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć 
wilgotność nie większą niż 12%. 
4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po za-
kończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 
— całkowitym ukończeniu robót budowlanych 
— wykonaniu podkładów pod wykładziny podło-
gowe, — ułożeniu podłóg drewnianych 
— dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagrun-
towaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie 
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była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach 
produkcyjnych 
5. Drugie malowanie można wykonywać 
po: — wykonaniu tzw. białego montażu, 
— po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) 
oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych, 
— po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona 
6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne: — wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione 
przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych 
miejsc i zatarcie równo z po-wierzchnią tynku; dopuszcza się użycie do napraw za-
prawy gipsowej, 

 
— tynki gipsowe i gładzie gipsowe nie mogą stanowić podłoża i przy malowaniu 
farbami emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane gruntownikiem (np. uni-
grunt) 
— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku 'powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z 
podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w 
przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej 
się starej powłoki malarskiej, 
— nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez 
usunięcia (zmycia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb 
emulsyjnych); 
po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy) 

 

Dopuszczalne wady robót malarskich 
 
 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi dopuszcza się, 
aby linie styku odmiennych barw powłok wykazywały odchylenia do 1 mm na l m 
oraz do 2 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie mierzy się 
od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Przy wykonywaniu powłok z farb olej-
nych lub olejno--żywicznych itp. jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miej-
scowe prześwity i zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy wykonywaniu powłok 
z lakierów olejnych itp. wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę połysku lub od-
cienia. 

 
Przygotowanie różnych powierzchni do malowania wewnętrznego 

 
l. Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych, 
gładzi lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzch-
nie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  wszelkie 
ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której 
tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzch-
nią tynku 
b) przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi pod-
łoża powinny być zaimpregnowane gruntem pokostowym lub środkiem silikonowym albo 
rozcieńczoną farbą emulsyjną (np. l : 6), 
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 powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy: 
- powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,- tłuszcze itp.) i 
chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku 
— w przypadku tynków uprzednio malowanych powierzchnie powinny być oczyszczone z łu-
szczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej, a ewentualne nierówności, przeszli-
fowane i odpylone. 
Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez 
usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok emulsyjnych, jeżeli 
wykazują dobrą przyczepność do podłoża. 
d) w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, ce-
mentowo-wapienne i wapienne powinny być zagruntowane 
 rozcieńczonym pokostem (1:1), benzyną lakierniczą pod wyroby olejne itp. 
e.) powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i ma-
teriałów drewnopochodnych oraz podłoża białe powinny: 
— mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką 
klejowo-olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu 
stosowania, 
— sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku 
lub la-kierem spirytusowym (2-krotnie), 

 
powierzchnie przed malowaniem powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, 
żywicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń. 

 
Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni do malowania 

 
 

1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaga-
niom za-wartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stoso-
wania w budow-nictwie. Badania materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio 
przed ich użyciem przy tem-peraturze powietrza nie niższej niż +5°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 65('/o. 
2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmo-wać: 
— sprawdzenie wyglądu po-
wierzchni, — sprawdzenie wsią-
kliwości, 
— sprawdzenie wyschnięcia, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonywać przez 
oględziny zewnętrzne 

 

Malowanie farbami emulsyjnym i dyspersyjnymi 
 

1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfe-
kujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka 
myjącego (w zależności od rodzaju przewidzianej projektem farby) 
2. Powłoki powinny dawać aksamitno-rnatowy wygląd lub nieznaczny połysk po-
malowanej powierzchni. 
3. Inne wymagania — barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez 
smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta. 
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4. Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śla-
dów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża 
oraz widocz-nych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpo-
wiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać 
rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 

 
 
Odbiór wykonanych robót 

Odbiór podłoża i tynków powinien być dokonywany wg zasad jak dla. tynków 
zwykłych z uwzględnieniem wymagań podanych powyżej. 

 

3. Sprzęt 
 

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych, a 
gładzie gipsowe przy użyciu pacek stalowych oraz ściernic siatkowych lub ściernic z 
drobnoziarnistym papierem ściernym 

 

4. Transport 
 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 
 

Przy nakładaniu gładzi i malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie po-
winna być niższa niż +8°C. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do tem-
peratury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powie-trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wyko-
nać po: – całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawio-

ne przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków za-
prawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić za-
prawą cementowo-wapienną. 

5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emul-

syjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. 
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Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd po-
wierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i 
plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i 
śladów pędzla. 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 
farby w różnych odcieniach. 

 

6. Kontrola jakości 
 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: – sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia pod-
łoża, – sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny ze-
wnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej po-
wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od 
+5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie 
z odpowiednimi normami państwowymi. 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2     powierzchni zamalowanej wraz z przygotowa-
niem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusz-
towań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez In-
spektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
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8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wy-
maganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia po-
winno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną 
do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygo-
towane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczy-
ścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wyko-
nania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilka-
krotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontra-
stowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 

szmatką. 
 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygo-towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i roze-
braniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Przepisy związane 
 

PN-62/C-81502 
PN-EN 459-
1:2003 PN-C 
81911:1997 PN-
C-81901:2002 
PN-C-
81914:2002 

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody 
badań. Wapno budowlane. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki che-
miczne Farby olejne i alkidowe. 
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.09.00.00 ŚCIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT 
 

GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA . 

1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie nowych ścianek działowych i okładzin 
z płyt gipsowo-kartonowych 

2. Pod pojęciem wykonywania ścianek działowych i okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych należy rozumieć wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z 
wykonaniem nowych ścianek działowych z płyt g-k przewidzianych w Projekcie Budowla-
nym. 

3. Przy wykonywaniu okładzin z płyt g-k należy przestrzegać zasad poda-
nych w normie PN-72/B -10122- „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze”. Ponadto przy montażu konstrukcji i okładzin z płyt 
g-k należy przestrzegać instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową . 

4.Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne pkt. 1. 

5. Zakres robót przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt 
gipsowo-kartonowych jest następujący : 

● wyznaczenie miejsca montażu ścianki działowej ( z uwzględnieniem 
przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnętrznych) 
zgodnie z 

rysunkiem 
● przygotowanie potrzebnych materiałów i narzędzi , 
● wykonanie konstrukcji szkieletowej ścianki dzia-
łowej , ● wykonanie izolacji wewnętrznej, 
● montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych . 

 
 

2. MATERIAŁY. 
1. Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny 

spełniać wymagania nośności, sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawia-
nych przegrodom budowlanym wynikającym z projektu budowlanego. O nośności kon-
strukcji i jej wytrzymałości decydują dane techniczne stosowanych materiałów i właściwy 
sposób montażu przegrody. Wszystkie materiały winny być dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , aprobaty tech-
niczne i atesty PZH i PPOŻ , zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. 

2. Przy wykonywaniu ścianek działowych i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
stosuje się następujące materiały podstawowe : 
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● kształtowniki, łączniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubości ścianki wg 
systemu montażowego i wytycznych producenta, 

● płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową , 
stanowiące jej szczelne wypełnienie , 

● do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo-kartonowe 
ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, 
oznaczone napisem czerwonym) – przewidywane zastosowanie, 

 
● do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipso-

wo-kartonowe wodo- i ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 
mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ). 

 
3. SPRZĘT 

1. Wymagania dla sprzętu i narzędzi pracy podano w Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne pkt. 3 . 
2. Wykonawca przystępujący do wykonania ścianek z okładzinami gipsowo- kartonowymi 
powinien posiadać odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzędzia( wiertarki , 
wiertarko-wkrętarki, przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworów itp. ) niezbędne do wy-
konania tych prac w sposób odpowiadający wymaganej jakości i prawidłowości wy-
konania robót oraz odpowiadającym standardom technologii prowadzenia takich robót. 
 
4. TRANSPORT 

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót – wymagania ogólne pkt. 4. 

2.Transport należy wykonać przy pomocy środka transportowego zabezpieczonego 
plandeką. Rozładunek powinien odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego lub żurawia o odpowiednim udźwigu i wyposażo-
nego w odpowiednie zawiesie widłowe. 

3.Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania sto-
su. Każdy ze stosów winien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia , w miejscach 
usytuowania podkładek. 

4. Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych , na równym , 
mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jedna-
kowej długości jeden na drugim. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż okładzin z płyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym : 
1. Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili 

ościeżnicowych i okiennych, połączonych z podłożem specjalnymi elementami łą-
czącymi, standardowych dla danego systemu ( należy ułożyć dodatkowe profile dla 
montażu drzwi oraz montażu hydrantu ppoż. przenoszonego z poprzedniego miejsca ) 

2. Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni 
pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości , dosto-
sowanej do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej . 

3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu meta-
lowego. 4. Warunki techniczne wykonywania robót : 
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● przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w winny być 
wykonane wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów budowlanych. 

● w trakcie realizacji ścianek działowych g-k j.w należy zapoznać się z przebiegiem 
instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o , celem uwzględnienia wykonania w ściankach odpo-
wiednich instalacji , podłączeń, wypustów , gniazd , mocowania elementów montażowych i 
wsporczych pod urządzenia sanitarne , grzejniki itp., które winny być wykonane przed przy-
stąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach. 

● konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być 
odebrana przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikająca . 

● Wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusz-
tu. Styki powinny być szczelne , równe i wykończone taśmą uszczelniającą. 

● Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, 
że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
normalnego obciążenia 
 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę ). Wszystkie łączniki i kotwy musza posiadać za-
bezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynko-
wanych. 

● Płyty g-k mocuje się do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji techn. - Wymagania 
og. pkt. 6 2. Częstotliwość oraz zakres badan dla płyt gipsowo-kartonowych powinna 
być zgodna 

z PN-B-79405 – Wymagania dla płyt gipsowo- karto-
nowych. 3. W szczególności należy skontrolować : 

● jakość płyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : równość powierzchni, na-
rożniki i krawędzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary płyt , zgodność co do rodzaju płyt 
(ognioodporne), 

● prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i 
mocowań, ● prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z 
wełny mineralnej , 
● prawidłowość , jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo-

kartonowych na ścianach i sufitach , 
● prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania 
skrzydeł, ● jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w . 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogólne pkt. 7. 
2. Powierzchnie suchych tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu (sufitu) wyższej kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza 
się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni nie potrąca się kratek, 
drzwiczek i innych elementów, mniejszych niż 0,5 m2. 
3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, 
wielkości obmiarowe wykonuje się na podstawie pomiarów w naturze, przy udziale Inwe-
stora i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 



str. 57 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania 
ogólne pkt.8. 2.Szczegółowe zasady odbioru są następujące: 

● podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża do którego 
mocuje się konstrukcje rusztów, prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumenta-
cją, prawidłowość wykonania i montażu rusztów , prawidłowość izolacji wełną mineralną, 
prawidłowość przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzą-
dzenia i wyposażenie pomieszczeń, prawidłowość wykonania okładzin na rusztach w tym 
styki płyt, narożniki, ościeżnice, 

● podczas odbioru częściowego przegród j.w należy sprawdzić prawidłowość wykończe-
nia ścian : równość powierzchni ścianek, prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość 

i prawidłowość wykonania robót malarskich itp. 
● Odbiór końcowy robót j.w następuje przy odbiorze końcowym obiektu o ile w 

umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru. 

3. Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące : 
● Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny 
być prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin skośnych pod katem założonym w 
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu prostopadłych 
do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni w 
narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii pro-
stej nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płasz-
czyznach pionowych i poziomych oraz nie większe niż 2 mm odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji . 
● Powierzchnie winny być gładkie , szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być 
szczelne, gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej 
ściance lub suficie. Struktura powierzchni okładziny po wykończeniu winna być jednorodna, o 
jednakowej barwie 
 
zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, bez przebarwień i prześwitów. Nie dopuszcza się 
ugięcia bądź sfalowania powierzchni. 
● Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy 

wilgotności względnej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny 
być suche i dobrze przewietrzone. 

● Wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i aku-
styczną oraz odpowiednią nośność i wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych 
wewnętrznych (ścianki działowe). 

● Ościeżnice drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji 
szkieletowej rusztu, w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub 
wyrwanie z konstrukcji. 
● Grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej. 
● Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w ścian-

kach winny być wykonane i wykończone w sposób estetyczny, o wysokiej jakości i zgodny z do-
kumentacją instalacyjną branżową. Połączenia z powierzchnią ściany i sufitu przy krat-
kach wentylacyjnych, osprzęcie elektrycznym, sanitarnym, ościeżnicach itp. winny 
być szczelne, gładkie, trwałe i estetyczne. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

1. Ogólne zasady rozliczenia robót zostały podane w Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru – Wymagania ogólne pkt. 9 

2. Wymagania szczegółowe są następujące : 
● rozliczenie końcowe robót następuje po odbiorze końcowym w fazie rozliczenia końcowego 

obiektu, o ile w umowie pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono inaczej. 

● Cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-
kartonowych obejmuje ceny składowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w 
układzie kosztorysowym robót i obejmuje:- czynności przygotowawcze: przygotowa-
nie stanowiska roboczego, obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m, przygotowanie podłoża, drobnych elemen-
tów, oczyszczenie i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i odpadów, 

- czynności podstawowe : wykonanie rusztów stalowych i przymocowanie płyt gipsowo-
kartonowych wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

- czynności wykończeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wy-
równania powierzchni okładzin , szpachlowanie połączeń i styków płyt , zabezpie-
czenie spoin taśma papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Normy: 
● PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy 
odbiorze. ● PN-B-79405- Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych, 
2. Inne : 
● Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 
2002 r . ● Ustawa o wyrobach budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.10.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 
 

BUDOWLANEJ 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST3) są wymagania doty-
czące realizacji robót wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej niezbędnej przy 
robotach remontowych budynku 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonaw-
stwem i wykończeniem robót wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej,  oraz składa-
nych ścianek. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich 
wykonania z umową. 
 
2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w 
obiektach użyteczności publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne 
zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wy-
maganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym. 
2.1. Ościeżnice i skrzydła drzwiowe. 
Projektuje  stolarkę drzwiową o U max.= 1,3W/m2K 
2.2. Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudo-
waniu, 2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz, 
2.4. Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą, . 
 
 

3.0 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i 
musi odpowiadać przyjętej technologii. Mieszanie zaprawy odbywać się będzie na 
miejscu przy pomocy mieszadła elektrycznego. 

4.0 TRANSPORT 
skrzyniowymi Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej p.4. Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się bę-
dzie samochodami. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Demontaż stolarki należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi pro-
stych. 5.2 Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco. 
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5.3 Dokładnie oczyścić ościeża , zaszpachlować ewentualne ubytki i nierów-
ności. 5.4 Montaż ościeżnic: 

- wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie 
sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu 
zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm, 

- po ustawieniu elementu, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi po-
zostać szczelina odpowiedniej wielkości . W otworze ościeżnicę montować w taki sposób, 
aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła 
się w granicach 10-15 mm. 

- Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi ze stali nierdzewnej wg technologii produ-
centa. 5.5 Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie 
spowodowano 

wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeli-
ny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem. 

5.6 Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
6.1 Oczyszczenia ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w oście-
żach. 6.2 Wymiarów stolarki 
6.3 Zgodności z dokumentacją techniczną. 
6.4 Prawidłowości osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie 

w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 
6.5 Dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub 
ścian. 6.6 Dokładności robót szpachlowych i malarskich. 
6.7 Prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wyko-
nawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem 
zamówienia. 

7.1 Jednostki obmiarowe: 
1 m2 – powierzchnia otworów w świetle ościeży. 
1 szt – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej. 

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 
8, 9. Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST 
pkt. 1.3 
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, para-
petów wewnętrznych i zewnętrznych.. 
Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczegól-
nionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych technicznych wg 
pkt.2.0 Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofer-
towym, która obejmuje: 
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- przygotowanie stanowiska pra-
cy - demontaż istniejącej stolar-
ki, 
- wykonanie i montaż drzwi zwykłych i p.poż, 
- obróbka budowlana ościeży okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem, 
- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z roz-

biórki i ich utylizacja) 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Normy 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochod-
nych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody 
badań. 
AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do pro-
dukcji okien i drzwi balkonowych. 
 
9.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy 
ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU    
ROBÓT BUDOWLANYCH (SZCZEGÓŁOWE)  

 

 

 

 

 

 POKRYWANIE PODŁÓG (Kod CPV 45430000-0)  

 

 

 

 

 

 

UKŁADANIE WYKŁADZIN RULONOWYCH  

PCV (Kod CPV 45431000-7) 
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                                                                           SPIS TREŚCI 

 

 

WSKAZÓWKI METODYCZNE 

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna 

 SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

 PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1. Przebudowa budynku mieszkalno - biurowego w Dąbrowie na obiekt użyteczności publicznej 

 1.2. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wy-
magania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych z wykładzin rulonowych  

1.3. Zakres stosowania SST Standartowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opraco-
wania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań poda-
nych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewiel-
kim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy za-
stosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności mające na celu wykonanie: – pokrycie podłóg wykładzinami podłogowymi 
(posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, Zakres opracowania obejmuje 
określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wyko-
nanie posadzek wewnętrznych z wykładzin płytowych (dywanowych i PCV) oraz ich odbiory. Spe-
cyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 1.5. Określenia podstawowe, definicje Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej: Podłoże – element budynku, na powierzchni które-
go wykonane będą roboty posadzkowe i wykładzinowe. Warstwa wyrównawcza – warstwa wyko-
nana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. Warstwa 
wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. Warstwa 
gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność po-
włoki ochronnej.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem , specyfikacjami technicznymi i polecenia-
mi Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 1.7. Dokumentacja robót posadzkowych Roboty posadzkowe należy wykonać na podstawie SST , 
której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.6.  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania poda-
no w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych .  

2.2. Rodzaje materiałów Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych z wykładzin po-
winny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych).  

2.2.1.Wykładziny PCV Powinny spełniać następujące parametry: 

 -TYP wykładziny – Heterogeniczna 

 -Ciężar całkowity (EN 430 ) - 2800g/m2 

 -Kalsyfikacja zastosowań (EN 685 ) - 34/43  

-Grubość całkowita ( EN 428 ) - 2,05 mm  

-Wartość użytkowa ( EN 429 ) - 0,7 mm 

 -Reakcja na ogień Bfl-s1  

-antypoślizgowość R-10  

-klasa użytkowa 34-43  

-ścieralność T 

 -Wgniecenie resztkowe ( EN 433 ) < 0,1mm  

-Stabilność wymiarów ( EN 434 )  

- 0,25% -Światłoodporność ( EN ISO 105-B02)  

- > 6 -Odporność na kółka foteli ( EN 425 ) - odporna  

-Odporność chemiczna ( EN 423 ) - Bardzo wysoka  

2.2.2.Kompozycje klejące Kompozycje klejące do mocowania wykładzin muszą spełniać wymaga-
nia normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  

2.2.3.Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek z wykładzin: – li-
stwy dylatacyjne i wykończeniowe, – środki ochrony wykładzin – środki do usuwania zanieczysz-
czeń, – środki do konserwacji wykładzin Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności technicz-
ne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.  
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów wykładzinowych Materiały i wyroby 
mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: – są zgodne z ich wyszczegól-
nieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze i specyfikacji technicznej (szczegółowej), – są 
właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), – spełniają wymaga-
ne właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, – producent dostarczył doku-
menty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wy-
robów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 
wykładzinowych materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót wykładzinowych Wszystkie mate-
riały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Po-
mieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w ory-
ginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  

3 1.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych Do wykonywania robót wykładzi-
nowych : – szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, – narzędzia lub urządzenia mecha-
niczne do cięcia , – pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 
mm dcho rozprowadzania kompozycji klejących, – łaty do sprawdzania równości powierzchni, – 
poziomnice, – mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygo-
towania kompozycji klejących, – gąbki do mycia i czyszczenia,  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt  

4 1.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do wykładzinowych 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzę-
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tem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonu-
je się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Transport materiałów wykorzysty-
wanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanych posadz-
kach.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

 5.2. Warunki przystąpienia do robót  

5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych: – wszystkie roboty stanu su-
rowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, – roboty instala-
cji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych), – wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wy-
kończone tynkiem lub masami naprawczymi.  

5.2.2.Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów kon-
strukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  

5.2.3.Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +8 st.C i tempe-
ratura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 5.3. Wykonanie posadzek z wykładzin  

5.3.1.Podłoża  

Podłoża pod posadzki z wykładziny mogą stanowić zaprawy wyrównawcze oraz podłoże wykonane 
z płyt OSB gr 12 mm lub 22 mm Podkłady z zaprawy wyrównawczej powinny mieć wytrzymałość 
na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubości podkładów z 
zaprawy wyrównawczej powinny wynosić: – podkłady związane z podłożem – 0-10 mm, Dopusz-
czalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 1 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt  

6.2.. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem robót wykładzinowych badaniom po-
winny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wszystkie materiały 
– wykładziny , kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
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odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w SST. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 
podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wy-
kładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: – sprawdzenie wizualne wy-
glądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i po-
rowatości, czystości i zawilgocenia, – sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się 
przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, – sprawdzenie spadków podkła-
du pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy 
wykonać z dokładnością do 1 mm – sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczą-
cymi.Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i akceptowa-
ne przez inspektora nadzoru.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z przedmia-
rem i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny 
spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek a w szczególności: – zgodno-
ści z przedmiarem i wprowadzonymi zmianami – jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, – 
prawidłowości przygotowania podłoży, – jakości (wyglądu) powierzchni posadzek – prawidłowości 
wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. Przy badaniach w czasie 
odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie 
ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg : – sprawdzenie prawidłowości 
ułożenia wykładzin ; ułożenie wykładzin oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i po-
równać z SST oraz wzorcem – sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit po-
między łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z wykładzin  

6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: – cała po-
wierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), – cała powierzchnia pod wykładziną powinna być wypełniona 
klejem (warunek właściwej przyczepność) – grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z do-
kumentacją lub instrukcją producenta, – dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płasz-
czyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 1 mm na długości łaty i 
nie większe niż 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
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7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania.  

Powierzchnie posadzek i okładzin z wykładzin oblicza się w m2 na podstawie przedmiaru przyjmu-
jąc wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 . W przypadku rozbież-
ności powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań na-
leży porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
posadzek Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wy-
konane prawidłowo tj. zgodnie z przedmiarem i SST i zezwolić do przystąpienia do robót posadz-
kowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 
powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest nie-
możliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (pod-
łoży) oraz materiałów należy zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (in-
spektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych uste-
rek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót 
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru czę-
ściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje.  

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do za-
kresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 
przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
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dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności po-
winna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące doku-
menty: – szczegółowe specyfikacje techniczne, – aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje 
zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, – protokóły odbioru podłoża, – protokóły 
odbiorów częściowych, – instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, W toku 
odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić bada-
nia zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wiel-
kościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i 
okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i do-
starczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przy-
jęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: – jeżeli to możliwe, na-
leży poprawić posadzkę – jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowni-
ka i trwałości posadzki , zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, – w przy-
padku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbio-
ru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wyko-
nawcy. Protokół powinien zawierać: – ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, – ocenę wyników 
badań, – wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, – stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. Protokół odbioru koń-
cowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonaw-
cą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest okre-
ślona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytko-
waniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót popraw-
kowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zau-
ważone wady w wykonanych posadzkach z wykładzin  

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być 
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dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Pod-
stawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i okładzi-
nowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: – ustalonej w umowie kwoty ryczał-
towej za określony zakres robót. Kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 – obsługę sprzętu, 

 – ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami przedmiarze i 
szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych  

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfi-
kacji technicznej,  

– likwidację stanowiska roboczego,  

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 


