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ST-E01 instalacje i urzadzenia elektryczne wewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omdwiono wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robot zawartych w projekcie wykonawczym, autorstwa Pracowni Projektowej ARCHITEKT s.c. Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6,
dla inwestycji pod nazwa ,, WYMIANA DZWIGU OSOBOWEGO W DOMU STUDENCKIM XX-LATKA ul Piastowska 1, Wroctaw”
1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogéine zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét umozliwiajgcych i majacych na celu
wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych CPV45310000-3, CPV45312100-8 instalowanie przeciwpozarowych systemow
alarmowych.

Zakres robét obejmuje :

¢ Instalacja zasilania dzwigu osobowego

e Monitoring wizyjny w kabinie dzwigu

e Lacznosc telefoniczna z kabiny dzwigu w przypadku alarmu.

(]

(]

Montaz systemu zasysania dla szybu windowego

Sterowania zjazdu pozarowego dzwigu
e |nstalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z PN i ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PW i ST, przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i sztukg budowlana.
1.5.1 Zakres robét
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét
objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW i ST i ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona
do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od wezwania pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.
1.5.3 Zgodnos¢ robot z PW i ST
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
cze$C¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” —
dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie
moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych i projektach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Ewentualne wskazanie
nazw wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem stosowania produktu danego producenta, czy podaniem miejsca
pochodzenia materiatu w my$| przepiséw PZP, natomiast jest okreSleniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu,
parametréw, jako$ci, funkcjonalno$ci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie
z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady
21990 roku.
1.6. Projekt
1.6.1 Projekt Wykonawczy (PW)
Projekt wykonawczy branza elektryczna.
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1.6.2 Przedmiary robét (PR)
Przedmiar robét branza: elektryczna .
1.6.3 Specyfikacje Techniczne (ST)
1.7. Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem protokolarnego przekazania terenu
budowy:
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (na podstawie Art.21a Ustawy Prawo budowlane)
e o$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét)
o liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)
¢ liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa,
W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze state punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona na wiasny koszt opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposdb uzgodniony z dostawca.
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajace ochronie elementy Srodowiska przyrodniczego i
kulturowego.
Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwieSci poprzez umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.
1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wiadze
miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pemi odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.
1.8.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.
1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
= podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisdw i norm (lub réwnowaznych w cato$ci)
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb
lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
= miat szczegoIny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowaé zniszczen w
Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm (lub réwnowaznych w cato$ci),
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
= wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedbarn w czasie realizacji robdt obcigzajg
Wykonawce.
1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez
personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych BHP oraz "Planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia".
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowej.
2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego
materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.
Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sq niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty.
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach nalezy stosowaé kable, przewody osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, elementy systemow, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dla systeméw p-poz nalezy dostarczy¢ certyfikaty
pozarowe CNBOP.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi wytwdrcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.
Wszystkie materialy podano jako przyktadowe dla zaprojektowanych rozwiazan technicznych.
21.1.  Rozdzielnia gtéwna NN i podrozdzielnie
- drzwi przystosowane do zamykania i plombowania
- do wyfaczania lub zatgczania obwodéw stosowaé roztaczniki izolacyjne o odpowiednim napieciu znamionowym
- dla sterowania stosowa¢ styczniki o odpowiedniej obcigzalno$ci stykéw i przystosowanych do pracy w obwodach o
odpowiedniej czestosci taczen
- jako zabezpieczenia gtownych odptywdw przed skutkami zwarC i przecigzen oraz ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zastosowac wytgczniki mocy, zdolno$¢ zwarciowa wynikajaca z obliczen
- jako zabezpieczenia drobnych odptywéw (do 63A) przed skutkami zwaré i przecigzen oraz ochrony przeciwporazeniowej
nalezy zastosowa¢ wytgczniki instalacyjne wyposazone w czlon z wyzwalaczem elektromagnetycznym i termicznym o
charakterystyce B, C lub D; napiecie znamionowe 400V; zdolno$¢ zwarciowa wynikajaca z obliczen (min. 6kA)
- ograniczniki przepie¢ o odpowiedniej klasie i pradzie wytadowczym
21.2.  Zasilanie
Zaleca sig wykonanie zasilania z zytami z miedzi, wykonanych z kabli wielozytowych typu HDGs, NHXH, YKY, YDY lub z
przewoddw jednozytowych typu DY (Dyd, Dyc) lub LY (Lyd, Lyc) o przekroju dostosowanym do obcigzenia i
dopuszczalnego spadku napiecia na linii zasilajacej oraz o liczbie zyt 5. Napiecie znamionowe kabli 0,6/1 kV i przewoddw
450V/750V.
2.1.3. Instalacje odbiorcze:
- obwaody zasilajace inne odbiory — stosownie do obcigzenia i obliczen
- zalecane typy przewodéw (Cu) : HDGs, YDY, YDYzo, YDYp, YDYpzo, DY, DYZo- 0,6/1 kV
- dla odbioréw 1-fazowych liczba zyt : 3
- dla odbiorow sitowych (3-fazowych) liczba zyt : 5
- Przewody uktadane pod tynkiem w elastycznych rurkach instalacyjnych o gtadkim wnetrzu i pilotem
- Trasy kablowe min E30
- Puszki instalacyjne E90 ogniotrwate z kostkg ceramiczng
2.14.  Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
Dla wykonania instalacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ sie¢ potaczen wyréwnawczych sktadajgcych sie nastepujacych
podstawowych elementow:
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- gtéwna szyna uziemien wykonana z ptaskownika FeZn 40x5
- miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych wykonane z ptaskownika FeZn 30x4
- gtéwne potaczenia wyrdwnawcze wykonane z ptaskownika FeZn 30x4 lub przewdd miedziany o przekroju min. 50 mm2
- miejscowe potgczenia wyrdwnawcze przewodami o przekroju wigkszym réwnym przekrojowi przewodu ochronnego PE, lecz
nie mnigj niz 2,5mm2 dla przewodéw z ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi lub 4 mm 2 z ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi
- dla przekrojéw przewodéw skrajnych (fazowych) linii zasilajacych o przekroju S< 16mm2 przekréj przewodu ochronnego PE
powinien by¢ mniejszy niz 16 mm2
- dla przekrojow przewodow skrajnych (fazowych) linii zasilajacych o przekroju 16 <S< 35mm2 przekrdj przewodu
ochronnego PE powinien by¢ mniejszy niz 16 mm2
- dla przekrojéw przewodéw skrajnych (fazowych) linii zasilajacych o przekroju S=50 mm2 przekrdj przewodu ochronnego PE
powinien by¢ mniejszy niz 0,5 S.
2.1.5.  Monitoring wizyjny
- okablowanie U/UTP kat.5e LSOH
- konwerter do transmisji sygnatu wideo
21.6. UPS
- UPS 5kVA, 0,4kV; 1min (zjazd pozarowy windy)
21.7.  Przewody
- Przewod HDGs FE180/PH90/E90 3x2,5mm2
- Przew6d HDGs FE180/PH90/E90 5x6mm2
218.  Rozbudowa SAP i system zasysania dla szybu windowego
- Adresowalny modut kontrolno-sterujacy 2we/1wy z izolatorem zwar¢; w obudowie
- Banderola zabezpieczajaca naklejke
- Filtr powietrza, < 15 ym
- Folia frontowa
- Glowica detekcyjna w obudowie
- Klej do ruriakcesoriéw PVC 0.125g
- Luk 90° fagodny 25 mm, szary
- Mufa PVC 25 mm, szara
- Naklejka redukcyjna na otwdr xx mm
- Plyn czyszczacy do rur i akesoriow PVC/ABS 125ml
- RuraPVC 25 x 1,9 mm, szara
- Trojnik PVC z korkiem do testowania, szary
- Uchwyt do rur
- Zapatki dymowe
- Zasilacz do urzadzen ochrony p.poz. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah
- Za$lepka koncowa PVC 25 mm, szara
- materialy pomocnicze
Przewod HTKSHekw PH90 1x2x1,4mm2
2.2 Materlaly nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
2.3. Inspekcja wytworni
Wytwodrnie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:
o wspotprace i pomoc Wykonawcy
¢ wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatdw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposdb
skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem os6b trzecich.
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiaciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

W przypadku braku ustaleri w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z PW i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska (lub réwnowaznymi w cato$ci) i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sig¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byC pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
dopuszczone do rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu :

- samochdd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A

- sprzet instalacyjno-montazowy

- wiertarka udarowa

- mierniki do pomiaru parametréw elektrycznych instalacji

- rusztowania i drabiny do wys. 5m

- komputer przenosny

- oprogramowanie do uruchomienia poszczegdlnych systemow

Sprzet powinien by¢é utrzymywany w gotowosci do pracy i uzytkowany zgodnie z dotyczacymi go przepisami i zaleceniami producenta.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwoSci przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie réwniez warunkdw ogéinych wykonania robdt opisanych w niniejszej specyfikacii
ST-0 ,Wymagania ogélne”. Systemy teletechniczne powinny by¢ wykonane wytacznie przez Wykonawcéw majacych odpowiednie
uprawnienia, certyfikaty i doSwiadczenie w wykonywaniu takich instalacji.

5.1.1 Warunki BHP

1. Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania rob6t do przygotowania, wykonywania i nadzorowania prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

2. Wykonawca robét powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie
dozoru i eksploatacii instalacji i urzadzen elektrycznych.

3. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne E.

4,  Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby postronne zabezpieczone przed ewentualnymi
wypadkami.

5. Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem moga by¢ wykonywane z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci wylacznie przez osoby uprawnione, po uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez
kierownika robot elektrycznych.

Pracownicy muszg zna¢ przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone przed rozpoczeciem prac.

5.1.2 Warunki ogdlne przy wykonywaniu robét elektrycznych

1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu i osprzetu i aparatury posiadajacych znak

bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Instalacje powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie odbioréw.
Linie tak uktada¢, aby ich wymiana nie wymagata naruszenia konstrukcji budynku.
ZapewniC bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasy linii wykonac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow.
Obwody wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczer przebywania osob.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne dla :
o$wietlenia ogoéIinego (o$wietlenie awaryjne zasilane sprzed tacznika o$wietlenia danego obwodu)

'O NOoO R WD
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- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- zasilania urzadzen technologicznych i 0 mocy wiekszej niz 2 kW
9. Tablice i rozdzielnice z aparaturg zabezpieczajacg nalezy tak lokalizowac, aby zapewni¢ fatwg obstuge i zabezpieczenie
przed dostepem niepowotanych 0séb.
10. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.
11. llo8¢ instalowanych gniazd powinna zapewnia¢ funkcjonalno$é¢ instalacji w pomieszczeniach.
12. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ wytgcznie wyposazone w styk ochronny.
13. W pomieszczeniach liczba, typ oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych powinno zapewnia¢ prawidiowe o$wietlenie
pomieszczenia.
14. Instalacje wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi.
15. Sprawdzi€, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen spetniajg wymogi przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwporazeniowe i przeciwpozarowe;.
16. Instalacje nalezy tak wykonac, aby nie byty zrodtem pozaru i aby nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji w petni sprawnych ispetniajacych wszystkie wymagania techniczne, formaine
i estetyczne. Zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujacymi normami (lub rdwnowaznymi w cato$ci) i przepisami. Sposdb
montazu systemdw okreslajg rzuty, schematy a przede wszystkim PN i DTR urzadzen.
5.2. Trasowanie
Instalacje uktada¢ pod tynkiem (w rurach peszla), w korytach oraz listwach PCV. Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegac
bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzadzeniami, powinny by¢ przejrzyste, proste idostepne dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Linie tak uktadac, aby ich wymiana nie wymagata
naruszenia konstrukcji budynku. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Korice rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.
tuki na rurach nalezy wykonywa¢ tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia
powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej
kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Wszystkie elementy metalowe uziemic.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny
by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przej$cia przez $ciany i stropy
PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych z PCV, przejscia te uszczelnié za pomocg masy o0 odpornosci
dostosowanej do odpornoSci ogniowej Scian i stropow
- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
- wodoszczelne i gazoszczelne przy przejsciach przez Sciany zewnetrzne
- wygluszajace przy przejsciach przez Sciany glosnych pomieszczen technicznych
- wszystkie przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ zgodnie z odporno$cig ogniowa ciany lub
sufitu.
5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogaq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocy kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla koryt kablowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
5.6. Instalacje do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob
estetyczny.
Podej$cia do przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi,
albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne,
lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.
Instalacje odbiorcze nalezy uktadac stosownie do charakteru pomieszczen.
Instalacje w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych nalezy wykonaé¢ za pomoca;
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Przewodéw wielozytowych i jednozytowych uktadanych w rurach z tworzyw sztucznych uktadanych na uchwytach
dystansowych na Scianach

Przewodow wielozytowych i jednozytowych wtynkowych w izolacji i powtoce

Przewoddw wielozytowych i jednozytowych ukfadane w korytach kablowych

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé taczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym zamknigtym.
Stosowac osprzet w wykonaniu natynkowym.

Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. IP54)

Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne & 60, puszki rozgatezne & 70, rury.

Zapewni¢ odpowiednia ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przecigzeniem, zwarciem, skutkami oddziatywania
cieplnego

Instalacje w pomieszczeniach suchych:

1.

oo W

T.

Przewoddw wielozytowych i jednozytowych ukfadanych w rurach z tworzyw sztucznych uktadanych pod tynkiem
Przewodow wielozytowych i jednozytowych wtynkowych w izolacji i powtoce

W kanatach instalacyjnych, listwach instalacyjnych

Przewodow wielozytowych i jednozytowych uktadane w korytach kablowych

Stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym i wtynkowym.

Obudowy w wykonaniu 0 odpowiednim stopniu IP (min. [P2X)

Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne & 60, puszki rozgatezne & 70, rury.

ZapewniC odpowiednia ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przecigzeniem, zwarciem, skutkami oddziatywania
ciepinego. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejScia nalezy wykonywa¢ przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka

itp.

5.7. Uktadanie przewodéw
5.7.1. Przewody izolowane zytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaC na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Kornce rur przed
potagczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem pofaczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstate]
z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b)  wcigganie przewoddw

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosg.

Wecigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewoddw, ktdre pozniej zostang uzyte w instalacji. £aczenie przewoddéw wykona¢ wg wezedniej opisanych
zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

e  Ukladanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytow nie
powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢
takie, aby odlegto$ci migdzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty sie
w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktdrego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

e Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach

wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podfoza,

utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.7. 3. Laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie iosprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majq wyprowadzone fabrycznie
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na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb poditgczenia nalezy uzgodni¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sq przytaczone za pomocy oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzern mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Korice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.8. Przylaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane
w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp.
Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio do odbiornikdéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub
przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
W instalacjach teletechnicznych taczenia przewodow nalezy dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Zamawiajacego.
Przewody muszg byC utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
5.9 Montaz tablicy rozdzielczej
1. Rozdzielnice nalezy tak wykona¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
oraz, aby nie powodowaé narazenia zycia i zdrowia przebywajacych w budynku ludzi.
2. Wykonanie rozdzielnicy nie moze powodowac zagrozenia powstania pozaru.
3. Urzadzenia powinny zapewnia¢ bezawaryjne funkcjonowanie rozdzielnic.
4. Rozdzielnice powinny by¢ tak skonstruowane i wyposazone, aby mozna byto w krétkim czasie wymieni¢ uszkodzony
element a zaktécenie funkcjonowania obiektu zwigzane z taka wymiang powinno mie¢ mozliwie ograniczony zasieg.
5. Wykonanie rozdzielnic powinno by¢ zrealizowane z elementéw zapewniajacych odpowiedni stopien ochrony oraz ochrong
przeciwporazeniowa.
6. Rozdzielnice powinny mie¢ budowe zwartg, zamknieta.
7. Obudowy wykonane z metalu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
8. Kazda z rozdzielnic i tablic powinna by¢ odpowiednio oznakowana w sposéb jednoznacznie identyfikujacy jej funkcjonalne
znaczenie w systemie rozdziatu energii elektrycznej.
9. Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢ tak montowane, aby zapewniato czytelny ukfad dla oséb eksploatujacych i
konserwujgcych.
10. Pofgczenia aparatdw wewnatrz rozdzielnic nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi wyposazonymi w odpowiednie
oznakowanie identyfikacyjne.
11. Podigczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie kazdego aparatu powinno by¢ wykonane oddzielnie.
12. Pozostawia¢ odpowiednie zapasy przewoddw fgczeniowych oraz nie dopusci¢ do zbyt duzego naprezenia przewodéw
taczeniowych lub uszkodzenia ich izolacji.
13. Korice przewodow powinny by¢ ocynowane lub zabezpieczone tulejkami zaprasowywanymi.
14. Wszystkie aparaty powinny mie¢ czytelny opis funkcjonalny.
15. Barwy przewoddw tgczeniowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.
16. Wprowadzanie i wyprowadzanie przewodéw z rozdzielnic powinno byé wykonane przez odpowiednie dtawiki
17. Stopier ochrony wykonania rozdzielnicy powinien by¢ dostosowany do miejsca zainstalowania.
W rozdzielnicy nalezy umie$ci¢ schemat montazowy rozdzielnicy.
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacii.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢
w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
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- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtgczy¢ obwody zewnetrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne
5.10. Proby montazowe
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zakres podstawowych préb obejmuije:
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary parametrow logicznych sieci
Wykonawca odpowiedzialny jest za:
e prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
o jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét,
e zgodno$¢ wykonywanych rob6t z: PW, ST, PZJ, normami (lub réwnowaznymi w catosci) i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest stosowaC wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych spetniajacych
wymagania PW, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie usytuowania i wymiaréw wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi odniesionymi w PW lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysoko$ci nie odniesione w
PW i niepodane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z
projektantem.
5.11 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.
Decyzje inspektora i projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach (lub réwnowaznych w cato$ci), aprobatach i instrukcjach.
Inspektor i projektant sq upowaznieni do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.
Polecenia inspektora i generalnego projektanta bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PW,
ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:
a) Czes¢ ogolng opisujaca;
e organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;
e BHP;
* Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
* Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot;
b) Cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;
6.2 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w ST, aprobatach, wytycznych producenta i normach
(lub réwnowaznych w catosci).
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne
z PW.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm (lub réwnowaznych w catosci), aprobat i instrukcii.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.
Wszystkie systemy podlegaja;
- kontroli prawidtowos$ci zadziatania, prawidtowos¢ kalibracji elementow,
- sprawdzeniu jako$ci wykonania instalacji,
- przeprowadzeniu testow zalecanych przez producenta: pomiary, ocena dziatania, wydruki, itp
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- sprawdzeniu ciggtosci przewoddw, rezystancji izolacj,
- sprawdzeniu petnej funkcjonalnosci systemu i jakosci jego dziatania,
- wszystkie prace kontrolne muszg zosta¢ udokumentowane w postaci papierowej i podpisane przez osoby je wykonujace,
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze
raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty,
niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
zgodnie Prawem budowlanym.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta potwierdzajace zgodnos¢ z normami (lub réwnowaznymi w
catosci) lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek wiasciwego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dla obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowos$ci wykonywania
budowy, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu. Zapisy bedg dokonywane w sposob trwaly i czytelny
na oryginatach i kopiach stron, w porzadku chronologicznym, w spos6b uniemozliwiajacy dokonanie pdzniejszych uzupetnien.
Protokoty zwigzane z budowa, lub sporzadzane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wpisuje sie do dziennika budowy.
Dopuszcza sie sporzadzanie protokotdw na oddzielnych arkuszach, ktére nalezy dotaczy¢ w sposob trwaty do oryginatu i kopii
dziennika lub zamie$cié w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Zataczone do
dziennika budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datq i podpisem
Wykonawcy, Inspektora i generalnego projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
o date przyjecia i zakres obowigzkéw 0séb funkcyjnych na budowie
date przyjecia placu budowy
date rozpoczecia rob6t
uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw rob6t
przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantow
daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania
zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
wyja$nienia uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w projekcie,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
dane dotyczace jako$ci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je prowadzit
wyniki prob poszczegoinych elementdw budowli z podaniem kto je prowadzit,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora i generalnego projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Ksigga obmiaru robét
Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét odpowiedzialny jest Wykonawca.
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Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementéw robét i stanowi
podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w ST. llosci robét i
materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ zgodnie ze sposobem rozliczenia przyjetym w umowie na realizacje.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru rob6t z:
- numerem kolejnym karty
- podstawg wyceny i opisem robét
- ilos¢ przedmiarowg robot
- datg obmiaru
- ilosci robdt i materiatdw niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ zgodnie ze sposobem rozliczenia przyjetym w
umowie na realizacje.

- iloScig robot wykonanych od poczatku budowy
Ksiega obmiaru robét musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu rob6t, przed ich zakryciem jednak nie
pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robot Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robét Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zatgcznik do protokdtu
odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

decyzja o pozwoleniu na budowe wraz zataczonym projektem

protokdt przekazania placu budowy

harmonogram budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokéty odbioru rob6t

protokdly z narad i ustalen

dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajacych utylizacji

korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i generalnego projektanta oraz przedstawiane na zyczenie Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z PW i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do umownych platnosci.
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i
zmiany Wykonawcy.
7.3 Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposoéb zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany
pomiar.
Jednostkg obmiarowa jest:
[kpl] — komplet robét
[ m]-dlugos¢ przewoddw kabelkowych, przewodow uziemniajacych, korytek, rur ostonowych, bruzd
[ szt ] - ilos¢ osprzetu, opraw o$wietleniowych, aparatow elektrycznych, skrzynek i rozdzielnic, gniazd, koncowek i taczy, przebic,
otwordw, prob montazowych
Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
e podstawe wyceny i opis rob6t

ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)

date obmiaru

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

obmiar robdt

iloScig robdt wykonanych od poczatku budowy

dane osoby sporzadzajacej obmiar
. ODBIOR ROBOT

O e o o o o o
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Rodzaje odbioréow
Roboty podlegaja nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
o odbiorowi robét zanikajacych
o odbiorowi cze$ciowemu, elementow robot
¢ odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu

Ogolne warunki dotyczace odbioru robét budowlanych

1. Wykonawca robét budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji budowlanej pod katem przygotowania jej do
prac elektromontazowych

2. Odbiér robét budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystapieniem do prac elektrycznych.

3. Zakres odbioru rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna,.

4. Odbiér robét nalezy udokumentowac protokotem.

Obowiazki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji elektrycznych do odbioru

Wykonawca (kierownik) robét elektrycznych zobowigzany jest:

1. Zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych cze$ciach prac.

2. Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami (lub réwnowaznymi w cato$ci)

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu.
Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

4, Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. Przekazania inwestorowi oSwiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie poézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie poézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny potgczony jest z odbiorem majacym na celu
przekazanie instalacji do uzytkowania.

Podczas odbioru ostatecznego sprawdza sie m. in.:

- przedstawiong dokumentacje powykonawcza,

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami (lub réwnowaznymi w catosci) oraz z umowa

- skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- protokoty prob i pomiaréw wykonanej instalacji

Po zakoniczeniu prac, a przed odbiorem koAcowym nalezy :

- dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb kontrolnych.

- do podstawowego zakresu pomiaréw i préb nalezy sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, pomiar rezystancji
instalacji elektrycznych, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar pradéw uptywowych, sprawdzenie biegunowosci, pomiar
natezenia o$wietlenia, sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, sprawdzenie dziatania wytgcznikéw
réznicowopradowych

- wyniki z tych czynno$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

- sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

- sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace i prawidtowo$¢ zadziatania Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ umieszczenia oznakowania, schematdw w rozdzielnicach, znakéw ostrzegawczych, itp.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.8. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okre$lonego w umowie.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z PW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjq robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma decydujacego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.
Odbiér pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

¢ Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem generalnego projektanta i inspektora

nadzoru

Inwentaryzacja powykonawcza

Dziennik budowy - oryginat i kopie

Obmiar robét

Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowg robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koficowy)

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

Protokéty prob, badan i sprawdzen

Protokéty odbioru rob6t zanikajacych

Rozliczenie z demontazu

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

Wykaz przekazywanych kluczy

Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych

¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,

wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a

Generalnym Wykonawca.

Podstawg ptatno$ci jest ryczatt cato$ciowy lub cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla danej pozycji na podstawie

kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjete przez Inwestora w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PW.

Cena obejmuije:

e robocizne

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy)

o Kkoszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacii
zaplecza;

o zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw ktére moga wystapic w czasie realizacii
robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE podstawowe

PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych  lub réwnowazne
— Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogoine
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PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych : lub réwnowazne
PN-HD 60364-5-52 : 2011/Ap2:2019-02  — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ | lub rownowazne
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢  lub réwnowazne
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-43 : 2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ | lub rownowazne
PN-HD 60364-4-43 : 2012/Ap1:2019-06  4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
— Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-6 : 2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Cze$¢ : lub réwnowazne
6: Sprawdzanie
PKN-CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — wytyczne lub rbwnowazne

planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma
m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotgczy¢
do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w rGwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zambwienia w szczegdlnosci:

Krajowg Oceng Techniczng, Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-
Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
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