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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy oraz wykonania robét
zawartych w Dokumentaciji Projektowej autorstwa Pracowni Projektowej ARCHITEKT s.c. Wroctaw ul. Ko$ciuszki 3/6, dla zadania
pod nazwg ,Wymiana dzwigu osobowego (lewego) w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego, w Domu Studenckim XX-latka przy ul.
Piastowskiej 1 we Wroctawiu.”

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty rozbidrkowe z segregacja, wywiezieniem i utylizacja odpadéw wg ST01
1.3.2. Roboty przygotowawcze wg ST01

1.3.3. Roboty remontowe wg ST01

1.3.4. Roboty instalacyjne wg PW i ST instalac;ji elektrycznych

Roboty towarzyszace to prace niezb edne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym wypadku pomiary geodezyjne i in wentaryzacja szybu po robotach
rozbiérkowych .

Roboty tymczasowe zostaty zdefiniowane jako roboty, ktére s g projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiaj gcemuis g
usuwane po wykonaniu robét podstawowych — rusztowan ia, barierki ochronne, zabezpieczenie i
oddzielenie strefy rob6t od u  zytkownikéw budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Zgtoszenia Robot, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana,

1.5.1  Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania
robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Dokumentacjg PW, ST i ewentualnymi wskazdwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2  Ochrona i utrzymanie rohot

Podczas realizacji rob6t, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakoriczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

1.5.3  Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Zgtoszenia Robot, PW i ST

Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokéty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg
integralng czgs$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow w dokumentaciji projektowej lub opuszczac koniecznych do wykonania
robot. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory w uzgodnieniu z Projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i ST. Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Podane w specyfikacjach szczegdtowych przyktadowe nazwy firmowe materiatéw nalezy traktowaé jako
standard jako$ciowy i przykfad technologii. Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatéw za zgodg Inspektora nadzoru i
Projektanta. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW i ST i wplynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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1.6. Projekt

1.6.2  Projekt Wykonawczy (PW)

1.6.3  Przedmiary robét (PR)

1.6.4  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST)

1.7. Teren budowy

1.71  Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem protokolarnego przekazania terenu

budowy:

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

« o$wiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét)

Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy.

1.7.2  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie¢ na nim urzadzeniami

technicznymi. Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci poprzez umieszczenie na budowie tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem

Budowlanym i przepisami wykonawczymi. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1  Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiadze

miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia budowy. Jesli nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w

catosci obcigzg one Wykonawce.

1.8.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w

zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastapi

uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen istniejacych w budynku w obszarze terenu budowy.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania robét.

1.8.3  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

« podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoSci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

» miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

« wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét obcigzajg
Wykonawce.

1.84  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia

materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do

robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w

pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane

w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez

personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban

w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.6  Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP oraz "Planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia".
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypemieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2, MATERIALY

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko

liczac sie z tym, Ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastagpienie podanych w projekcie materiatéw (podstawowych, uzupetniajacych i pomocniczych) i wyrobéw innymi o

parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okre$lone w projekcie pod warunkiem posiadania przez zamienniki

wymaganych polskich $wiadectw i certyfikatow dotyczacych stosowania ich w budownictwie, uzyskania zgody Projektanta i

Inspektora Nadzoru oraz opracowania przez wnioskodawce tej zmiany kompletnej dokumentacji zamienne;j.

2.2 Inspekcja wytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

« wspotprace i pomoc Wykonawcy

« wolny dostep w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni gdzie odbywa sig proces produkcji materiatéw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do wbhudowania byty

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego

materiatu oraz zeby w spos6b skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoiczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do

ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é

wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Zgtoszenia

Robot, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PW i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub

wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie

dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje

sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang,

dopuszczone do robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego .

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych jest

przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia na terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

«  prowadzenie robot zgodnie z umowa,

«  jakoSc stosowanych materiatdw i wykonywanych robét,

»  zgodno$¢ wykonywanych robét z: Dokumentacja Zgtoszenia Robot, PW, ST, normami i aprobatami oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwo$ciach uzytkowych spetniajacych
wymagania Dokumentacji Zgtoszenia Rob6t, PW, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych wymiary niezbedne do zamowienia
dzwigu oraz wyznaczenie usytuowania wszystkich elementéw robé6t zgodnie z dokumentacjq dostawcy dzwigu.

5.2 Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gtéwnego Projektanta.

Decyzje Inspektora i Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach.

Inspektor i Projektant s upowaznieni do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora i Projektanta bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. DOKUMENTY BUDOWY
6.1 Dziennik budowy
6.2. Ksiega obmiaru robét (jesli wymaga tego umowa Wykonawcy z Zamawiajacym)

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru robét odpowiedzialny jest Wykonawca.
Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementdw robét i stanowi
podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ST.
Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru rob6t z:

« numerem kolejnym karty

« podstawg wyceny i opisem rob6t

e ilos¢ przedmiarowg robot

« datg obmiaru

»  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 Wymagania ogdlne

« iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy
Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robét, przed ich zakryciem jednak nie
pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robét Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.
6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badant Wykonawcy beda stanowi¢ zatacznik
do protokotu odbioru.
6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i generalnego Projektanta oraz przedstawiane na zyczenie Inwestora.
1. OBMIAR ROBOT (jesli wymaga tego umowa Wykonawcy z Zamawiajacym)
741 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustaleri inspektora na piSmie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do umownych  ptatnosci.
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach i zmiany Wykonawcy.
7.3 Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany
pomiar. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

* podstawe wyceny i opis robét

* ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego)

» date obmiaru

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

» obmiarem robot z podaniem sktadowych obmiary w kolejno$ci: dtugos¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ =

wynik obmiaru
* iloscig robét wykonanych od poczatku budowy
» dane osoby sporzadzajacej obmiar
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréow
Roboty podlegajg nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:

 odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

» odbiorowi czesciowemu, elementdéw robét

 odbiorowi koicowemu, ostatecznemu

 odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuije Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3 Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciaggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.4 Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakorczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzié
wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Zgtoszenia Robot, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sig z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Zgtoszenia Robot, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma decydujacego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo 0séb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Obiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
Zawierajacy:

» Projekt powykonawczy

» Dziennik budowy — oryginat i kopie

»  Obmiar robét (jesli jest przewidywany w umowie o wykonanie robot)

» Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koncowy)

» Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

» Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

»  Protokdty préb, badan i sprawdzen

» Protokdty odbioru robét zanikajacych

» Rozliczenie z demontazu

»  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

»  Wykaz przekazywanych kluczy

» Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie

* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
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zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
- zgodnie z zawarta umowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (z pdzniejszymi zmianami)
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),
*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010.)

Odniesienia do norm
W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja
techniczna lub system odniesienia nalezy przyjaé , ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub réwnowazne .
Przedmiotowe $rodki dowodowe
W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktdrych mowa w
art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniaja wymagania okre$lone w
opisie przedmiotu zamowienia w szczegolnosci:
Krajowa Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwo$ci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodno$ci,
certyfikat zgodnosci.

opracowat;

/&7&?_,

arch. Juliusz Modlinger
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru:
Roboty rozbiérkowe
« demontaz istniejacego dzwigu wraz z utylizacja,
« demontaz istniejacych drzwi przystankowych i wyposazenia maszynowni ( poza istniejacq weiagarka ktéra nalezy
przekazac¢ Inwestorowi),
»  Skucie tynkéw w o$ciezach drzwi przystankowych dla maksymalnego powiekszenia otworu. Nie nalezy podkuwaé
elementéw zelbetowych
Roboty przygotowawcze
»  Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych wymiary niezbedne do zamowienia dzwigu,
W przypadku stwierdzenia niewystarczajacych wymiardw szybu dla montazu dzwigu o kabinie 110x140cm nalezy
wezwac nadzor autorski i inwestorski,
*  Uzgodnienie dokumentacji warsztatowej dla wybranej wersji dzwigu z przedstawicielem Zamawiajacego,
Roboty remontowe
e remont szybu, podszybia, nadszybia z dostosowaniem do wymagar dostawcy dzwigu — naprawy po
demontazach, malowanie farbg dyspersyjng w kolorze biatym ,
»  Przygotowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w szybie do wbudowania drzwi szybowych, w tym w poziomie
piwnicy EI60,
*  Przygotowanie istniejacej maszynowni do wymagan dostawcy dzwigu — naprawy po demontazach, wymiana drzwi
do maszynowni w klasie EI60, wentylacja szybu zgodnie z norma, malowanie $cian i sufitu farbg dyspersyjng w
kolorze biatym, utozenie wyktadziny pvc antyposlizgowej, renowacja balustrady schodowej farbg alkidowa,
«  Roboty naprawcze wraz z malowaniem w zakresie $cian, podtog i sufitow w strefie rob6t remontowych z
dostosowaniem do obecnej kolorystyki.
» Montaz naroznikow ochronnych w osciezach przed drzwiami szybowymi do wys. 2,2m,
»  Montaz listew przypodtogowych w strefie wejscia do dzwigu na kazdej kondygnaciji z blachy nierdzewnej o wys.
0,1m,
e Montaz mat z guzami dotykowymi przed wejsciem do dzwigu na wszystkich poziomach oprécz piwnicy,
e Montaz dzwigu o napedzie elektrycznym bezreduktorowym z maszynownig gorng,
»  Dokonanie odbioru UDT i rozruchu dzwigu,
«  Wykonanie systemu informacji dotykowej na podtodze przed wej$ciem do dzwigu na kazdym poziomie poza
piwnica,
Roboty instalac;a;jne wg PW instalacji elektrycznych
«  Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania dzwigu z istniejacej RG na parterze,
«  Wykonanie instalacji oswietleniowej szybu i maszynowni,
«  Wykonanie monitoringu wizyjnego w kabinie dzwigu,
e Zapewnienie tgcznosci telefonicznej z kabiny dzwigu,
«  Montaz systemu zasysania dla szybu dzwigowego,
*  PrzejScia kablowe przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé w systemie p.poz EIS120
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, odpowiednimi normami oraz z
okre$leniami podanymi w ST 00.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
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Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw zawarte sq w ST 00.
Dopuszczone do zastosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej
2.1. Dzwig osobowy elektryczny z napedem bezreduktorowym:

Dane podstawowe:
Typ dzwigu:

Udzwig nominalny maksymalny:

Predkos¢:
Wysokos$¢ podnoszenia:

Liczba dojs¢ / przystankow:

Szyb:
Wymiary szybu:

Gtebokos¢ podszybia:
WysokoS¢ nadszybia:
Konstrukcja szybu:

Podzespoty mechaniczne:

Przeciwwaga:
Prowadnice:
Ciegna nosne:
Wymiary kabiny:

Uktad:
Konstrukcja:

Wentylacja:

Aranzacja:

Sufit i oSwietlenie kabiny:

Sciany kabiny:

Lustro:

Podloga kabiny:

Porecz:

Sygnalizacja w kabinie:

Elektryczny, maszynownia gorna
630kg/8 osdb

1m/s

23 000mm

9/9 - kabina nieprzelotowa

1740 x 1560mm (uwaga: podany wymiar wynika z dokumentacji i
nalezy go zweryfikowac po robotach rozbiérkowych)

1200 mm

3100 mm

Zelbetowa.

Cigzarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza sie
w prowadnicach, w podszybiu zastosowac fartuch ostonowy.

Do prowadnic kabinowych i przeciwwagowych zastosowano specjalne
profile stalowe o powierzchniach $lizgowych frezowanych. Prowadnice
sq mocowane wspornikami do $cian szybuco2-2,5m

Liny stalowe o przekroju okragtym, bez otuliny

1100mm 1400mm x 2100 mm wysoko$¢

Nieprzelotowa

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z prowadnikami
$lizgowymi, Sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym
drgania.

Nawiewna poprzez otwory w dolnej cze$ci Scian. Wywiewna poprzez
automatyczny wentylator.

Kabina wykonana ze stali nierdzewnej w potaczeniu z laminatem

Sufit szklany z logo Inwestora/Uzytkownika, oswietlenie LED z funkcjq
podtrzymania min 1 godziny w przypadku braku zasilania, z funkcjg
wytgczania samoczynnego w trybie czuwania

Struktura kabiny ze stali nierdzewnej gat. 1.4404. Panele z laminatu.

Lustro dla niepetnosprawnych ze szkia bezpiecznego na $cianie
naprzeciw wejscia. D6t lustra na wys. 90cm gora 190cm,

Ptyta z granitu naturalnego, antyposlizgowa (ptomien)

na $cianie bocznej wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej na
wys. 90cm,

Panel dyspozycji pionowy ze stali nierdzewnej na catg wysoko$¢ kabiny
w wykonaniu antywandal. Przyciski na wys. 80-120cm.

Wysokiej klasy przyciski okragte, antywandal, klasa 2 wg PN-EN 81-71
lub réwnowazng, przyciski wypukte z oznaczeniem Breila:
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Drzwi kabinowe:
Wymiar w Swietle:
Typ:

Typ progu:

Kurtyna $wietlna

Standard wykonania:

Charakterystyka:

Drzwi szybowe:
Wymiar w $wietle:
Typ:

Typ progu:

Standard wykonania:

Sygnalizacja przystankowa:

- przyciski pietrowe
- przycisk zamykania
- przycisk otwierania drzwi

- przycisk alarm
- blokada drzwi (karta)

Wysokiej jakosci wyswietlacz kolorowy TFT z pod$wietlaniem
informujacy o kierunku ruchu kabiny, pietrze, komunikaty o awariach,
przecigzeniu, awizacjg gtosowa, system tgcznosci

Modut komunikacji dwustronnej Zgodny z PN 81.28 lub réwnowazng
Wyposazenie w system wizyjny SDTW z okablowaniem UTP 5 kat. do
pokoju rejestratorow nr424 (4 pietro) wraz z montazem 2 sztuk
konwerterdw do transmisji sygnatu wideo.

900 x 2000 mm

Dwupanelowe, teleskopowe

Panel aluminiowy wzmocniony z prowadzeniem pod progiem

Kurtyna Swietlna na catej wysokosci,

Stal nierdzewna szczotkowana gat. 1.4404
Mechanizmy ze stali cynkowe;.

Drzwi wyposazone sg w ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby
w sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi. Zmniejsza to réwnie ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze drzwi.. Zastosowana w
drzwiach krzywka gwarantuje ich ciche i bezlufowe zamykanie.

900 x 2000 mm

dwupanelowe, teleskopowe, w poziomie piwnicy EI60

Panel aluminiowy wzmocniony, z prowadzeniem pod progiem

Stal nierdzewna szczotkowana gat. 1.4404

Mechanizmy ze stali cynkowej

Kasety wezwan natynkowa, obok oScieznicy drzwiowej

Na kazdym przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wyposazona w dwa (jesli sterowanie zbiorcze gora-dét) przyciski z
podswietleniem czerwonym oraz pietrowskazywacz
(na wys. 80-120cm)

Wyposazenie uktadu sterowania:

Standardowe:

Naped:
Typ napedu:

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Awizacja gtosowa

Pietrowskazywacz w kabinie z wySwietlaczem kolorowym TFT

Dojazd awaryjny do najblizszego przystanku automatyczny

Zjazd pozarowy - na Parter lub najnizszy przystanek nie zagrozony
pozarowo — uwaga system SSP musi mie¢ mozliwo$¢ podania 2 sygnatdw
tacznosc¢ gtosowa kabina-maszynownia

Wymuszone zamkniecie drzwi

Automatyczne wytgczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji
Oswietlenie szybu LED, Instalacja szybowa

Wytacznik gtowny, zabezpieczenia elekiryczne

Filtr przeciwzaktuceniowy

Elektryczny, wciggarka bezreduktorowa,
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Moc wyj$ciowa napedu: 4,5 kW

Prad znamionowy: 22 A

Prad rozruchowy: 33A

Zasilanie napedu: 3x400V, 50 Hz

Oswietlenie: 230V, 50 Hz

Potozenie napedu: W maszynowni

Sterowanie:

Typ sterowania: Mikroprocesorowe z magistralg CAN, sterowanie zbiorcze - gora/dét

Panel serwisowy i uwalniania  Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujq sie w panelu w

awaryjnego: maszynowni. Dostep do elementéw uktadu sterowania tylko dla osob
upowaznionych.

2.2. SYSTEM INFORMACJI DOTYKOWEJ NA PODLODZE

Na istniejacym podtozu z lastryka lub ptytek przed drzwiami dzwigu nalezy wykona¢ oznakowanie dotykowe przeznaczone
do prowadzenia i wzbudzania czujnosci 0séb niewidomych i niedowidzacych. Projektuje sie oznakowanie wykonane ze
specjalnej mieszanki poliuretanowej o bardzo wysokich wtasciwo$ciach uzytkowych (odpornosci na cieranie, na dziatanie
zwigzkdw zasadowych i kwasowych, na promieniowanie UV, zachowanie koloru itp.).

Mata z Guzami Dotykowymi -
dt. 1200mm x szer. 300mm x wys. 5,5mm (@ 25mm, h 3,5mm, co 60mm)

Kolor: zotty (RAL 1003)
Material: poliuretan samogasnacy
Powierzchnia: antyposlizgowa
Zastosowanie: we wnetrzach
Montaz: przez naklejenie

2.3. LISTWA PRZYPODLOGOWA STALOWA NIERDZEWNA - SZLIF ZE STALI KWASOODPORNEJ

w gatunku AISI 304, EN 1.4301 lub réwnowazna

Montaz — cokét stalowy mocowany jest do listwy PVC tasma dwustronng a listwa przykrecana przy uzyciu kotkow
rozporowych do $ciany,

Wys. 10cm,

tasma dwustronna
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2.4. SYSTEM OCHRONY NAROZNIKOW OSCIEZY DRZWI PRZYSTANKOWYCH

Odbojnica narozna Rdzen aluminiowy z oktadzing amortyzujaca PVC - dlugosé 2,2m

2.5. WYKLADZINA PVC ANTYPOSLIZGOWA DO ULOZENIA W MASZYNOWNI
kolor: szary

grubos¢: 2-3mm

ciezar wlasny ok. 3500 g/m?

wartos$¢ antyposlizgowosci (DIN 51130): R11 lub rownowazna

2.6. FARBA DYSPERSYJNA DO WYMALOWAN WEWNETRZNYCH TYNKOW | BETONU
Kolor biaty RAL 9001

2.7. FARBA ALKIDOWA DO MALOWANIA RENOWACYJNEGO BALUSTRADY SCHODOWEJ DO MASZYNOWNI.
Kolor szary RAL 7031
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3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sq w ST 00.
- elektronarzedzia — wiertarki, wkretarki,
-taty, poziomice, przyrzady pomiarowe.
Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.
4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte sq w ST 00.
5. Wykonanie robét.
*  Roboty rozbiorkowe
Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw wyjsciowych z danymi
zawartymi w projekcie. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlane wykonywane bedg w funkcjonujacym obiekcie. Dlatego w czasie prac nalezy zwréci¢
szczegdlng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia i chroni¢ przed uszkodzeniem cze$ci obiektu i
jego wyposazenia. Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ograniczenie do
minimum rozrzut odpaddw oraz ich pylenie. Zabezpieczenia terenu i pomieszczen wykona¢ w formie wygrodzenia
strefy niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych i zabezpieczenia przej$¢ daszkami ochronnymi.
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy ustawi¢ rusztowania. Nalezy réwniez upewni¢ sie, ze w
demontowanych elementach nie wystepujg czynne instalacje. Odpadéw nie wolno gromadzi¢ na kondygnaciji z
ktdrej zostajg uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej usuna¢ poza obrys obiektu. Materiaty uzyskane podczas
demontazu elementéw budynku nalezy starannie posortowac i gromadzi¢ oddzielnie w wyznaczonych do tego
miejscach terenu budowy. Materiaty dotknigte korozjq biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od
pozostatych i podda¢ odpowiedniej utylizacji. Z udziatem Inspektora Nadzoru nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu
technicznego materiatéw uzyskanych z demontazu. Materiat zakwalifikowany jako nadajacy sie do powtdrnego
wbudowania nalezy przekazac¢ uzytkownikowi.
Na zakoriczenie nalezy powstaty w wyniku rozbiérki i posortowany gruz wywiez¢ do punktu utylizacji oraz oczys$cié
miejsce prowadzonych robdt. Wszystkie powyzsze prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
« demontaz istniejacego (nieczynnego) dzwigu wraz z utylizacja,
¢ demontaz istniejgcych drzwi przystankowych i maszynowni,
¢ Przygotowanie szybu, podszybia i nadszybia — naprawy po demontazu, malowanie,
¢ Przygotowanie otwordw drzwiowych do wbudowania drzwi EI60
«  Wykonanie i wentylacji grawitacyjnej, szybu i maszynowni
Montaz dzwigu
Zgodnie z projektem producenta.
Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Wymiana kabla zasilajgcego z rozdzielnicy do maszynowni. O$wietlenie szybu i kabiny nalezy wykonaé zgodnie z
projektem producenta windy.
Malowanie klatki schodowej
W kolorze istniejacych cian (do uzgodnienia z Zamawiajacym).
6. Obmiar robét (jesli wymaga tego umowa Wykonawcy z Zamawiajacym)
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t zawarte sg w ST 00.
1. Odbiér robét.
Wymagania ogolne podane zostaty w ST 00.
Sprawdzeniu podlegaja;
- zgodnos¢ wykonania robot z projektem
- jakos¢ wykonanych robot

8. Podstawa ptatnosci.
Wymagania ogélne podane zostaty w ST 00.
9. Dokumenty odniesienia.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady, Warszawa 1989,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,

»  Aprobaty Techniczne i certyfikaty zgodno$ci uzytych materiatéw i technologii,
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»  Opisy techniczne i instrukcje producentéw,

o Dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE. lub réwnowazna

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigdw i elementdw
bezpieczenstwa do dzwigdw (Dz. U. 2016 poz.811)

«  Wszystkie uzyte materiaty zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994, wraz z pozniejszymi zmianami
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma m
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub réwnowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rGwnowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢
do oferty przedmiotowe Srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia w
szczegolnosci:

Krajowg Oceneg Techniczna, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzagdzenia. Dokumentacje Techniczno-
Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

Opracowat: arch. Juliusz Modlinger

/(L

ST01. ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE. WYMIANA DZWIGU - DS. XX-LATKA ul. Piastowska 1 we Wroctawiu 02/2023 strona nr 7




