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Przedstawione w niniejszej dokumentacji technicznej schematy i materiaty z podaniem nazw producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe. Podanie symbolu handlowego ma na celu podanie w sposdb skrécony technicznej charakterystyki wyrobu, a nie
konkretnego wyrobu danego producenta.

Wykonawca moze zaproponowaé produkt rOwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametrow technicznych i
jakosciowych ZAWARTYCH W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,
Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiang rozwigzania nalezy dotgczy¢
dokumenty wskazujace na réwnowaznos¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w zaleznosci od
wymagan i przepiséw odrebnych).

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych do wspomnianych w dokumentacji tj. o parametrach nie gorszych niz
przytoczone W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH.
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1 WSTEP
1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot, ktdre zostang
wykonane w ramach robét budowlanych: budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej- instalacja kanalizacji deszczowe;j
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 . Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji: zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoine dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4  Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1  Obiekt budowlany
Nalezy przez to rozumieC:
* budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
* budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
* obiekt matej architektury;
1.4.2 Budowla
Nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.3  Obiekt matej architektury
Nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:
* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
 uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.4  Tymczasowy obiekt budowlany
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.5 Budowa
Wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
146 Roboty budowlane
Budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.
1.4.7 Remont
Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwaciji.
1.4.8 Urzadzenia budowlane
Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.
1.4.9 Teren budowy
Przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.10 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.4.11 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.12 Aprobata techniczna
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.13 Whasciwy organ
Organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
1.4.14 Wyrdb budowlany.
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Wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.15 Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.16 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.17 Rejestr obmiaréw

Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.18 Materialy

Wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.19 Odpowiednia zgodnos$¢
Zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20 Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21 Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.22 czesci obiektu lub etap wykonania

Czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.4.23 Ustalenia techniczne

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.24 CGrupy, klasy, kategorie robot

Grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.25 Instrukcje techniczne obstugi (eksploatacii)

Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.26 Istotne wymagania
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.27 Przedmiar robdt
Zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.28 Roboty podstawowe

Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.29 Wspolny Stownik Zamowien

Systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.30 Zarzadzajacy realizacjg umowy
Osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dokumentacje
projektowg oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

* dostarczong przez Zamawiajacego,
* sporzadzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza)

1.5.3  Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach
umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznoéci i innych. Jako zabezpieczenia terenu budowy/prowadzenia rob6t budowlanych nalezy réwniez rozumie¢ zabezpieczenia wszelkich
elementow, ktore nie podlegaja wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére moga zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robét budowlanych.
Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktdre odbywac sie bedzie transport materiatow, lub w
ktérych materialy bedq sktadowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i
drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigZzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.



Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej
WSTEP

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot:
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2 MATERIALY
W przypadku materiatéw bedacych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektéw) Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Projektantowi probek materiatéw do akceptacji i Inwestorowi do wgladu, przed ztozeniem zaméwienia zakupu materiatow
(elementy fasad, stolarki, posadzek, Scian itp.). Wymiary prébek ktére pozwolg na rzetelng ocene nalezy wczesniej ustali¢ z projektantem.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne,
atesty lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$
partii materiatow z danego zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z danego zrddta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania préb dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢ ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacii technicznej. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

21 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
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* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
* projekt organizacji budowy,
« projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie),
* projekt odwonienia wykopéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatdéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaciji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jako$ci w trakcie wykonywania robot i wykorzystanie w petni swych mozliwosci technicznych,
kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do zapewnienia jakosci rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg, certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacja okreslong w punkcie powyze;j i ktére spetniaja wymogi SST W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
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przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
6.8.1  Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty: dokumentacje zgtoszenia robot budowlanych
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne instrukcje inspektora
nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, opinie ekspertow i konsultantow
operaty geodezyjne, korespondencije dotyczaca budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.84  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.
7.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow
Zasady okre$lania iloSci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4 Wagii zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie,
zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét
okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem gotowosci do odbioru.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupemiajacych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegotowe
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, protokoty odbioréw czeSciowych, recepty i ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wkascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci
uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranc;i
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robét(koricowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne - zgodnie z umowa

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy i rozporzadzenia

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. z 2019.1186 z dnia 26.06.2019 roku

Uwagi:

1. Wszystkie przywotane w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy wiasne produktéw, materiatow i urzadzen w
dokumentaciji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i specyfikacjach technicznych) nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace
okre$leniu wymaganego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wiasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacii technicznej.

2. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materiatow réwnowaznymi, pod warunkiem spetnienia standardu i
parametréw okreslonych w dokumentacii.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkdw szczegétowych elementéw wskazanych w SST.

4, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, zakupu i dostarczenia materiatéw/elementéw zwigzanych z wykonaniem zakresu
okre$lonego w opisie technicznym oraz dokumentaciji rysunkowej, nawet jesli prace te nie sq szczeg6towo opisane w ninigjszych SST.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementow i materiatow niezbednych do wykonania prac tworzacych cato$é

rozwigzania systemowego - na podstawie wybranego producenta, nawet je$li te systemowe elementy nie sg szczegétowo wymienione.
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WSTEP
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizaci
deszczowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji ogdinej

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem 1.1
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:

. instalacja studzienek drenarskich z rur karbowanych D315 na potgczeniach przewodéw drenarskich w celu odpowietrzenia, rewizji i
odprowadzenia $ciekéw do odbiornika,

. utozenie drenazu z rur drenarskich,

. budowa studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej DN600

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacija
Techniczng ST-1.0 ,Wymagania Og6ine” pkt 1.4.

1.5 Pojecia ogélne

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych.

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki Sciekowej z siecig kanalizacii.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjne — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw,
wspomagajgca jego naturalne przewietrzanie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢é komory roboczej jest to odlegtosé
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.
Witaz kanatowy — element dna studzienki miedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

Stopnie ztazowe - elementy stalowe lub zeliwne zapewniajace komunikacje pionowa w komorach lub studzienkach.
Wykop liniowy — jest to wykop niezbedny do utoZenia rurociggdw podziemnych, ktorego diugo$¢ jest znacznie wigksza od wymiaréw przekroju
poprzecznego.
Wykop obiektowy — jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektow inzynierskich (studzienek kanalizacyjnych, pompowni, oczyszczalni
Sciekow, osadnikéw i separatoréw) ktorych diugos¢ jest zblizona do wymiardw przekroju poprzecznego.

Umocnienia $cian wykopdw (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe
Sciany wykopu i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szeroko$¢ wykopu — jest to przeSwit w Swietle nieumocnionych Scian wykopu i jest on staty dla catej dtugo$ci wykopu liniowego dla danej
$rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Gtebokos¢ wykopu — jest to roznica migdzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego w danym przekroju poprzecznym i jest ona
zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna pofozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej $cianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.
Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajacy
odpowiednig granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i studzienek na
dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi podtuzne;j.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociagu lub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajacy
odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje przewodu i studzienek w osi poprzeczne;.
Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie ochrone rury i
studzienek przed niepozadanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sig z powierzchni gruntu.
Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia
rurociggéw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu.

Izolacja pozioma — warstwa z materiatdw izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu. Izolacja pionowa — warstwa a materiatow
izolacyjnych, uktadana na wewnetrznych $cianach studzienki, majaca na celu odizolowanie elementéw betonowych od wilgoci pochodzacej z
gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

1.6 Wymagania ogélne dotyczace robét
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
2 MATERIALY
Ogoine warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogoine” pkt 2.0.
Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentaciji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s wtasciwie oznaczone:
* wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
—w odniesieniu do wyrobow polegajacych tej certyfikacii
* wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw
nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi
 wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Materiaty do wykonania sieci kanalizacji deszczowe;j
* rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymato$ci 8 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV, wg « ksztattki kanalizacyjne z
PCV wg PN-C 89203:1981
+ ksztaltki kanalizacyjne z PCV wg PN-C 89203:1981
+ studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm - systemowe
+ wiaz kanatowy Zeliwny 600
* rury drenarskie 100/91
* przejscie szczelne dla rur PVC
* piasek na podsypke i zasypke rur, studzienek,
Sktadowanie materiatow
Rury i ksztattki z PCV
Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury i ksztattki z PCV winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach) w
sposob uporzadkowany. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci, w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizszej. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby kofice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej
(warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie.
Rur PCV nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wptywem promieniowania
stonecznego, nie oznaczajg zmiany whasciwosci wytrzymato$ciowych lub odporno$ciowych.
Elementy metalowe i Zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujacych korozje.
Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac i wlec. Nalezy $cisle stosowac szczegétowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci rur PVC.
Uszczelki do taczenia kregdw betonowych
Jezeli uszczelki musza by¢ przechowywane oddzielnie od kregdw betonowych, to tylko w pomieszczeniach zamknigtych, z dala od grzejnikéow i
substanciji, ktore mogq oddziatywaé chemicznie na materiat przechowywany.
Cement
Cement nalezy sktadowa¢ na sktadowisku izolowanym od podfoza i zabezpieczonym przed zawilgoceniem na skutek czynnikdw
atmosferycznych, zgodnie z wymaganiami normy branzowej BN-88/6731-08.
Piasek
Piasek niezbedny dla zrealizowania elementow zabezpieczenia dla rur i studzienek, nalezy sktadowa¢ w wydzielonym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniami i zmieszaniem z innymi materiatami uzywanymi na budowie
oraz z gruntem rodzimym.
3 SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.0.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot:;
* koparko - tadowarka,
* deskowania systemowe do wykonania szalunkéw,
* wibrator powierzchniowy do zageszczania podsypki piaskowo-zwirowej lub Zwirowej.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji placu budowy.
4 TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogoine” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz samochodem skrzyniowym 5t do 10 t.
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Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i
kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna do podktadéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych.
W czasie transportu materiaty, rury, elementy studzienek i akcesoria nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane
wiasciwosci technicznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugo$ci tak, aby wolne kroéce wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 m. )
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogéine” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty
beda wykonywane.
5.2 Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:
* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych;
* elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
52.1 Roboty ziemne
Wykopy pod sie¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych sprzetem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz
PN-68/B-06050.
Wykop pod sieci nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie
w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. PrzejScie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie
z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.
5.3 Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskarddw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
5.3.1  Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopéw zostaly opisane w PT.
Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.
Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg montowane przewody kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczaé
prace ludzi na dnie wykopu.
Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawac 15 cm nad przylegly teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd
deszczowych.
Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia
uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie poziom zageszczenia gruntu).
Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
5.3.2  Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody
odwodnienia:
* powierzchniowa,
* drenazu poziomego,
* depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubo$ci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych na dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg rob6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o
gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt obu stronach co 1,5 m
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naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.
Zakresy robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.
5.3.3 Podtoze wzmocnione (sztuczne)
Podfoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

. podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach,
gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych

. podtoze Zwirowo-piaskowe:

. przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubo$ci po ich usunieciu,

. przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych),

. W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoZe naturalne dla przewoddw,

. jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m dla sieci kanalizaciji sanitarnej, a dla studzienek co najmniej 0,20 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podioza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentaciji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego
punkcie £ 1 cm.
Badania pod podtoza umocnionego zgodnie z PN-EN 1610.
5.3.4 Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia potozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m
dla rur.
Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

* etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach

* etap Il po prébie szczelno$¢ zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

+ etap Ill zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowarn i rozp6r $cian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczeg6inym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby
kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 mm
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozp6r Scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan
dotyczacych zageszczenia gruntdw okreslonej w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruchu
ciezkim i bardzo ciezkim.
5.3.5 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy
Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999 W
szczegoInosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowaé urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami
statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji roboét.
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850.
Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu —
patrz pkt 5.3.1 —zatem stosowane rozwigzania muszg zapewni¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym w wykopie, w catym cyklu
realizacii sieci kanalizacyjnych.
Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w
kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gteboko$ci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
5.3.6  Ogolne warunki uktadania kanatéw
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza .
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN.
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
Do wykopu rury nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej albo dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac¢
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
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Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 dtugosci
obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegéine
rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (08 i spadek) za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczaé + 20 mm dla rur.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £ 1 cm.
Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem
wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utoZenia przewoddw i badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi
grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.3.7 Kanaly z rur PCV
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
. wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu
. wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej weiskany jest bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg,
ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej
prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzeniu montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PCV, wykonujac odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak:
. przycinanie rur,
. ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubos$ci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza.
Ztacze kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierScieniowg uszczelke gumowa, a
nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konica rury uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno byé¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé
taczonych elementéw.
Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w
czasie pracy przewodu.
5.3.8  Studzienki kanalizacyjne PCV systemowe
Ogolne wytyczne wykonawstwa
. Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,2 m nalezy wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729 i DIN 4034 cz. 1
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy
zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatéw sanitarnych.
. Wykonanie poszczegdlnych elementow studzienki
5.3.9 Komora robocza
Dolng czes¢ studzienki nalezy wykonaé jako monolityczny prefabrykat z zelbetowg ptyta denng z betonu B45 (szczelng).
W dolnej cze$ci monolitycznej studzienki nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzanie kanatéw.
Nad otworem pozostawia¢ nadproze min. wysoko$¢ 15 cm— 20 cm.
Przejscia rur PVC przez $ciane dolnej cze$ci studzienki nalezy wykonac jako typowe przejscie szczelne.
Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysoko$ci powinna mie¢ Srednice komory roboczej. Komore wykonuje sie z materiatéw
trwatych: kregdw betonowych, betonu B45 (wodoszczelnego).
Potaczenia poszczegdlnych elementow komory roboczej na uszczelki. Wigczenie projektowanych kanatow do studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢ poprzez spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem elementéw (ksztattek) z PCV. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B35.
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, a nastepnie spad zabezpieczy¢ taSmami samoprzylepnymi.
5.3.10 Komin wlazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych o $rednicy studni i kregdw redukcyjnych (stozek studni lub ptyta betonowa).
5.3.11 Wiaz kanatowy
Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowa¢ na stozku studni lub na ptycie pokrywowej.
Studzienki powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego o Srednicy 600 mm.
5.3.12 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopiert w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogblne kontroli
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jako$ci robdt budowlano-montazowych. Opracowanie takie wymaga
akceptacji Inzyniera i powinno zawierac;
a) zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow, urzadzen:

. jako$¢ materiatéw, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie
. dokumentow zataczonych do dostawy,
. ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

c) zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:
. kontroli poszczegélnych rodzajéw robét w oparciu 0 wymagania okreslone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczeg&towych specyfikaciji technicznych
badan wykonanych rob6t ziemnych
badan wykonanych instalacji
sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacii
prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
sprawdzenie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
pomiarow sprawdzajacych wykonanych instalacji
Wszystkich czynno$ci kontroli jako$ci materiatow i robét dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych, jako§¢ materiatow i robot zapisuje sie w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotéw zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakoci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje
zgodno$ci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koicowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.
6.1.1  Kontrola jakoSci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg
posiada¢ $wiadectwa jakoSci wydane przez producentow i uzyskac akceptacje Inzyniera.
6.1.2  Kontrola jakosci robot
Kontrola zgodno$ci wykonania robét z;
Dokumentacja Projektowg
Specyfikacjq Techniczng
Polskimi lub branzowymi normami
. Warunkami technicznymi wykonania i montazu
. Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
. Poleceniami Inwestora Zastepczego.
6.1.3 Wymagania ogdlne badan
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wykopow otwartych, podioza
wzmocnionego, zasypu przewodow, materiatdw, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia studzienek przed korozja.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych robét badz wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiece;
niz 50 m.
Badania nasypu trwatego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.
Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne
podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.
Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentdw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodow, studzienek, obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i
$rednicy (z doktadno$ci do 1 cm) badanie utozenia przewoddw na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie
przewoddw na podtozu wzmocnionym powinno zapewnic oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Badania prawidtowosci osadzenia wtazoéw zeliwnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie szczelno$ci odcinka przewodéw na eksfiltracje obejmuja; badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewoddw i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody przerwaé
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badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelno$ci.
Badanie szczelno$ci odcinka przewodéw na infiliracje obejmuije: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu.
W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i
w kinecie poszczegoinych studzienek
Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonywac od zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka na eksfiltracje, za$ od
wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg przewoddw i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie prawidtowego wykonania utoZenia rur po zakoriczeniu prac ziemnych i drogowych przy pomocy kamery w obecno$ci inspektora
nadzoru w przewodach o $rednicy powyzej 200 mm.
6.1.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Wszystkie roboty, ktore wykazujq wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt. 5 specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce, na jego koszt.
Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie zagrozenia stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zostaé
przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
7 OBMIAR ROBOT
Podstawowe jednostki obmiaru robét sg nastepujace:
. kanaty 1 mb
dla kazdego typu rury i $rednicy, dtugos¢ liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek, pomniejszong o sume $rednic wszystkich
dolnych czesci (komdr roboczych, studzienek zamontowanych na kanalizacii)
. studzienki betonowe
dla kazdego typu i Srednicy kregdw betonowych 1 mb
dla dennicy, zwezki betonowej, pierscienia dystansowego, wiazu zeliwnego, stopni ztazowych, uszczelki do potaczenr elementéw studni 1 szt.
. obudowa wtazéw 1 m2
. préba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb
dla kazdej Srednicy rury, dlugo$¢ liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek (bez potracen).
W przypadku robét zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umie$cié¢ w protokole
odbiorowym, ktory nalezy zachowac do odbioru koricowego.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.0.
Odbiory rob6t sktadajq sie z odbioru czeSciowego dla robét zanikajacych i odbioru koicowego po zakoAczeniu budowy.
Odbidr czesSciowy
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt, dane geotechniczne
obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gteboko$¢
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomdw, stopiefi agresywnos$ci $rodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodono$nych, stan terenu okreslony
przed przystapieniem do robét przez podanie znakdw wysokosciowych reperéw, uzbrojenie podziemne przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy,
a takze przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie
. Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow i armatury
. Dane okreslajace objetosci wad deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan
szczelno$ci odbieranych urzadzen na eksfiltracje, dane okre$lajace dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych.
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
. podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i gteboko$ci utozenia
. jako$ci wbudowanych urzadzer i materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
. utozenia urzadzen na podiozu wzmocnionym
. dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia przewodéw
. badania szczelno$ci na eksfiltracje

badania szczelnosci na infiltracje
materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6.3.
Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz 50 m. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé
ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.
Odbidr koricowy
Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym
. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
. protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci
. $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw i urzadzen
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. instrukcje obstugi
. inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjng
. projekt powykonawczy
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej
. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
. prawidtowo$¢ i zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania urzadzer i armatury
. protokoty badan szczelnosci

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami w umowie

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy

PN-EN 124-1:2015 Zwierczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie.
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