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CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych.
CPV 31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne

CPV 34928510-6 Uliczne stupy oswietleniowe

Adres budowy 43-190 Mikotdw, pow. mikotowski, woj. $laskie
Numery dziatek 417, 428/2, 431

Inwestor Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Mikotowie
Adres Inwestora 43-190 Mikotdw, ul. Konstytuciji 3 Maja 31
Jednostka projektowa P.A. Krzysztof Petrus

Adres 41-400 Mystowice, ul. Mikotowska 4a, lok. 136

Przedstawione w niniejszej dokumentacji technicznej schematy i materiaty z podaniem nazw producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe. Podanie symbolu handlowego ma na celu podanie w sposdb skrécony technicznej charakterystyki wyrobu, a nie
konkretnego wyrobu danego producenta.

Wykonawca moze zaproponowaé produkt rOwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametrow technicznych i
jakosciowych ZAWARTYCH W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,
Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiang rozwigzania nalezy dotaczy¢
dokumenty wskazujace na réwnowaznos¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w zaleznosci od
wymagan i przepiséw odrebnych).

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych do wspomnianych w dokumentacji tj. o parametrach nie gorszych niz
przytoczone W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH.
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WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1 WSTEP.

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét odnoszacych sie do instalacji elektrycznych dla

zadania: Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego wraz z infrastrukturg w Mikotowie przy ul. Piaskowej 57

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét instalacji elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

» 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

» 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacii elektrycznych,

» 45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

» 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych.

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robét obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegoino$ci: - Instalacje elektryczne zewnetrzne

1.4  Okreslenia

Biorac pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegétowos$¢ opiséw zakresu robét przedstawionego w p. 1.3 —nie
przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i poje€.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi
dokumentami.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z
Projektantem.

1.5.3  Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaci.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

* Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

» Dokumentacja Projektowa,

* Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatoéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

* utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasno$ci spoteczne;j i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach, Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
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srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiacicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza
podczas wykonywania zadania.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Je$li Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robét

Podczas wykonywania rob6t nalezy spetni¢ wymagania:

* do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak
bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

* wszystkie urzagdzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w
czasie przegladow i konserwacii lub rozbudowy

* instalacje powinny byc tak wykonane aby zapewnialy ciagta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do
urzadzen,

* nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacii elektrycznych z innymi instalacjami,

* trasy przewoddw nalezy uktada¢ w liniach prostych,

* wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposéb jednoznaczny oznaczony, umozliwiajac tatwa identyfikacje,

* instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie moga by¢ zrodtem zaktdcen elektromagnetycznych,

* instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa,

2 MATERIALY

Do wykonania instalacji nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

* dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodno$ci,

* wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, normy
opublikowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne.

* oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

* urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng zachowujg waznosé
do dnia okre$lonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatow wyspecyfikowanych w zestawieniu materiatéw projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe
materiaty nie uwzglednione w zestawieniu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie.
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Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapié¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw po uzyskaniu akceptacii projektanta.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$é do rob6t oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
3 SPRZET
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego
oraz maszyn. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.
4 TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowaé na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek — reczny.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewnic stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementow na czas transportu.
5 WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p. 1.3 i z uwzglednieniem wymagan p. 1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o
stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisdw branzowych oraz
przepiséw BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw, wykonanych Robét, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu zostana, jesli takie bedg wymagania
Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robot, tolerancje wykonania normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
6 KONTROLA JAKOSCI
Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacii, ktorych nalezy dokonaé przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu
zasilania instalaciji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
* spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
* zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczeristwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
+ wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,
» ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
* doboru urzadzer i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,
» ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
* doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

wykonania potgczen obwodow,
doboru urzadzen zabezpieczajacych,
rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
« stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacii.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:
* zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
* trwato$¢ zamocowania sprzetu do podioza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytdw,
» zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko$ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,
 wiladciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji, narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwo$cig zapewniajacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma
Dokumentacjg Projektowg,
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, spetniajg wymogi ST.
6.1 Dokumenty budowy
A Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
B Pozostate dokumenty budowy:

» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,

» Korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7 OBMIAR ROBOT
Obmiar robét polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatéw, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego
nalezy zamiesci¢ w ksiedze obmiaréw. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robot zakrywanych nalezy
dokonac¢ go przed ich zakryciem.
Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sa;

* metry [m] dla kabli i przewodéw,

» metry szescienne [m3] dla piasku,

* sztuki[sz{] dla osprzetu, aparatow i urzadzen.
8 ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

* odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiér czesciowy,

* odbiér ostateczny,

* odbiér pogwarancyjny.
8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
ako$¢ i ilodci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2 Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.
8.3  Odbior ostateczny
8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci | warto$ci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot
i przyjecia dokumentoéw wymienionych ponize;.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowa i ST.
W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w
Dokumentaciji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.3.2  Dokumenty do dobioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne,

» Recepty i ustalenia technologiczne.
8.3.3  Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacjq projektowa.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych
robdt whascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.3.4  Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robdt potwierdzajacy:
* Zrealizowanie prac nas ktdre zostata zawarta umowa o roboty budowlane.
* Zrealizowanie prac uzupetiajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$¢ wykonania wynika w trakcie realizacji zadania.
Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

* robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,

 warto8¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
8.3.5 Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
» Obowigzujace przepisy i normy.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1 WSTEP
1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét odnoszacych sie do instalacji elektrycznych dla
zadania: Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego wraz z infrastrukturg w Mikotowie przy ul. Piaskowej 57
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét elektrycznych.
Nazwy i kody CPV:
» 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
» 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacii elektrycznych,
» 45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
» 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych.
1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robét obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegoinosci:
1.3.1  Zasilanie
rozbudowa istniejacej rozdzielnicy o roztgcznik bezpiecznikowy,
wykonanie rowdw kablowych,
wykonanie przepustow kablowych,
uktadanie kabli w rowach kablowych,
oznaczenie tras kablowych,
wykonanie oston kabli.
wykonanie pomiaréw,
Oswietlenie zewnetrzne
montaz szafy o$wietleniowej: SO
montaz stupdw oéwietleniowych
montaz opraw o$wietlenia
okablowanie (oprawy o$wietlenia zewnetrznego),
wykonanie rowdw kablowych,
wykonanie przepustow kablowych,
uktadanie kabli w rowach kablowych,
uktadania bednarki w rowach kablowych
oznaczenie tras kablowych,
wykonanie oston kabli.
wykonanie pomiaréw,
demontaz i utylizacja istniejacych stupdw odwietleniowych
Instalacja telewizji dozorowej
montaz kamer zewnetrznych ;
montaz CCTV;
montaz switcha;
okablowanie;
wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu;
przeszkolenie pracownikdw;
Instalacja nagto$nienia
demontaz istniejacych gtosnikéw;
demontaz istniejacego okablowania napowietrznego;
montaz istniejgcych gtodnikdw na nowych stupach;
uktadanie kabli w rowach kablowych,
wykonanie oston kabli.
wykonanie pomiaréw, testow, uruchomienie systemu;
przeszkolenie pracownikéw;
1.3.5 Demontaze
 demontaz istniejacych stupow oswietleniowych;
+ demontaz istniejacych linii kablowych;
1.3.6  Okreslenia
Biorac pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdtowos$¢ opiséw zakresu robét przedstawionego w p. 1.3 —nie
przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i poje€.
A Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
2 MATERIALY
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
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Parametry materiatow okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen okreslono na schematach oraz w zestawieniu materiatow.

3 SPRZET

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego

oraz maszyn.
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Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
pracy.
4 TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowaé na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek — reczny.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewnic stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementow na czas transportu.
5 WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.4.1.3 i z uwzglednieniem wymagan p.4.1.5 powinno byc¢ realizowane przez osoby o
stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz
przepiséw BHP.
5.1 Instalowanie urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR producenta w miejscach okres$lonych na planach projektu wykonawczego oraz
zgodnie z opisem technicznym.
5.2 Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziomu gérnej powierzchni, do
ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekraczaé 1:1500
z dopuszczalng tolerancijg rzednej posadowienia £2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cig +10 cm.
Wykop nalezy zasypywac¢ ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami zageszczarkg wibrujaca co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiagnag co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.
5.3 Montaz stupéw
Stupy ustawia¢ dzwigiem lub recznie w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane (zgodnie z projektem). Glebokos$¢ posadowienia
stupa wraz z fundamentem nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4 Montaz opraw
Montaz opraw na stupach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do
sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajacych do
stupdw. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe w izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mma2.
Zastosowano przewody typu YKY 3x1,5 mmZ Oprawy nalezy mocowaé na gtowicach stupdw w sposob wskazany przez producenta oprawy po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lIl strefy wiatrowe;.
5.5 Sieci zewnetrzne - kable elektroenergetyczne
551  Wykopy
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w

dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢é wymaganiom normy BN-83/8836-02.
5.5.2  Uktadanie kabli
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu
kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot zanikowych), kable nalezy zasypac¢ warstwa piasku 0 grubo$ci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 ¢cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, tzn. , oraz w kolorze czerwonym dla projektowanych kabli o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 KV, tzn. ).
Odlegtosc folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie
mniejsza niz 20 cm.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz
w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatéw i oston otaczajgcych).
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1 «3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Po wykonaniu rob6t, powierzchnie terenu nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gdrnej warstwy powinna wynosi¢ co
najmniej:

+ 50 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego,

» 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV,

* 80 cm - w przypadki kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie wyzszym niz 30 kV.
Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury ostonowe gruboscienne o $rednicy minimum @160 mm,
utozone na gteboko$ci 1,00 m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dlugo$¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ ochrone kabla na catej szeroko$ci jezdni oraz dodatkowo na dtugo$ci minimum 0,50 m po obu stronach drogi. Pod drogami nalezy
wykonaé przewierty.
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55.3  Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego
Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-
06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegtos$¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napigcia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.
W przypadku braku mozliwo$ci zachowania powyzszych odlegto$ci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o
odpowiedniej $rednicy utozonych na catej diugosci skrzyzowania z zapasem, co najmnigj po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli
elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zalezno$ci od warunkdw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowar wykonac przekopy kontrolne.
554  Uktadanie kabli w rurach
Przy ukfadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzega¢ nastepujacych zasad:
* Rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem widknistym lub glina.
* Elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (taczniki z uszczelkami) lub cementem,
* Ostre krawedzie koncdw rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury wykonana podsypka piaskowa,
» W migjscach zatamania trasy, a na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wigkszych niz 60m, nalezy wykona¢ studzienki kablowe.
5.5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg srodkéw podstawowych i dodatkowych. Do $rodkéw ochrony podstawowych zalicza
sie migdzy innymi:
* ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,
* zabezpieczenie przewodéw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do odbiornikéw.
5.5.6  Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkow:
* uziemienia ochronnego,
* sieci ochronnej,
* wyltgcznika przeciwporazeniowego,
* izolacji ochronnej,
* ochronnego obnizenia napigcia dotykowego.
5.6 Uwagi dodatkowe do wykonawcy
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”,
oraz obowigzujaca norma.
Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe
linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty
elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr5z 2000 r.).
Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do
szczegotow, ktdre nie zostaty w projekcie omowione.
5.7 Préby montazowe
Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzi¢:
* prawidtowo$¢ podigczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
» wykonania potaczen z uziemieniem,
*wyniki pomiaréw,
1.1.  Kontrola jako$ci
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
1.2. Obmiar robét
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
1.3. Odbidr robot
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
1.4. Podstawa ptatnosci
Okre$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
1.5. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
6 OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

faczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.
QOchrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapigciowe zespoty
pradotwdrcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapigciowe zespoty
pradotwdrcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe (oryg.)

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczerstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny (oryg.)

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-703: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze
sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-705:2007/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace

specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace
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specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-708: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne
lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-710:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego (oryg.)

PN-HD 60364-7-715:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim
napieciu (oryg.)

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Zespoly ruchome lub przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-722:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-722: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdéw elektrycznych (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow,
urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targdw, wesotych miasteczek i cyrkdw

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998 /Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-HD 384.7.711 $1:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-711: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska

PN-EN 12193:2008

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 2: Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 2: Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 12665:2011

Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan
dotyczacych o$wietlenia (oryg.)

PN-EN 12193:2008

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12665:2008

Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
dotyczacych o$wietlenia

PN-EN 13032-1:2010

Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-1+A1:2012

Swiatlo i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.)

PN-EN 13032-2:2010

Swiatlo i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych -- Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla migjsc pracy wewnatrz i na zewnatrz

"
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PN-EN 13032-3:2010

Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych -- Cze$¢ 3: Prezentacja danych dla o$wietlenia awaryjnego miejsc pracy

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. Wspoine aspekty instalacii i urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym -- Wspdine aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50274:2004/AC:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 61663-1:2002

Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Cze$¢ 1: Instalacje
$wiattowodowe (oryg.)

PN-EN 61663-2:2002

Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2: Linie wykonywane
przewodami metalowymi (oryg.)

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogéine (oryg.)

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem (oryg.)

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie ycia (oryg.)

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach (oryg.)
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