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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji:

Roboty budowlane w zakresie montazu urzadzen oraz remontu i przebudowy pomieszczen budynku Biblioteki Uczelnianej parter na
pomieszczenia Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wentylacji, klimatyzacji,
wodociggowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalinskich 1, na dz. nr ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002
Leszno.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania STI

Specyfikacja techniczna instalacji (STI) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu robdt instalacji sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych.
Specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy rozpatrywac tacznie z projektem. Elementy ujete w projekcie nalezy przyjmowac jako
wystepujace w specyfikacji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegoinych asortymentdw rob6t budowlanych.

Spis dziatéw specyfikaciji wraz z klasyfikacjg wg Wspoinego Stownika Zamowien (CPV).

Wymagania ogéine zawarte w OST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacii
technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zarzadzajacego Realizacjq Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie
Zarzadzajacy Realizacjg Budowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zarzadzajacego Realizacjg Budowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy Realizacjg Budowy uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zarzadzajacy Realizacja Budowy bedag wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Opalinskich 1 w Lesznie.
1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

Przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw pomiarowych oraz
reperow, dziennik budowy ksigge obmiaru oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

o dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

o  kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

o kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajacego dla

umozliwienia prowadzenia robét,

Dokumentacja projektowa i powykonawcza - zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach Umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;
e  Zamawiajgcego, tj. Przetargowg dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okre$lenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét zawarte w Dokumentaciji Przetargowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowania ofert
dostepna w siedzibie Zamawiajacego),




e Dokumentacje projektowa, ktéra w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzadzajacemu Realizacjqg Umowy do akceptacii
zawierajgca nastepujace dokumenty:

- projekt organizacji robdt,
- szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
- program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
- programu Zapewnienia Jakoci,
- dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjno — wykonawczej dla
zrealizowanych robot
- umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
Projekt organizacii robét - opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig, realizacjg rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierag:

e organizacje¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

o projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét;

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania - szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére
sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakoci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

e czes¢ ogolng opisujaca;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zarzadzajacemu Realizacjg,
Umowy (ZRU);

. cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratq ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wykonywanie poszczegolnych elementdw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy;
Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST - dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoinych
warunkach Umowy”.




Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczerr w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zarzadzajacego Realizacjg Budowy, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego w normach przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego w normach
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty zakoriczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zarzadzajacego Realizacjg Budowy powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego Realizacjg
Budowy, tablice podajace informacije o zawartej umowie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zarzadzajacego Realizacjg Budowy i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
o lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru,
Materiaty szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang, przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego




odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaC zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracii
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Bezpieczenistwo i higiena pracy — podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem Bioz" na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta i obowigzujacych aktow prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zarzadzajgcemu Realizacjg Budowy projekt zagospodarowania placu budowy lub planéw
organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacii.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng Umowna.

1.5.6.Warunki dotyczace organizacja ruchu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zarzadzajacego Realizacjg Budowy. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Budowy.

1.5.7. Ogrodzenie terenu

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Ogrodzenie terenu wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ nieuprawnionych oséb na teren budowy
oraz przed ewentualnym wypadkiem z udziatem osdb postronnych w wyniku realizacji prac.

Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene Umowna.

1.5.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe efc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania z powierzchni chodnikéw i ulic zlokalizowanych w poblizu budowy zanieczyszczen
naniesionych z terenu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.9. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét - kody CPV

W ramach specyfikacji dotyczacych instalacji sanitarnych opisywane sa nastepujace kategorie robot:
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,




1.5.10. Okreslenia podstawowe , definicje pojec.

Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoficzeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako Inspektor Nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Istotne Wymagania - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoinego,
jakie maja spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz rob6t.

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Statych,
wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja) zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, ktore mogg by¢
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Nadzér autorski - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci realizacji
robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogélnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,
Normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego
stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigazkowe,

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
0gdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat tolernacji nie
zostanie okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt,

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty
oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdinione jako stanowigce czgsci Placu Budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe,

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacii projektowe;.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w
ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacje techniczne - oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdélnosci zawartych w dokumentacji
zamowienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnily cel, wyznaczony przez
Zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczehstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjq i obliczaniem kosztéw robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, drogg przepisow ogdlnych lub szczegétowych, co sie
tyczy robot budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatow i elementéw tworzacych te roboty;

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy (okreslany dalej jako ZRU) - Zarzadzajacy Realizacja Umowy w ramach posiadanego
umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,



Zarzadzajacy Realizacjg Umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do korica robét biuro Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.
ST, STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,

OST - ogdina specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

PZJ - program zapewnienia jakosci,

ZRU - Zarzadzajacy Realizacjg Umowy;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi ZRU szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych
do realizacji rob6t posiadajacych odpowiednie oznakowanie np. znakiem CE, znakiem B, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnoSci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, z innymi
dopuszczonymi do stosowania i aktualnymi normami lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Kierownika Budowy, zgodnie ze stanem prawnym na dzieni ich stosowania. W przypadku wyrobéw budowlanych, urzadzen lub
innych elementow podlegajacych ochronie z tytutu praw autorskich, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ prébki w/iw materiatow
do zatwierdzenia przez ZRU po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciagly spetniajq wymagania ST w czasie postepu robot.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, innymi dopuszczonymi
normami, aprobatami technicznymi, deklaracjami wtasciwo$ci uzytkowych, o ktérych mowa w ST, posiada¢ oznaczenia CE, lub B.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajgc w to zrddta wskazane przez ZRU i jest zobowigzany dostarczy¢ ZRU wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia ZRU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach w uzgodnieniu z ZRU i Projektantem Wykonawca moze otrzymaC zezwolenie na uzycie materiatdw nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatbw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone {j. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$c do robét i byty dostepne do kontroli przez ZRU.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z ZRU.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez ZRU. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie
zmieniany bez zgody ZRU.

2.6. Kontrola materiatéw i urzadzen

ZRU moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z



wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

ZRU jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. ZRU jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania przez ZRU bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i Producenta materiatow lub
urzadzen;

b) ZRU bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji rob6t.

2.7. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okre$lajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, ZRU moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdw tych badarn musza by¢ dostarczone przez Wykonawce ZRU.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez ZRU w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Uwaga:

Elementy majace wptyw na wyglad (design) pomieszczen okre$lone sg w zakresie ksztattu oraz kolorystyki w projekcie
architektoniczno — budowlanym i podlegaja akceptacji rowniez przez projektanta branzy architektoniczne;.

Wyglad oraz kolorystyka poszczegoinych grzejnikéw wedtug projektu architektury.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez ZRU.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach ZRUw terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ZRU kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji ZRU, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez ZRU
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat kierownika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i
wskazaniach ZRU, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg ZRU usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.



W wyjatkowych sytuacjach $rodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgdd i dopuszczen np. od zarzadcy drog (jezeli s wymagane) i przywrdcenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacii robét oraz poleceniami ZRU.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez ZRU.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie ZRU, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia ZRU bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Szczegdty wg. pkt. 1.5.1 niniejszej specyfikacji.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢ zatozong jako$¢ Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci
. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli ZRU moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okre$lone, ZRU ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa,
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

ZRU bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. ZRU bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, ZRU natychmiast wstrzyma uzycie do rob6ét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

ZRU bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie ZRU Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez ZRU. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez ZRU.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez ZRU.
Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi ZRU o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji ZRU.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaC Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

ZRU po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z:

o  Europejskg normg odniesienia — znak CE,

o Polskg Norma (dla wyrobow stosowanych na rynku polskim) — znak B,

o  Deklaracjgq Wiasciwosci Uzytkowych (potwierdzajaca stato$¢ wiasciwo$ci w wymaganym projektowo zakresie),

o  Deklaracjg Zgodnosci wydang przez Producenta okre$lajaca wymagane wlasciwosci zgodnie z wymaganiami polskiego prawa,
spefniajgcymi wymogi stawiane przez polskie prawo oraz dokumentacje projektowa, ST lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej,

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce ZRU.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaC materialy spetiajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz.
2041), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249 poz. 2497) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z
2004r. Poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownika Budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw w
sposob uniemozliwiajacy dopisywanie tresci w pdzniejszym okresie.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i ZRU.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

o uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

o terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

o przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia ZRU i Kierownika Budowy,

o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw rob6t, opis przyczyn
odmowy odbioru robot lub wykonania robét zamiennych,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia ZRU, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone i podpisane przez Kierownika Budowy celem
akceptacji lub ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy oraz ZRU do zajecia w danej sprawie stanowiska.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji ZRU.

6.8.2. Ksiega obmiarow

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegbtowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowiacy zatacznik do umowy.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie ZRU.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilo — prawne,

instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e korespondencja dotyczaca budowy;

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla ZRU i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego
realizacjq umowy nastepujacych dokumentow:

e rysunki robocze,

e  aktualizacja harmonogramu rob¢t i finansowania,
e dokumentacja powykonawcza,

o instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Dokumenty sktadane ZRU winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i zaadresowane do ZRU.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad
umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych ZRU wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisdw nie bedg
wykonywane, uzywane ani instalowane dop6ki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. ZRU sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

ZRU zajmie sig przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym
w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow
okre$lonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w
formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej zapisany na ptycie CD lub
DVD, ktéra bedzie opisana w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje wersji przekazywanego rysunku. Plyta zapisana w
sposob uniemozliwiajacy nadpisywanie plikow (zamknigta dla zapisu). Rysunki robocze beda przedkitadane zarzadzajacemu
realizacjq umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby ZRU
otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

e Nazwa inwestycji:

e Nrumowy:

o llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

e Tytut dokumentu

e Numer dokumentu lub rysunku

e  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

o Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element,

e Data przekazania;

O ile ZRU nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) tres¢ rysunkow i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. ZRU w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.1 Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
ZRU.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizaciji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ ZRU aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany ZRU.
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Instrukcja eksploatacii i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom
75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez ZRU w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce
w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez ZRU o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

o 1.Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukgji, nazwe inwestyciji, date wykonania urzadzenia,

e Spis tresci,

o Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

e  Gwarancje producenta,

o Wykresy i ilustracje,

o Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

o Dane o osiggach i wielkoci nominalne,

e |Instrukcje instalacyjne,

e  Procedura rozruchu,

o  Wiasciwa regulacja,

e  Procedury testowania,

e  Zasady eksploataciji,

e |nstrukcja wytaczania z eksploatacii,

e |nstrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

e Srodki ostroznosci,

o Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czg$ci, wykazami
czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen,

e Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajam,

o  klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania,

o Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta,

o Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

e  Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o$wietleniowych.

o Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementoéw dodatkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robét

Przyjete pozycje w przedmiarach rob6t wedtug ogdlnie dostepnych katalogdw opisujg zakres czynno$ci wehodzacych w sktad
wykonania danego elementu. Nie sg obligatoryjne w zakresie podanych norm (R, M, S).

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacja projektowa w celu doktadne;
analizy rzeczowego zakresu rob6t i uwzgledni¢ ewentualne roboty konieczne do wykonania a nie uwzglednione w przedmiarze robot
i wynikajace z projektu oraz oczekiwan Inwestora. Inwestor powinien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan
i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

7.2. Obmiar robét

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg ST sq rozliczane na
podstawie obmiaru.

7.2.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzacym w
sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu ZRU o zakresie obmierzanych robot i terminie
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obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw i zatwierdzane przez ZRU.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji ZRU na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w Kontrakcie.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre majg byé mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedzie zaakceptowany przez ZRU.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiggi
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowan: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru ... , Cobrti Instal wg. zestawienia w
punkcie 10 niniejszego opracowania.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
1. dokumentacjq projektowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z Inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
7. wszystkimi innymi obowiazujgacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

Sk wN

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania 0golnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje ZRU.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZRU.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie ZRU.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia ZRU na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuije sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje ZRU.

8.4. Odbiér ostateczny robé6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Budowy
zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona ZRU przy udziale Zamawiajacego, Projektanta, Kierownika Budowy i Wykonawcy. ZRU
odbierajac roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt ZRU zapozna si¢ z realizacjg ustalern przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez ZRU, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, ZRU dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. Dokumentacije powykonawczg tj dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie realizacji robot,

Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg ZRU, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
ZRU w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez ZRU roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy ZRU.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce jako cena ryczattowa. Warunki ptatnosci okre$la Umowa o wykonanie
robot i Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie wszelkich
dokumentow bedacych podstawa przetargu.
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Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania obiektu w
taki sposob, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia
przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Budowlanej, Wykonawczej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Petna Dokumentacja Wykonawcza znajduje sie do wgladu w biurze Inwestora. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z Inwestorem.
Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej — m.in.:

e robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na

plac budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e inne pozostate.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaftowa obejmuje réwniez likwidacje, przetozenia i inne naktady dotyczace wszelkich nieujawnionych instalacii, sieci i
innych elementéw, ktore to dziatania sg konieczne do poprawnej realizacji obiektu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01

poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02

poz. 676, Nr 80/03 poz. 718),

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada

2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r . (Dz.U. Nr 62, poz. 627),

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108,
poz. 953).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu .

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

24. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

25. Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, Warszawa
czerwiec 2001.

Eal
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 2 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Warszawa
sierpien 2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa
wrzesien 2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych, Warszawa czerwiec 2002.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa
wrzesien 2002.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa
maj 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
Warszawa lipiec 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa
sierpien 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa
sierpien 2003.

Wymagania techniczne COBRT!I Instal - Zeszyt 11 Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacii
minimalizujgce namnazanie sig bakterii legionella, Warszawa pazdziernik 2005.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,
Warszawa wrzesieri 2006.

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstrukcii
budowlanych za pomocg powtok malarskich

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne.

Obowigzuja najbardziej aktualne wersje przywotanych aktdw prawnych wraz z wszelkimi poprawkami.
llekro¢ w dowolnej cze$ci dokumentacja projektowa odwotuje si¢ do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacii
technicznych i systemow referencji technicznych nalezy przez to rozumie¢, ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

11. UWAGI KONCOWE

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektowa tj. opis, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz
odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako cato$¢ dokumentaciji projektowej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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STI 02
Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Kod CPV 45111300-1

Temat opracowania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

NA LABORATORIUM INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek szkolnictwa wyzszego ANS
64-100 Leszno, ul. Opalifiskich 1
dz. nr 306301_1.0002.AR_16.42/22

Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5,
64-100 Leszno

LA projekt Sp. z o.0.
ul. Petczynska 4
50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzany wykonaniem
instalacji sanitarnych dla inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montazu urzadzen oraz remontu i przebudowy pomieszczen
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji
wewnetrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociggowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalinskich 1, na dz. nr
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno.

1.2 Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w ST moga mie¢ miejsce, w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaja-
cych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie robét
rozbiorkowych i demontazowych:
Projektuje sie roboty rozbiérkowe i demontaz nastepujgcych elementow:
e Demontaz istniejacej kottowni olejowej wraz ze wszystkimi urzadzeniami w obrebie kottowni i pomieszczenia zbiornikow oleju
e Demontaz instalacji grzewczych wraz z armaturg i urzadzen do podgrzewania wody w obrebie kottowni
e Demontaz czesci instalacji c.o. i ¢.t. w piwnicy
o Demontaz wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz kominéw
¢ Demontaz instalacji wod-kan. W remontowanych pomieszczeniach w piwnicy

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzo-
ru. Ogoéine wymagania dotyczace Robét podano w ST 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
W robotach demontazowych nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych materiatow budowlanych do wbudowania.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

- narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych, przecinakéw,

- sprzet jednoczesnego przemieszczania fadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

- narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich

opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady ogdlne wykonania robé6t budowlanych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robot, jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy
wykonywac¢ stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

5.2 Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to prze-
widziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sig w pasie robot rozbiérkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do
usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktore majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposdb akceptowany przez Zama-
wiajgcego. Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce sktadowania gruzu.

5.3 Zakres wykonania robét

5.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmuja;
¢  Roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejacej wentylacji mechaniczne;
o  Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem branzowym
e Demontaz i ponowny montaz cze$ci instalacji wod-kan.
o  Przekucia i rozbiérka posadzki
W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robot
nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Odpady transportowa¢ na zewnafrz budynku tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
5.3.2 Wywoz i utylizacja odpadéw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogélne”.
6.2 Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do
niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw pozostajacych w konstrukcii,

- prawidtowosci wykonanej segregaciji odpadéw,

- Wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru Robdt podano w ST1 "Wymagania ogélne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szescienny), tona lub sztuka rozbieranego elementu.
- Wywoz gruzu — m?

- demontaz instalacji — mb.

- demontaz urzadzen w szt. lub kpl.

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycii
kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru Robat
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OgoIne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST1 ,Warunki ogéine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdine

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”

9.2 Platnosci

Nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w ST1 ,Warunki og6ine”

Cena robot obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do
kontenerow

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogélne”.
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STI 03

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

45331210-1, 45331220-4

Temat opracowania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI UCZELNIANE

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit

NA LABORATORIUM INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO

Budynek uzytecznosci publicznej - budynek szkolnictwa wyzszego ANS
64-100 Leszno, ul. Opalinskich 1
dz. nr 306301_1.0002.AR_16.42/22

Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie
ul, Adama Mickiewicza 5,
64-100 Leszno

LA projekt Sp. z .0.
ul. Petczynska 4
50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzany wykonaniem
instalacji sanitarnych dla inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montazu urzadzen oraz remontu i przebudowy pomieszczen
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji
wewnetrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociggowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalinskich 1, na dz. nr
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno.

1,2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1.1 obejmujgcych m.in.:

o demontaz istniejacych kanatéw wentylacyjnych,
demontaz/przesuniecia istniejacych elementow nawiewnych/wywiewnych,
przeglad i czyszczenie istniejacej instalacji wentylacji,
uzupetieniu ubytkow izolacji na istniejgcej instalacji wentylacii
dostawa, montaz i rozruch agregatéw klimatyzacyjnych i klimatyzatoréw,
dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych,
dostawa i montaz elementéw rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,
dostawa i montaz izolacji termicznej i przeciwpozarowej kanatow wentylacyjnych,
dostawa, montaz i rozruch automatyki i sterowania dla urzadzen klimatyzacyjnych,

e pomiary, regulacja i odbiory instalacji wentylacji / klimatyzacii,
Przed przystapieniem do realizacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i czeScig opisowa.
Przed wpigciem sig do istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjnej zweryfikowa¢ mozliwo$¢ ich wykorzystania na cele wentylacii
grawitacyjnej lub mechanicznej w zalezno$ci od projektowanych rozwigzan.
Instalacje wykona¢ zgodnie z opracowaniami “ Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa wrzesien 2002.", ,Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 9 Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa sierpieri 2003” (w zakresie montazu gruntowego wymiennika ciepta), instruk-
cjami producentow urzadzen i DTR.
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (oznakowanie
CE, oznakowanie B, deklaracje wiasciwosci uzytkowych w wymaganym zakresie, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci itp.).

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji wewnetrznych:
¢ instalacji wentylacji mechanicznej ze schtodzeniem,
przy uzyciu materiatéw posiadajacych oznakowanie CE, oznakowanie B, deklaracje wiasciwosci uzytkowych w wymaganym zakre-
sie, odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow.
Ustalenia zawarte niniejszej (ST) dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
e  zastosowaniem materiatow stosowanych do budowy instalacji wentylacji i klimatyzaci,
e technologii wykonania rob6t instalacji wentylacji i klimatyzacji,
e prob technicznych i odbioréw instalaci;

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje podstawowych okreslen zawarto w ogolnej specyfikacji ST 00.00.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami stosowanymi w polskich

normach a w szczegdlnosci PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia oraz “ Wymagania techniczne COBRTI Instal —
Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa wrzesien 2002.” oraz ,\WWymagania techniczne
COBRTI Instal — Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa sierpieri 2003” (w zakresie mon-
tazu gruntowego wymiennika ciepta),

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usunigcie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej prze-
strzeni na ogdt z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatu-
ry, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.
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Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywno$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu go-
dziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objeto$ci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnafrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czeSci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktora nie wystepuje w normalnym sktadzie
powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity na-
poru wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomiesz-
czenia.

Aeracja - wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o obliczonej i regulowanej
powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzert mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajacych
powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, w obrgbie sta-
nowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powie-
trza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetosci powietrza
obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujacych w
pomieszczeniach odmiennych bilansow ciepta, wilgotnoci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozZliwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych parametréw po-
wietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sasiednim
pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora
przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, opracowaniem “ Wymagania technicz-
ne COBRTI Instal — Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa wrzesien 2002.”
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co naj-
mniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga,
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy reali-
zowac zgodnie z opracowaniem “ Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instala-
cji wentylacyjnych, Warszawa wrzesien 2002.”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ oznakowanie CE, oznakowanie B, deklaracje wiasciwosci uzyt-
kowych w wymaganym zakresie, aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881z
dnia 16 kwietnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (okre$lanego dalej jako ZRU).
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.
Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zao-
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patrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okre$lony aktualnymi
normami.
Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez posiada¢ odpo-
wiednio uwidoczniony znak jako$ci.
W razie braku jakiegokolwiek znaku jako$ci, bedzie mozna zazada¢ przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicz-
nego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczeg6inych elementéw urzadzer wentylacyjnych muszg
by¢ gladkie bez zataman i zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzeréw i wad walcowniczych. Potgczenia rozigczne poszczegdinych
elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny
leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i
tluszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunac.
Do obrdbki powietrza wykorzystac istniejacg centrale Adsolair 58.13.91 o nominalnej wydajnosci 9500 mé/h. Urzadzenie
z dwustopniowym odzyskiem ciepfa, uktadem chtodzenia ,adiabatycznego” i mechanicznym chtodzeniem powietrza (pompa ciepta).
Centrala zamontowana na dachu w wersji zewnetrznej. W okresie letnim wymienniki w centrali stuzg do odzysku chfodu z powietrza
wywiewanego.
Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy lub tasmy stalowe;.
Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé sie wiecej niz 0,2% diugosci
boku. W celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajgcych. Potaczenia blach na $ciankach kanatow grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski. Przy grubosci wiekszej
niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.
Nawiewniki i wywiewniki i inne elementy rozdziatu powietrza powinny mie¢ szczegolnie estetyczny wyglad. Elementy ruchome na-
wiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a ustalone pofozenie powinno by¢ utrzymywane w
sposob trwaly. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elemen-
ty regulacyjne.
MATERIALY | URZADZENIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ
Specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy rozpatrywac tacznie z projektem. Elementy ujete w projekcie nalezy przyjmowaé
jako wystepujace w specyfikacji.
Szczegdtowe typy i ilosci projektowanych elementow i urzadzen zawarte sg w zestawieniu materiatéw oraz w projekcie.
2.2.1 Przewody i ksztaltki wentylacyjne wentylacji ogolnej
Wszystkie projektowane kanaty wentylacji ogélnej sg kanatami prostokatnymi lub okragtymi wykonanymi z blachy ocynkowane;.
Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych musza by¢ zgodne z normg PN-EN-1505:2001 i PN-EN 1506:2001.
Minimalna grubos¢ blachy na kanaty:
Kanaty okragte
do 100 mm [=0,5 mm
od 125 mm do 300 mm | = 0,6 mm
od 315mmdo 710 mm | = 0,8 mm
od 800 mm|[=1,0 mm
Kanaty prostokatne (w odniesieniu do dtuzszego boku):
do 1000 mm (wiaczajac) — 0,6 mm
powyzej 1101 do 1400 mm (wtaczajac) — 0,8 mm
powyzej 1401 do 4000 mm (wiaczajac) — 1,0 mm
Szczelnos¢ okragtych przewodoéw wentylacyjnych winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-12237:2005. Kanaly okragte i
ksztattki musza spetniac wymagania klasy szczelno$ci, co najmniej ,B".
Szczelnos¢ prostokatnych przewodéw wentylacyjnych winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1507:2007.
Potaczenia przewodow prostokatnych wentylacyjnych instalacji nawiewnej i wyciggowej wykona¢ jako kotnierzowe z przyspawanymi
w narozach katownikami stalowymi zgodnie z normg PN-EN-1507:2007. Klasa szczelno$ci ,B2”.
Potaczenia kanatéw i ksztaltek okragtych wykona¢ przy uzyciu wytacznie nitéw. Niedopuszczalne jest stosowanie wkretéw powodu-
jacych powstawanie ostrych krawedzi wewnatrz kanatéw. Przy montazu nalezy przestrzega¢ zasady, aby utozenie kanatow bylo
liniowe dla uzyskania zamierzonej szczelnoSci. Ksztattki o najwigkszym wymiarze powyzej 400 mm wyposazyC w kierownice prze-
ptywu. Dla kanatéw wentylacyjnych o stosunku bokéw wiekszym niz 1:4, lub najwiekszym wymiarze boku wiekszym niz 1000 mm
wykona¢ wzmocnienia zwiekszajace sztywnoS¢ w postaci wewnetrznych wspornikéw z rurek ocynkowanych %2". W przypadku kana-
tow o wymiarze najdtuzszego boku wigkszym niz 500 mm wykona¢ przettoczenia.
Powierzchnie kanatéw przed montazem powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat jednorodny bez wzeréw i wad wal-
cowniczych. Pokrycie cynkowe bez ubytkéw i wad. Wszystkie kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi oraz
przedostawaniem sig kurzu i brud w czasie i po montazu folig z tworzywa sztucznego. W przypadku zanieczyszczenia kanatow nale-
zy je umy¢, zdezynfekowac i ponownie zabezpieczy¢. Odbior czystosci wg. PN EN 15780:2011. Krawedzie elementéw cietych kana-
tow lub ksztaltek nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg cynkowa.
Przed montazem kanatéw Wykonawca i ZRU dokona ich odbioru i dopuszczenia do montazu.
2.2.2 Izolacja kanatow wentylacyjnych wentylacji ogéinej
Kanaty wentylacyjne izolowac termicznie i paroszczelnie wetng mineralng w ostonie aluminiowej o minimalnej grubo$ci:
- nawiewne wewnatrz ogrzewanych pomieszczen izolacja o grubo$ci 40 mm,
- wywiewne wewnatrz ogrzewanych pomieszczen izolacja o grubosci 40 mm,
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- nawiewne wewnatrz nie ogrzewanych pomieszczen izolacja o grubo$ci 100 mm,

- wywiewne wewnatrz nie ogrzewanych pomieszczen izolacja o grubo$ci 100 mm,
- wywiewne i nawiewne prowadzone na zewnatrz budynku izolacja o grubosci 100 mm.
- kanaly powietrza czerpanego i wyrzutowego
prowadzone wewnatrz pomieszczen izolacja o grubosci 100 mm.
Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych prowadzonych wewnatrz pomieszczen budynku powinna spetnia¢ nastepujace wasciwosci

fizyczne:

e materiat: wetna mineralna skalna
gestos¢: 37kg/m3
wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,040W/mK (przy 10°C)
klasa reakcji na ogien: A1
odporno$¢ termiczna: <=250°C

e welna mineralna z jednostronng oktadzing ze zbrojone;j folii aluminiowej, uktad widkien prostopadty do folii
Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz budynku powinna spetnia¢ nastepujace wtasciwosci fizyczne:

e materiat: wetna mineralna skalna
gestos¢: 50kg/m3
wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,039W/mK (przy 50°C)
klasa reakcji na ogien: A1
odporno$¢ termiczna: <=250°C

e przystosowana do obudowania ptaszczem zewnetrznym z blachy
Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku, izolowane termicznie i paroszczelnie wetng mineralng nalezy dodatkowo
ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej z powtokg alucynk.
Montaz ptaszcza do kanatu stalowego za pomoca tacznikow zetowych.
2.2.3 Przeciwpozarowe klapy odcinajace
Na kanatach przechodzacych przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy przeciwpozarowe o odporno$ci
ogniowej réwnej odporno$ci oddzielenia pozarowego.
Klapy musza spetnia¢ nastepujace normy: PN-EN 15650, PN-EN 13501-3, PN-EN 1366-2.
Przeciwpozarowe klapy odcinajace stosowac z termowyzwalaczem (temperatura zadziatania 72 oC +/- 20C), sitownikiem ze sprezy-
ng powrotng oraz wskazniki krancowe potozenia klapy. Klapy w wykonaniu o odporno$ci ogniowej EI120(ve ho i —0)S(500Pa), ze
wszystkimi stosowanymi dopuszczeniami zezwalajacymi na stosowanie w instalacjach wentylacji ogélnej realizowanych w Polsce.
Klapa o potaczonej funkcji bezpieczenstwa z funkcjg komfortu, z sitownikiem cyfrowym do wspétpracy z systemem zarzadzania po-
zarowego budynkiem, zasilanie 24V AC/DC ze sprezyng powrotng. Sitownik przestawia klape w potozenie robocze napinajac jedno-
cze$nie sprezyne powrotng. Automatyczne zamkniecie klapy nastepuje po zadziataniu termowytacznika temperatury w kanale lub na
zewnatrz klapy lub w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu sitownika. Powrdt zasilania na zaciski sitownika powoduje otwarcie
klapy.

wymiary: wedtug zestawienia materiatow,

otwieranie klapy do pozycji oczekiwania sitownikiem elektrycznym,

pozycja bezpieczenstwa - zamknieta,

sterowanie przerwg pradowa,

montaz mechanizmu sterujacego poza przegroda, diugos¢ klapy od kotnierza do kotnierza w zaleznosci od grubosci Sciany
oddzielenia pozarowego,

Osadzenie w przegrodach oddzielenia pozarowego lub montaz klapy w oddaleniu od przegrody wykona¢ w sposob zgodny z zale-
ceniami producenta.

Montaz klap wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, wymaganiami deklaracji wiasciwosci uzytkowych producenta oraz wymaga-
niami normy wg. oznaczenia CE.

2.2.5 Przepustnice regulacyjne i odcinajace

Elementy regulacyjne prostokatne:

o dla regulacji uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla kanatéw prostokatnych stosowac¢ przepustnice regulacyjne
wieloptaszczyznowe z topatkami przeciwbieznymi. Zbudowane z utwardzonego aluminium. Wyposazone w dzwignie do
regulacji recznej oraz umozliwiajgce montaz sitownika (w przypadku gdy wystepuje). Przepustnice minimum w klasie
szczelnosci A2 wg. PN-EN 1751:2014 (zgodnie z opisem w projekcie),

Elementy regulacyjne kotowe:

o dla kanatow okragtych stosowac jednoptaszczyznowe, okragte przepustnice do regulacji systeméw wentylacyjnych, wyko-
nane z blachy ocynkowanej, dostosowane do potaczen z przewodami spiro. Wyposazone w dzwignie do regulacji recznej
oraz umozliwiajagce montaz sitownika (w przypadku gdy wystepuje). Przepustnice minimum w klasie szczelnosci A2 wg.
PN-EN 1751:2014 (zgodnie z opisem w projekcie),

Elementy odcinajace:

o dla uktadéw wentylacji z nagrzewnicami powietrza stosowac przepustnice odcinajace szczelne z sitownikiem 24V AC ze
wskaznikami krancowymi normalnie zamknigte. Przepustnice wykonane z blachy ocynkowanej, lamele aluminiowe z
uszczelnieniem krawedziowym.
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o dla kanatoéw prostokatnych stosowac przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami przeciwbieznymi, z kro¢cami do pota-
czen kotowych, wyposazone w sitowniki 24V AC (w przypadku, gdy wystepuje) ze wskaznikami kraricowymi normalnie
zamknigte. Obudowa z blachy ocynkowanej, pidra aluminiowe z uszczelnieniem.

2.2.6 Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiewniki sufitowe wirowe:

Nawiewniki wirowe z nastawianymi recznie stalowymi kierownicami dla dopasowania kierunku wyptywu powietrza oraz zapewniaja-
cymi wysoka indukcje powietrza. Korpus nawiewnika wykonany z aluminium. Wszystkie nawiewniki dostarczy¢ ze skrzynkami roz-
preznymi z blachy stalowej ocynkowanej z przylaczem poziomym z uszczelkg gumowg wargowg, izolowanymi akustyczne (min.
20mm grubosci) w postaci wetny mineralnej jednostronnie laminowanej, uszczelnieniami gumowymi z elementem regulacyjnym
(przepustnica) z mozliwoscig regulacji wydajnosci przez panel nawiewny. Przeptyw maksymalny przez nawiewnik uzalezniony jest
od maksymalnego dopuszczalnego poziomu hatasu w pomieszczeniu. Montaz skrzynki przytaczeniowej wykona¢ nad stropem za
pomoca pretow gwintowanych. Kolor elementéw widocznych wg projektu branzy architektoniczne;j.

Zawory wentylacyjne

Zawory wentylacyjne skiadajg si¢ z pierécienia i talerza oraz ramki montazowej. Aby zapewniC prawidtowe osadzenie, zawory po-
winny by¢ zaopatrzone w uszczelnienie brzegowe. Regulacja ilosci powietrza nastepuje przez obrot talerza z przeciwnakretkg dla
ustalenia wielko$ci szczeliny. Elementy czotowe zaworu wykonane z blachy stalowej powleczonej lakierem proszkowym w polu elek-
trostatycznym (barwa wg projektu branzy architektonicznej). Trzpien gwintowy i nakretki ze stali ocynkowanej, ramka montazowa z
blachy stalowej ocynkowanej. Stosowa¢ odpowiednio zawory nawiewne i wywiewne zgodnie z wytycznymi producenta. Przed kaz-
dym zaworem zastosowa¢ przepustnice regulacyjng. Kazdorazowo kolor elementu wg. wytycznych branzy architektonicznej.

2.2.7 Podpory i zawiesia

Wszystkie podpory i wieszaki dla kanatéw dostarczy¢ z kompletnym zestawem mocujacym w ramach systemu danego producenta.
Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i zainstalowania wszystkich podpar¢ kanatéw wentylacyjnych. Wszystkie $ruby “U”
oraz $ruby i nakretki do podpdr powinny mie¢ pokrycie galwaniczne, zgodnie z Normami Polskimi. Wykonawca przediozy do ZRU
przed przystapieniem do prac montazowych projekt warsztatowy podpdr i zawiesi.

Montaz przewoddw na podporach i zawiesiach. Stosowa¢ wszystkie elementy systemu zawiesi zgodnie z wytycznymi producenta
tacznie z zaslepkami na szynach.

2.2.8 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Centrale wentylacyjne istnigjace.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podane sa w pkt. 3 ST 00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykony-
wanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. W przypadku braku ustalerh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprze-
tu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez ZRU. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, ZRU kopie dokumentow po-
twierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody ZRU.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
ZRU dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4, TRANSPORT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podane sg w pkt. 4 ST 00.00.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami ZRU, w termi-
nach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w od-
niesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda przez Wykonawce usuniete z terenu budowy na polecenie ZRU.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewiduje sie przewdz urzadzen i materiatow od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpie-
czone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez ZRU. Przechowywanie mate-
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riatow musi sig odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robét doprowa-
dzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan i mogq by¢ sktadowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

o Srub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

o farbilakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bafkach stalowych,

o  kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

e aparatury kontrolno-pomiarowej i elementy ukladéw automatycznej regulacii i sterowania, ktére wymagaja opakowan
skrzyniowych i skladowania w pomieszczeniach zamknigtych i ogrzewanych,

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpiecza-
jacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepto-
chronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w od-
powiednich normach przedmiotowych.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podane sg w pkt. 5 ST 00.00.

Wykonawca przedstawi ZRU do zatwierdzenia projekt organizacji robét i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Pra-
wem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Montaz urzadzen podstawowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentéw po-
szczegolnych elementéw, warunkami technicznymi, normami zwigzanymi oraz ogdlnie przyjeta ,dobra praktyka wykonania”.

5.2.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

5.3.

wytyczenie trasy kanatow na Scianach budynku i pod stropem konstrukcyjnym oraz na zewnatrz budynku
lokalizacja elementdw rozdziatu powietrza,

lokalizacja armatury i urzadzen,

wykonanie przeku¢ przez przegrody,

demontaz/przesunigcia istniejacych kanatow wentylacyjnych,

demontaz/przesunigcia istniejacych elementow nawiewnych/wywiewnych,

przeglad i czyszczenie istniejacej instalacji wentylacii,

uzupetnieniu ubytkow izolacji na istniejacej instalacji wentylacii

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

do uszczelnienia potaczen kotierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. W przypadku
prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60 °C nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci
temperaturowe;.
potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami sze$ciokatnymi zaktadanymi z jednej strony kotnie-
rza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki $ruby. Skrecanie $rub zaleca sie
wykonywaé parami po dwie przeciwlegte lezace $ruby.
powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.
ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.
potaczenia bezkotnierzowe przewodéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub pasta uszczelniajaca.
kanaty wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie po-
taczen poprzecznych, kanaty nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymato-
§ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaru-
szalnos¢ konstrukcji.
zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodow,

b) materiatu izolacyjnego,
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c) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np.
tlumikéw, przepustnic itp.,

d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen,

e) osoby lub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji;

Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie co najmniej trzykrotnemu  ciezarowi przypadajace-
go na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacji.

zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowane-
go w sieci przewodow; jesli taka wystepuije.

elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej frzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczeristwa rowny co naj-
mniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcii, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane, nalezy za-
pewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoScig cieping konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umoz-
liwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwo$ciach na grubosci $ciany lub stropu.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych réznica temperatur miedzy transportowanym powietrzem a po-
mieszczeniami przekracza 10 °C, nalezy wykonac izolacje cieplng zabezpieczajgca przed nadmiernymi zyskami lub stra-
tami ciepta kanatow, a takze przed kondensacjg pary wodne;j.

palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich powierzchni
z jednoczesnym ostonigciem oktadzing z materiatéw niepalnych.

wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajgca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona wytacznie materiatem niepal-
nym.

kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, powinny by¢ obudowanie $ciankami o klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganiom dla $cian tych pomieszczen lub przy przej$ciu przez $ciany o wymaga-
nej odpornosci pozarowej powinny by¢ zaopatrzone w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
Sciany,

w przypadku przejécia kanatow wentylacyjnych przez przegrody, ktore nie stanowig granicy strefy pozarowej a dla ktdrej
jest wymagana odporno$¢ pozarowa min. EI60 powinny by¢ zaopatrzone w klapy przeciwpozarowe,

taczenie pomieszczen z rdznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych materia-
tow palnych jest niedopuszczalne,

w przypadku konieczno$ci prowadzenia kanatow z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych przez wigcej niz
jedna strefe pozarowa nalezy je ostoni¢ trwatg obudowg o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla
$cian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego,

dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne prowadzi¢ oddzielnie dla kaz-
dego pomieszczenia.

kanaly przeprowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepal-
nych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajace w miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy samo-
zamykajace, jezeli przewody nie sa obudowane $ciankami, powinny mie¢ odpornos$¢ ogniowa réwng potowie odpornosci
$ciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

odlegto$¢ nie izolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m,

kanaly i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub elementami z drew-
na grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugo$c¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia — 10% podtogi, przy
czym ogblna powierzchnia materiatow palnych nie powinna by¢ wigksza niz 40 % powierzchni podtogi,

mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywietrznikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki kierujace i
regulujace; prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych,
dostep do elementow nastawczych, sitownikéw itp. oraz czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowa-
nie otwor6w rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego. Otwory rewizyjne musza umozliwia¢
oczyszczanie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urza-
dzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczania w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢
wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodoéw, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
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usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewoddw. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sig tatwo otwierac,

wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan na konstrukcje obiektu i instalacje
poprzez zastosowanie zlgczy amortyzacyjnych w przypadku potaczenia instalacja — urzadzenie oraz wibroizolatoréw i mat
wibroizolujacych w przypadku posadowienia urzadzen.

czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub de-
montaz elementu sktadowego instalacji.

otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcija tych urzadzer i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb zgodnie z wytycznymi
WTWIO Instalacji Wentylacyjnej COBRTI INSTAL.

wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnoSci przewoddw, jak rowniez wtasnosci ciepl-
nych, akustycznych i przeciwpozarowych.

elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o prze-
kroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia.

nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowaé zagro-
zenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

pokrywy otwor6w rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

w przewodach o przekroju kofowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane za$lepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o mi-
nimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w WTWiO Instalacji wentylacyjnych COBRTI IN-
STAL (minimalne wymiary otworéw rewizyjnych):

Kanaty okragte

e 0d 100 mm do 315 mm 300x100 mm

e 0d 315 mm do 500 mm 400x200 mm

e 0d500 mm 500x400 mm
Kanaty prostokatne (w odniesieniu do boku w ktérym jest rewizja):

e do 200 mm (wtaczajac) 300x100 mm

e powyzej 200 do 500 mm 400x200 mm

e powyzej 500 500x400 mm

o jako otwér wlazowy 600x500 mm

w przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu.
jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krétszej kra-
wedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.
w przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb
otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w WTWiO instalacji wentylacyjnych
nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony),

c) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron)
powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap po-
zarowych, nagrzewnic i chfodnic).
jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wigkszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wigksza niz 10 m.
w poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowaé otwory rewizyjne
w odstepach nie wiekszych niz 6 m.
w przypadku gruntowego wymiennika ciepta transport, sktadowanie na budowie, zatadunek i wytadunek, sposéb wykona-
nia wykopu, kierunek i sposéb montazu, technika dopasowania wykonania potaczen elementow, wykonanie i wielko$ci wy-
kopu, wymagane warstwy ich grubo$ci, zageszczenia i materiatu, kontrola wykonania — w tym préba szczelno$ci i inne
szczegdlne wymagania przy montazowe — wg. wytycznych producenta gruntowego wymiennika ciepta, lub z uwzglednie-
niem normy PN-EN 1610:2002,

31



Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza
o elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatow w odlegtosci od kolan lub odga-
tezien
—  trzech $rednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,
—  dwaoch $rednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétbieznym ruchu fopat,
—  jednej $rednicy réwnowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu fopat.

o elementy regulacyjne powinny byc¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwg

zmiang potozenia fopat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia,

e wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu fopat oraz wyrazne

oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy;
Montaz elementéw rozdziatu powietrza,
o elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
o elementy rozdziatu powietrza powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny,
o w przypadku faczenia nawiewnikow i wywiewnikdw z siecig przewodow za pomoca przewoddw elastycznych nie nalezy
zgniataé tych przewodéw i stosowac przewodow dtuzszych niz 2,0 m.

e sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego

elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

e nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

o elementy rozdziatu powietrza elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Montaz pozostatych elementow

e  przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie

dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powoduja-
cych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg
zmiang potozenia fopat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A2 wg klasyfikacji po-
danej w PN-EN 1751,

Montaz urzadzen automatycznej regulac;ji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i wykonczenio-

wych oraz zmontowaniu urzadzen. Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

e czujniki przetwornikow temperatury lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatéw, urzadzen i po-

mieszczen z dala od zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),

e czujniki przetwornikéw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i diugosci o 150 mm wigkszej niz odpowiednie

wymiary tych czujnikow, w przypadku nieuniknionego sasiedztwa zrodet ciepta,

e szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzen energetycznych,

o szafy sterownicze montowaC w poblizu central, na $cianie lub konstrukcji wsporczej w suchym i tatwo dostepnym miejscu,

wolnym od oparéw , skroplin i ewentualnych wyciekdw

e  sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw sprezonego powietrza przed podtaczeniem przewodow do przetwornikow, regulatorow i

elementéw wykonawczych oraz przedmucha¢ powietrzem o cisnieniu nie mniejszym niz ci$nienie robocze,

e  przewody impulsowe lub zasilajace montowa¢ na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw rozstawionych co 500 mm,

o przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowa¢ zaworki odcinajace, tak sytuowaé prze-

tworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i obserwacje, elektryczne przewody taczce
prowadzi¢ wzdtuz powierzchni $cian w cienko$ciennych rurkach stalowych.

o przewody elektryczne od czujnikow i innych urzadzen pracujacych na napieciu ponizej 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie

od przewodéw sygnalizacii i zasilania pracujacych na napigcie wyzsze od 24 V,

e czujnik ciSnienia w kanatach nawiewnym i wywiewnym linii z regulatorami VAV montowa¢ w 2/3 dtugosci instalacji,
Ochrona przed hatasem i drganiami
Urzadzenia i maszyny majg by¢ instalowane i regulowane zgodnie z warunkami Technicznymi i zaleceniami producentéw. Pomiary
hatasu nalezy przeprowadzac po zakoficzeniu budowy instalacji i po wykonaniu wywazania urzadzen. Pomiary hatasu wykonuje sie
miernikiem poziomu hatasu, w pasmach oktawowych. Miernik nalezy wzorcowa¢ przed i po pomiarach hatasu. Hatas instalacji roz-
prowadzajacych powietrze mozna minimalizowac przez:

e odpowiedni dobor kratek, dyfuzorow, przepustnic i akcesoriow dla uzyskania okreslonych poziomow hatasu,
wyréwnywanie przeptywow w odgatezieniach instalacji przy pomocy przepustnic, z koricowg regulacjg na kratkach,
instalowanie uktadéw kanatowych z minimalng liczbg zmian kierunku, uskokéw itp.
przewody elastyczne nie moga mie¢ zataman lub przesadnych zagig¢, szczeg6inie w poblizu wlotéw i wylotéw powietrza,
stosowanie fopatek kierowniczych w kolanach i tréjnikach, takze kolan o duzym promieniu dla zmniejszenia zaburzen
przeptywu,
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e  zapewnienie skutecznego uszczelnienia potaczen przewoddw powietrznych, dla unikniecia hatasu powodowanego przez
nieszczelnosci w kanatach,

Wykonawca bedzie redukowat przenoszenie drgan na konstrukcje budynkow dla zapewnienia, ze spetnione zostang kryteria
dotyczace hatasu i drgan poprzez:

e wywazenie statyczne i dynamiczne maszyn i urzadzen ruchowych,

e wyposazenie maszyn i urzadzen ruchowych w amortyzatory drgan,

e  zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amortyzatoréw drgan dla zmniejszenia amplitudy drgan,

o  zastosowanie tacznikow elastycznych w miejscach przewodow powietrznych z urzadzeniami i maszynami przenoszacymi

drgania,

Oznakowanie instalacji i urzadzen
Wymagania ogélne
Wszystkie czesci istotne dla eksploatacji i obstugi instalacji jak centrale wentylacyjne, wentylatory, zawory odcinajace, szafki
przetgcznikowe, sterownicze i rozdzielcze, skrzynki taczeniowe, elementy wewnatrz i na zewnatrz szafek, bezpieczniki, urzadzenia
do wiaczania i sygnalizacji muszg mie¢ swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamionowych podaje si¢ rok produkcii,
przeznaczenie, wydajnos¢, ciSnienie, opor i inne istotne dane.
Napisy maja by¢ wyryte na tabliczkach (czarny napis na biatej tabliczce) mocowanych do pokryw, skrzynek kablowych itp..
Rozmiar, krj liter i tre$¢ napiséw maja by¢ zatwierdzone przez ZRU. Tabliczki mocuje sig¢ wkretami miedzianymi.
Tabliczki znamionowe nalezy umieszcza¢ w widocznych miejscach, w odlegto$ci dogodnej dla odczytywania; nie wolno ich mocowaé
do elementow, ktdre nie sq zainstalowane na state.
Mocowanie tabliczek dozwolone jest w miejscach, gdzie podioze jest ptaskie a wydtuzanie sie warstwy podioza bedzie takie same
jak wydtuzanie sie tabliczki.
Wszystkie kanaly powinny by¢ oznakowane kodem kolorowym i strzatkg kierunek jego przeptywu. Kolory kodowe nanosi sig w
postaci przylepnej tasmy winylowej. Rodzaj taSmy ma by¢ zatwierdzona przez ZRU. Diugie odcinki majg etykiety co kazde 20
metrow.
Srodki do etykietowania kanatow.
Kanaly nalezy etykietowa¢ przy pomocy opasek identyfikacyjnych.
Wykona¢ nalezy jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne z normg PN-70/N-01270/07 (analogia do rurociggéw jak dla
kanatéw):
Krawedzie opasek powinny by¢ wykoficzone paskiem 10mm w kolorze biatym.
Opaski identyfikacyjne, ostrzegawcze i informacyjne na kanatach powinny by¢ namalowane po obu stronach niedostepnych przejs¢,
Scian dzielacych i $cian zewnetrznych oraz po obu stronach armatury, potaczen i rozgatezien, co najmniej raz w kazdym
pomieszczeniu lub obszarze. Dotyczy to takze przewoddw usytuowanych nad sufitami podwieszanymi.
W przypadku wielu kanatéw biegnacych réwnolegle, wymiary opasek i odstepy miedzy nimi powinny by¢ identyczne na wszystkich
kanatach, niezaleznie od wielko$ci, i umieszczone w sposéb estetyczny.
Kierunek przeptywu ma by¢ wskazywany zgodnie z normg PN-70/N-01270/08, przez naniesienie strzatki.
Strzatki majg by¢ umieszczone w sasiedztwie kolorowych opasek identyfikujacych.
Kody identyfikacyine
Kody opisowe majg by¢ umieszczone bezpo$rednio na kanatach i urzadzeniach, w celu lepszej identyfikacji ich zawarto$ci. Kody
nalezy naktada¢ w kontrastowych, biatych i czarnych kolorach. Ksztatt liter powinien by¢ zgodny z norma PN-71/N-01270/12.
Kody majg zawiera¢ nastepujace informacje:

e peing nazwe kanatu (nawiew, wywiew, wyrzut, czerpnia),

e  parametry wraz z nazwa i kodem systemu itp.

e kierunek przeptywu powietrza,
Dla poszczegdlnych instalacji nalezy przewidzie¢ rozréznienie kolorystyczne oznaczenia instalaci:

e  kanat nawiewny: niebieski,

o  kanat wywiewny: czerwony,

o  kanat czerpny: granatowy

e  kanat wyrzutowy: bragzowy,

e  kanat wywiewny do wentylatoréw dachowych: czarny,
Inne uwagi ogdine:
Na kanatach izolowanych opaski maja by¢ umieszczone na izolacji. Opaska i kod opisowy powinny by¢ tatwo dostrzegalne | nie
zastaniane przez inne instalacje, przewody itp. Powierzchnie kanatéw nalezy oczyscic i przygotowac dla zapewnienia dobrej przy-
lepnosci nalepek, bez marszczenia i pecherzy powietrza.
Tabliczki i opaski majg by¢ ustawione zgodnie z kierunkiem kanatu, bez zataman.
6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecno$ci ZRU. Zostang one przeprowadzone zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z PN-EN
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12599. Proby beda mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentdéw wykonawczych. Wszystkie
czynno$ci zostang, przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen dziatania elementéw instalacji, do usuniecia usterek na swéj koszt
(materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami. W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych
prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.
Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN 12599.
Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢
kompletno$¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczy¢:

e podstawowych danych eksploatacyjnych,

e inwentaryzacji powykonawczej,

e instrukcje obstugi itp.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace w prébach. Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zazna-
jomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac. Proby nalezy wykona¢ z precyzjq i zgodnie z przepisami, i praktyka zdefiniowa-
ng przez ZRU. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada ZRU spis sprzetu do préb w celu zatwierdzenia. Caly sprzet do prob ma by¢ w
dobrym stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta. Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyska¢ zgode
ZRU na ich procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze
jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia
kazdego protokotu zostaje przedtozona ZRU.

6.2. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez ZRU programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:
Cze$¢ 0goIng opisujaca;
a. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
c. warunki bezpieczenstwa,
d. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych
elementow robot,
f. procedure proponowane;j kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,
g. nadzor nad dokumentami na budowie,
h. zmiany do dokumentacji na etapie realizacji inwestycji,
i. plan kontroli robot, dostaw i badan,
j- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli, w tym $wiadectwa legalizacji i inne
materialy stwierdzajace, ze zastosowane urzadzenie jest dopuszczone do stosowania.
Cze$¢ szczegobtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
b. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
c. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
d. procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, i wykonywania poszczegoinych
elementow robot,
e. sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom (wyréb nie
zgodny).
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg odpowiednich ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru ..."” COBRTI Instal
oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Program zapewnienia jako$ci powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym przez ZRU programem zapewnienia jako$ci.

6.3. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie prawidtowosci wy-
konania instalacji wg. PN-EN 12599.
Badania dotyczy¢ bedg m.in:
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e  sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatéw ze wskazanymi w Umowie,
e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami tech-
nicznymi,
¢ regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci,
o pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi,
e pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu,
Z przeprowadzonych regulacji i pomiaréw Wykonawca przedstawi odpowiednie protokoty.

1. ODBIOR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY
Ogoine wymagania dotyczace odbioru rob6t podane sg w pkt. 7 ST 00.00.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgled-
nieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika
7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 12599 podlega:

e sprawdzenie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z czesciowa klimatyzacjg zgodnie z projektem technicznym,

e sprawdzenie zakoriczenia wszystkich robot montazowych przy instalacji facznie z izolacjg cieplna,

e sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego korcowego (polegajace na sprawdzeniu protokétow ba-

dan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,

e  sprawdzenie czysto$ci instalacji,

e sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia instalacji,

e uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametréw;
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo omowione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez ZRU oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien spraw-
no$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

o dokumentacja powykonawcza ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
Dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacji, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych zostaty zakryte,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
atesty i zaswiadczenia,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacym odbiorom technicznym,
instrukcije obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
instrukcje obstugi instalacii;

8. PODSTAWA PLATNOSCI

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podane sa w pkt. 9 ST 00.00.
Cena ryczaltowa obejmuje rowniez likwidacje, przefozenia i inne naktady dotyczace wszelkich nieujawnionych instalacji, sieci i in-
nych elementéw, ktore to dziatania sg konieczne do poprawnej realizacji obiektu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji odniesienia zawarte sg w ogoInej specyfikacji ST 00.00
PRZEPISY, WYTYCZNE WYKONANIA

e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718),

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi
zmianami,

e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r . (Dz.U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr
108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed wtoérnym zanieczyszczeniem, Warszawa
czerwiec 2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 2 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Warszawa
sierpien 2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
Warszawa wrzesien 2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych, Warszawa czerwiec 2002.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,
Warszawa wrzesien 2002.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
Warszawa maj 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych,
Warszawa lipiec 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych,
Warszawa sierpien 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
Warszawa sierpien 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 11 Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji minimalizujace namnazanie sie bakterii legionella, Warszawa pazdziernik 2005.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,
Warszawa wrzesien 2006.

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcie, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych
konstrukcji budowlanych za pomoca powlok malarskich

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow  technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrob6éw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodno$ci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-02151-2:2018-01- Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 1SO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta --
Metody obliczania

PN-EN 13187:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda
podczerwieni

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodow Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju
kotowym.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnoci

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru
instalacji wentylacji i klimatyzacj

PN-EN 16798-3:2017-09 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wentylacja budynkow -- Czes¢ 3: Wentylacja
budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wtasciwosci systemdw wentylacji i klimatyzacji pomieszczen (Modut
M5-1, M5-4)

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace elementéw skladowych sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewodéw - Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju
kotowym.

PN-EN ISO 16890-1:2017-01 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej -- Czes$¢ 1: Specyfikacje techniczne,
wymagania i system klasyfikacji skuteczno$ci okreslony na podstawie wielkos$ci czastek pytu (ePM)

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

UWAGA!
1.

w

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow,

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét opr. CORBTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstruk-
cji budowlanych za pomoca powtok malarskich.

Przepisy i wymagania SANEPID.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia czy normy do obowigzkowego stosowania nie zwalnia wyko-
nawcy z obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Wyglad i kolorystyka elementéw widocznych podlega akceptacji Projektanta branzy architektonicznej.

Elementy majace wplyw na wyglad (design) pomieszczen okreslone sa w zakresie ksztattu oraz kolorystyki w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

Wszystkie zwroty typu nalezy, powinien nalezy rozumie¢ jako bezwzgledng konieczno$c¢.

llekro¢ w dowolnej czesci dokumentacja projektowa odwotuje sig do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, spe-
cyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych nalezy przez to rozumiec¢, ze dopuszcza sig rozwigzania rowno-
wazne.
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STI 04
Roboty instalacyjne hydrauliczne

kod CPV 45332200-5

Temat opracowania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

NA LABORATORIUM INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO

Budynek uzytecznosci publicznej - budynek szkolnictwa wyzszego ANS
64-100 Leszno, ul. Opalinskich 1
dz. nr 306301_1.0002.AR_16.42/22

Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5,
64-100 Leszno

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4
50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzany wykonaniem
instalacji sanitarnych dla inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montazu urzadzen oraz remontu i przebudowy pomieszczen
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji
wewnetrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociggowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalinskich 1, na dz. nr
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji z.w.,
C.w.u., w pomieszczeniach parteru budynku

Zakres robot obejmuije:

demontaz instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ponowny montaz w fazience dla niepetnosprawnych
wykonanie instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach laboratorium,

wykonanie préby szczelnoci i ci$nieniowej zmontowanych rurociagéw,

montaz izolacji termicznych na rurociggach zimnej wody i cieptej wody

montaz nowej instalacji kanalizacji w pomieszczeniu laboratorium oraz wykonanie kanalizacji skroplin z jednostek wewnetrznych
klimatyzacji

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wyko-
nania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okre$lony aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Instalacje wody zimnej, cieptej wykonac z rur alupex taczonych na ksztattki zaciskowe.

2.3 Izolacja przewodow

Nalezy wykona¢ izolacja przewoddw wody zimnej i cieptej .

2.4 Armatura

Nalezy stosowac nastepujacg armature:

zawory kulowe

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przenosne podesty lub lekkie rusztowania posiadajace okreslone atesty
bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

4.1 Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robot budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.1 Prace demontazowe

Nalezy zdemontowac istniejaca instalacje wodna i kanalizacji sanitarnej w budynku.

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji inwestora dostarczajac go we wskazane uzgodnione miejsce. Ztom
jest wiasnoscig inwestora.

5.2 Montaz rurociagéw
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Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungg¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac

uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac¢ do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen,

wykonanie izolacji

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany istropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody

budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng, przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic

odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o min. 10 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice

oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3 Montaz armatury i innych elementoéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urzadzen,

obowigzujgcymi normami i przepisami.

Cisnienie probne dla instalacji wody zimnej okreslono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej (woda)

nalezy rurociggi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania préby 30 minut.

Prdba szczelnosci kanalizacji sanitarnej — nalezy

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociagi nalezy dokfadnie przeptukaé¢ do zatozenia izolacji termicznych.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie roézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o0 =5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

OgoIne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot budowlanych

Instalacje wodociagéw i kanalizacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL Warunki
techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 r.

Odbiory techniczne czes$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktorych dostep zanika w wyniku
postepu robdt. Z odbioréw czesciowych nalezy spisaC protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementow
do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatow ),
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
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protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacjg postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacii.

uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

9. Rozliczenie robét
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine”.
10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z pdz. Zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

PE-EN 1717 2003-Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa | higieny
pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93)

Instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentow.
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STI 05
Instalowanie centralnego ogrzewania i chtodzenia
kod CPV 45331100-7 , 45331000-6

Temat opracowania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ
NA LABORATORIUM INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO

Lokalizacja: Budynek uzytecznosci publicznej - budynek szkolnictwa wyzszego ANS
64-100 Leszno, ul. Opalinskich 1
dz. nr 306301_1.0002.AR_16.42/22

Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie

ul. Adama Mickiewicza 5,

64-100 Leszno
Jednostka
projektowa: LA projekt Sp. z o.0.
ul. Petczynska 4
50-950 Wroctaw
Sporzadzit: inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzany wykonaniem
instalacji sanitarnych dla inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montazu urzadzen oraz remontu i przebudowy pomieszczen
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji
wewngtrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociggowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalinskich 1, na dz. nr
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1.1

e dostawa i montaz rurociggow i armatury centralnego ogrzewania,

e dostawa, montaz i rozruch odbiornikow instalacji centralnego ogrzewania,

e dostawa i montaz rurociggow i armatury freonowe;j,
Przed przystapieniem do realizacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejsza specyfikacja techniczng, projektem - zaréwno rysun-
kami, jak i cze$cig opisowa.
Instalacje wykona¢ zgodnie z opracowaniami ,WWymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa wrzesien 2002, “ Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 6 Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa maj 2003, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje
klimatyzacyjne. instrukcjami producentoéw urzadzen i DTR.
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (oznakowanie
CE, oznakowanie B, deklaracje wiasciwosci uzytkowych w wymaganym zakresie, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci itp.).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.

e instalacja centralnego ogrzewania,

e ukiad freonowego chtodzenia VRF,
przy uzyciu materiatéw posiadajacych oznakowanie CE, oznakowanie B, deklaracje wiasciwosci uzytkowych w wymaganym zakre-
sie, odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespdt urzadzen zmontowanych w budynku
dostarczajacych ciepto do poszczegoinych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego — zespdt instalaciji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach temperaturo-
wych do poszczegdlnych urzadzen znajdujacych sie w budynku.

Instalacja freonowa — uktad przewodow faczacych jednostke wewnetrzng z jednostka zewnetrzng wypetnionych freonem w postaci
ciektej i gazowej.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacii projektowej, ktére
dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - ci$nienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia row-
nej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w Zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody
zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna $rednicy rzeczywiste]
(dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztaltek - Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych $rednica
wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Klimatyzator systemu VRF — klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostek wewnetrznej zawierajace; filtr, chtodnice, nagrzewnice, wenty-
lator oraz jednostki zewnetrznej zawierajacej agregat chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem, przy czym jednostki te sg
potaczone uktadem rur czynnika chtodniczego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Wymagania techniczne COBRTI Instal
— Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa maj 2003.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co naj-
mniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa maj 2003 , Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej insta-
lacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

OgoIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.

Materiaty do budowy instalacji freonowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

oznakowanie CE na zgodno$¢ z europejska norma odniesienia,

oznakowanie B na zgodno$¢ z polska norma,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych w wymaganym przez projekt zakresie,

certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Euro-
pejskich Norm, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci, lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie usta-
nowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wy-
konanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone ZRU przez Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

O ile w treSci ponizej nie zapisano inaczej dobory urzadzen chtodniczych wykona¢ dla parametréw powietrza zewnetrznego przy
pracy w opcji chtodzenia z zakresu t= od -10 0C/100% do +350C/45%,

Przewody

Rurociggi centralnego ogrzewania wykona¢ z rur tworzywowych Pe-Xa na cisnienie 6 bar. Przewody zabezpieczy¢ izolacjq termicz-
ng zgodnie z zatacznikiem 2 do WT. Rurociggi centralnego ogrzewania taczy¢ za pomoca ztaczek systemowych. Do instalacji freo-
nowej stosowac rury miedziane. Potgczenia instalacji wykonywaé poprzez systemowe trojniki, zgodnie z zaleceniami producenta
Montaz izolacji wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producent otulin. Grubosci izolacji termicznej rurociggéw przyja¢ zgodnie z projek-
tem uwzgledniajagc wymagania WT i normy PN-B-02421:2000:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepine;
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkowni-
kéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przewody oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270 PN-93/N-01256 oraz zgodnie z wymaganiami Dostawcy Ciepta zaréwno dla
instalacji odkrytych i zabudowanych w przestrzeniach sufitu podwieszonego.

Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia kolorystyczne przeptywajacych mediow oraz kierunki przeptywu.
Oznakowanie wykona¢ w postaci strzatek wg PN-70/01270/14.

Uwagi koncowe
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym. Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych” tom Il -, Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, War-
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szawa, 1988r.) oraz zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z "Przepisami budowy urzadzen elektroenerge-
tycznych", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom V "Instalacje elektryczne" i PN.
Catos¢ prac wykona¢ z uwzglednieniem Dyrektywy cisnieniowej 97/23/WE i 2014/68/UE.

1.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody
Rurociagi centralnego ogrzewania wykona¢ z rur tworzywowych Pe-Xa na cisnienie 6 bar. Przewody zabezpieczy¢ izolacjq termicz-
ng zgodnie z zatacznikiem 2 do WT. Rurociagi centralnego ogrzewania taczy¢ za pomocg ztaczek systemowych.
Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur taczonych na zacisk.
Potaczenia elastyczne systemu rozdzielczego i grzejnikowego
Potaczenia elastyczne dla minimalizacji drgan przenoszonych przez urzgdzenia na instalacje. Gumowy kompensator do pracy z
woda do temperatur 110°C.
Armatura systemu rozdzielczego i grzejnikowego
W instalacji wody grzewczej przewiduje si¢ zastosowanie armatury o nastepujacych wymaganiach minimalnych: armatura zaporowa
dn15+dn80 kulowa: o dopuszczalnej temperaturze 100°C i ci$nieniu min 1,6 MPa dla $rednic do dn50 gwintowana, dla dn65 i wyz-
szej kotnierzowa,
e zawdr odcinajacy kulowy ze ztaczka spustowa; o dopuszczalnej temperaturze 120°C i cisnieniu min 1,0 MPa, uszczelnie-
nie migkkie EPDM,
e zawory rbwnowazacy: korpus, gtowica i pozostate elementy majace kontakt z czynnikiem wykonane z brazu, lub mosigdzu
odpornego na odcynkowanie, uszczelka grzybka z PTFE, uszczelnienie wrzeciona za pomocg dwdch o-ringdw; cisnienie
nominalne PN16, przystosowane do pracy w temperaturach —10+120°C, wszystkie elementy funkcyjne od strony pokretta,
z dwoma zintegrowanymi zaworkami pomiarowo - oprozniajacymi, z ptynna nastawa wstepng (odczytywalna) z zabezpie-
czeniem przed osobami niepowotanymi,
Zawory i glowice termostatyczne systemu grzejnikowego
Zawory termostatyczne proste, katowe i wktadki grzejnikowe stosowac dla kazdego grzejnika montowanego w obiekcie. Zawdr ter-
mostatyczny powinien umozliwia¢ bezstopniowa dokonanie i zablokowanie nastawy wstepnej przytacze Rp 1/2”: k = 0,05 - 0,67
m3/h. Wszystkie zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
Materiat zaworu powinien odpowiada¢ niniejszej charakterystyce materiatowe;:

- korpus zaworu mosigdz niklowany odporny na odcynkowanie

- trzpien stal nierdzewna

- uszczelnienie podwdjny O-ring
Parametry pracy:

- zakres temperaturowy min. od +2°C do 120°C

- ci$nienie pracy min. 10 bar

- dopuszczalna réznica cisnier min. 1 bar
Kolor gtowic termostatycznych dostosowaé do wymagan danego pomieszczenia zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego.
Kolor glowic termostatycznych nalezy przyjac jak kolor danego grzejnika.
Grzejnikowy zawdr powrotny z nastawa wstepna (regulacja proporcjonalna) montowany na powrocie grzejnika - jako prosty lub ka-
towy (zgodnie z wymaganiami projektu). Zawér umozliwiajacy minimum nastawe wstepna i odciecie grzejnika. Wykonany ze spizu i
mosigdzu z niklowg powtokg galwaniczna. Uszczelnienie grzybka poprzez O-ring wykonany z EPDM. Kotpak ochronny z dodatko-
wym uszczelnieniem.
Parametry pracy:

- zakres temperaturowy min. do 120°C

- ci$nienie pracy min. 10 bar
Grzejniki
Grzejniki majg by¢ wyposazone w fabryczne elementy mocowania, w kolorach zgodnych ze specyfikacjg kolorystyczng przygotowa-
na przez architektow. Grzejniki majg by¢ dostarczone z odpowiednimi opakowaniami. Opakowan tych nie nalezy usuwac¢ przed za-
kofczeniem budowy.
GRZEJINIK STALOWY, PLYTOWY, WISZACY, ZINTEGROWANY (wielko$¢ wg. zestawienia materiatowego)
Grzejnik wodny kompaktowy poziomy z profilowang ptyta frontowa, dostarczony z dwiema ostonami bocznymi i jedng gérna (tzw.
grill), korkiem spustowym, za$lepka i odpowietrznikiem, wyposazony we wktadke termostatyczng z nastawg wstepna, niezbedne
elementy montazowe i przytaczeniowe - montaz za pomoca fabrycznych konsoli wiszacych. Przytacze grzejnikowe dolne z mozliwo-
Scig odcigcia przeptywu. llos¢ konsoli montazowych zalezy od dlugosci grzejnika. Grzejniki:
wykonane sg z walcowanych na zimno blach stalowych,
dostosowany do pracy pod ci$nieniem min. 10 bar i temperaturze min. 110°C,
powierzchnia zabezpieczona przed korozjg warstwa fosforanow, pokryta warstwa podktadu kataforetyczny oraz wierzchnig warstwg
utwardzonego epoksydowanego lakieru proszkowego (min. grubo$¢ 50 im),
gwarancja na wady fabryczne i materiatowe min. 10 lat,
Izolacja cieptochronna i wykonczenie rurociagéw systemu grzejnikowego
Montaz izolacji wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producent otulin. Grubosci izolacji termicznej rurociagéw przyja¢ zgodnie z projek-
tem uwzgledniajac wymagania WT i normy PN-B-02421:2000:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepine;
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkowni-
kéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rurociggi z tworzywa sztucznego izolowaé termicznie z wykorzystaniem otulin w postaci pianki polietylenowej o strukturze drobnych,
zamknigtych komorek podtynkowych z folig izolacyjng zabezpieczajaca przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowo — wa-
piennej i uszkodzeniami mechanicznymi na rure tworzywowg o r. 16 mm o grubos$ci 20mmo parametrach:

e |lambda max= 0,040 W/mK przy 40 oC, gestos¢ ro= 30-40 kg/m3,

e  kategoria pozarowa min. B2,

o temperatury pracy od -800C do +950C,

e opdr dyfuzyjny mi > 3500,

o  Euroklasa reakcji na ogien: klasa EL,;
Przewody oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270 zaréwno dla instalacji odkrytych i zabudowanych w przestrzeniach sufitu
podwieszonego.

1.2. Instalacja chtodzenia

Specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy rozpatrywac tacznie z projektem. Elementy ujete w projekcie nalezy przyjmowac jako
wystepujace w specyfikacji. Szczegbtowe typy i ilosci projektowanych elementow i urzadzen zawarte sa w zestawieniu materiatéw
oraz w projekcie.

Z jednostki zewnetrznej, kompletnie okablowanej dostarczone z rurociggami chfodniczymi izolowanymi termicznie gotowe do rozru-
chu po przytaczeniu energii elektrycznej. Uktady w dostawie z kompletem fabrycznej automatyki i sterowania.

Agregaty sprezarkowo-skraplajace

Wszystkie agregaty nalezy dostarczy¢ od jednego producenta.

Jednostka zewnetrzna uktadu obstugujaca serwerownie - na czynnik R32 z elementami bezpo$redniego montazu, uszczelnien i
potaczen z instalacjg rurowg gwarantujace szczelne potgczenia, bez wptywu drgan na konstrukcje (przektadki gumowe), wraz z
kompletem zaworéw rozpreznych, trojnikdw potaczeniowych, zdalnych sterownikow i potaczeniami kablowymi i rurowymi zgodnymi
ze $rednicami systemu (przewody w izolacji zimnochronnej, przeciwwilgociowej i na zewnatrz w ptaszczu ostonowym).

Jednostki zewnetrzne uktadu obstugujace pomieszczenia po za serwerowniami - na czynnik R410A z elementami bezpo$redniego
montazu, uszczelnien i potaczen z instalacjg rurowa gwarantujgce szczelne potaczenia, bez wptywu drgan na konstrukcje (przektad-
ki gumowe), wraz z kompletem zawor6w rozpreznych, tréjnikdw potaczeniowych, zdalnych sterownikéw i potaczeniami kablowymi i
rurowymi zgodnymi ze Srednicami systemu (przewody w izolacji zimnochronnej, przeciwwilgociowej i na zewnatrz w ptaszczu osto-
nowym).

Rurociagi freonowe

Przewody instalacji chfodniczych wykona¢ z rur miedzianych twardych wg EN1057. Potaczenia rur, potaczenia z armaturg i urzadze-
niami wykonac tgcznikami miedzianymi do lutu twardego.

Do mocowania wykorzysta¢ systemowe rozwigzania mocujace przeznaczone dla instalacji freonowych, zabezpieczajace przed po-
wstawaniem mostkow termicznych i wykraplaniem sie pary z powietrza. Poza przewidzianymi spadkami przewody nalezy prowadzi¢
doktadnie poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku lub $rednicy przewodu nalezy wykonywac przy uzyciu odpowiednich ksztattek
miedzianych. Przewody freonowe na zewnatrz budynku prowadzi¢ w specjalnie dedykowanych korytkach (podobne jak korytka na
instalacje elektryczne) przestonigtych od goéry blachg ocynkowang. Przy przej$ciach przez przegrody o wymaganej odpornosci ogni-
wowej stosowa¢ zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci ogniowej EI 120 dla rur miedzianych.

Izolacja rurociagow freonowych

Izolacja dla rurociggéw miedzianych linii freonowych z kauczuku. W miejscach podpar¢ stosowac¢ pomiedzy podpora a rurociggiem
system podp6r rurowych dla rur izolowanych. Izolacje na zewnatrz zabezpieczy¢ przez dziataniem promieniowania stonecznego
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubo$ci izolacji przyja¢ zgodnie z ponizszg tabela;

Srednica Grubos¢ izolacjilmm]
Dzxg

6x1 9,5

8x1 10

10x1 12,5

12x1 13
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14x1 14
16x1 17
18x1 17,5
22x1 25
28x1 35
35x1,5 35
42x1,5 36,5
54x2 38,5
64x2 39,5

Izolacja cieplna i przeciwwykropleniowa rurociggdw freonowych prowadzonych wewnatrz pomieszczen budynku powinna spetnia¢
nastepujace wiasciwosci fizyczne:
materiat: kauczuk naturalny (bez chlorowcéw) o strukturze komdrkowej,

e  FEuroklasa (B/BL-s3,d0),
wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,033W/mK (przy 0°C) dla grubosci izolacji do 25 mm,
wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,036W/mK (przy 0°C) dla grubosci izolacji od 32 mm,
wspétczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej [>= 10.000 dla grubosci do 25 mm,
wspdtczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 1>= 7.000 dla grubosci od 32 mm,

e przystosowana do obudowania ptaszczem zewnetrznym z blachy
Rurociggi freonowe prowadzone na zewnatrz budynku i izolowane termicznie i paroszczelnie izolacjg kauczukowa nalezy dodatkowo
ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej z powtoka alucynk. Montaz ptaszcza za pomoca obejm i tacznikéw zetowych w
sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem mostkow termicznych i wykropleniem.
Przewody oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270 zaréwno dla instalacji odkrytych i zabudowanych w przestrzeniach sufitu
podwieszonego.

2. SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w pkt. 3 ST 00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykony-
wanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (ZRU)oraz bedzie gwarantowaé przeprowa-
dzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. W przypadku braku ustaler w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez ZRU. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, ZRU kopie do-
kumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze wyborze i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody ZRU.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
ZRU dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktorych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3. TRANSPORT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podane sg w pkt. 4 ST 00.00.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami ZRU, w termi-
nach wynikajacych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczeg6inie w od-
niesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda przez Wykonawce usuniete z terenu budowy na polecenie ZRU.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewiduje sie przewdz urzadzen i materiatow od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacii, takich jak:
freonowe jednostki wewnetrzne i inne nalezy zachowac¢ szczegoing ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie

0 zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduije sie transport reczny, w cze$ci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpie-
czone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez ZRU. Przechowywanie mate-
riatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakohczeniu robét doprowa-
dzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan i moga by¢ skladowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :

e Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

o farbilakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

e zaworow, sitownikow, grzejnikéw, matych pomp itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

e aparatury kontrolno-pomiarowe;j i elementy uktadéw automatycznej regulacii i sterowania, ktére wymagaja opakowan

skrzyniowych i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych,

Opakowania szkieletowego wymagaja wytwornice wody lodowej, agregaty sprezarkowe, jednostki wewnetrzne chtodzenia freono-
wego, duze pompy, kurtyny powietrzne itp.
W magazynach zamknietych nalezy sktadowa¢ nastepujace urzadzenia:

o jednostki wewnetrzne uktadéw chtodzenia freonowego,

4.1. Przewody i ksztaltki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych i ze-
wnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie bylty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie po-
winny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie
transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne koice rur w od-
cinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkowa nie moga by¢ diuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowac w taki
sposob, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie moga by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢
transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos¢ sktadowanie
rur w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

e 1,2mdla rur do cieptej wody,

e 1,5m dla pozostatych rur
W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest
rzucanie rur i przesuwanie po podfozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny
lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawer-
sem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $red-
nicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane po-
jedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur
na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna sto-
sowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczac¢ 30°C.
Przy transporcie i sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac¢ wigksza ostroz-
no$¢, unikajac duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unika¢ mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to do-
prowadzi¢ do pekniecia rury. Okres sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dtuzszy niz:

o 36 miesigcy dla rur czarnych ciSnieniowych

e 24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

o 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

e do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2, Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknie-
tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpiecza-
jacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych i
przeciwwilgociowych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni sto-
necznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykony-
wania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach toleran-
cji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

OgoIne wymagania dotyczace transportu podane sg w pkt. 5 ST 00.00.

Wykonawca przedstawi ZRU do zatwierdzenia projekt organizacji robét i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Catos¢ prac wykonac zgodnie z Polskim Pra-
wem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Montaz urzadzen podstawowych wykonac zgodnie z wymaganiami producentéw po-
szczegolnych elementow, warunkami technicznymi, normami zwigzanymi oraz ogdlnie przyjeta ,dobrg praktyka wykonania”.

5.2. Roboty przygotowawcze

wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku i pod stropami,
lokalizacja urzadzen,

wykonanie przeku¢ przez przegrody,

wykonanie podkonstrukcji pod urzadzenia,

5.3. Roboty montazowe instalacji

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych lub w stropie podwieszonym. Cze$¢ przewoddw prowadzona w miejscach niedostepnych
dla oséb postronnych mocowac¢ na tynku, stosujac uchwyty montazowe. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem, tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman prze-
woddéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalaci.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu facznikéw. Przewody poziome prowadzone przy $cia-
nach, pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika
z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych i freonowych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Armatura powinna
odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Do montazu przewodoéw i armatury w instalacjach wody lodowej, mogg by¢ zastosowane nastepujace potgczenia:

e  gwintowane,

e  spawane,

e  kotnierzowe,
Potaczenia gwintowane stosuje sig do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, kt6-
rych koricowki sa gwintowane. Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomocg pasty uszczelniajacej lub tasmy teflonowe;.
Potaczenia przewodow z armaturg o $rednicach wiekszych od DN50 dokonuje sie za pomoca kotnierzy przyspawanych okragtych,
ptaskich. Rury taczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach Scianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne.
W instalacjach freonowych rury miedziane nalezy taczy¢ ze sobg i ze ztaczkami wytacznie metoda kapilarnego polaczenia kielicho-
wego (lutowanie twarde). Oznacza to, ze szczelina pomiedzy taczonymi elementami musi by¢ rownomierna i tak mata, aby powstat
efekt zwany kapilarnym lub naczynia wtoskowatego.

5.4. Ochrona przed hatasem i drganiami

Urzadzenia i maszyny majg by¢ instalowane i regulowane zgodnie z warunkami Technicznymi i zaleceniami producentow.
Pomiary hatasu nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu budowy instalacji i po wykonaniu wywazania urzadzen. Pomiary hatasu wy-
konuje sie miernikiem poziomu hatasu, w pasmach oktawowych. Miernik nalezy wzorcowac przed i po pomiarach hatasu. Hatas
instalacji rozprowadzajacych powietrze mozna minimalizowac przez:
e wyrdwnywanie przeptywdw w odgatezieniach instalacji przy pomocy zawordw regulacyjnych,
¢ instalowanie uktadow rurociggéw z minimalng liczbg zmian kierunku, uskokow itp.
o stosowanie armatury zapobiegajacej uderzeniom hydraulicznym,
Wykonawca bedzie redukowat przenoszenie drgan na konstrukcje budynkéw dla zapewnienia, ze spetnione zostang kryteria doty-
czace hatasu i drgan poprzez:
e wywazenie statyczne i dynamiczne maszyn i urzadzen ruchowych,
e wyposazenie maszyn i urzadzen ruchowych w amortyzatory drgan,
o  zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amortyzatoréw drgan dla zmniejszenia amplitudy drgan
o  zastosowanie tacznikdw elastycznych w migjscach przewodéw powietrznych z urzadzeniami i maszynami przenoszacymi
drgania.

5.5. Oznakowanie instalacji i urzadzen

Wymagania ogéine
Wszystkie czeSci istotne dla eksploatacii i obstugi instalacji jak wytwornice wody lodowej, sprezarki uktadéw freonowych, zawory
odcinajace, szafki rozdzielaczowe, sterownicze i rozdzielcze, skrzynki taczeniowe, elementy wewnatrz i na zewnatrz szafek, bez-
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pieczniki, urzadzenia do wigczania i sygnalizacji musza mie¢ swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamionowych podaje sie
rok produkcji, przeznaczenie, wydajno$¢, cisnienie, opdr i inne istotne dane. Napisy majg by¢ wyryte na tabliczkach (czarny napis na
biatej tabliczce) mocowanych do pokryw, skrzynek kablowych itp. Rozmiar, kr¢j liter i tre$¢ napisow majg by¢ zatwierdzone przez
ZRU. Tabliczki mocuje sie wkretami miedzianymi. Tabliczki znamionowe nalezy umieszcza¢ w widocznych miejscach, w odlegtosci
dogodnej dla odczytywania; nie wolno ich mocowaé do elementow, ktore nie sg zainstalowane na state. Mocowanie tabliczek dozwo-
lone jest w miejscach, gdzie podtoze jest ptaskie a wydtuzanie sig warstwy podtoza bedzie takie same jak wydtuzanie sie tabliczki.
Wszystkie rurociagi powinny by¢ oznakowane kodem kolorowym i strzatkg kierunek jego przeptywu. Kolory kodowe nanosi sie w
postaci przylepnej tasmy winylowej. Rodzaj tasmy ma by¢ zatwierdzona przez ZRU. Diugie odcinki maja etykiety co kazde 20 me-
trow.
Srodki do etykietowania rurociagow.
Rurociagi nalezy etykietowa¢ przy pomocy opasek identyfikacyjnych. Wykona¢ nalezy jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne
z normg PN-70/N-01270/07. Krawedzie opasek powinny by¢ wykoriczone paskiem 10mm w kolorze biatym. Opaski identyfikacyjne,
ostrzegawcze i informacyjne na rurociggach powinny by¢ namalowane po obu stronach niedostepnych przej$¢, Scian dzielgcych i
$cian zewnetrznych oraz po obu stronach armatury, potaczen i rozgatezien, co najmniej raz w kazdym pomieszczeniu lub obszarze.
Dotyczy to takze przewoddw usytuowanych nad sufitami podwieszanymi. W przypadku wielu rurociagéw biegnacych réwnolegle,
wymiary opasek i odstepy miedzy nimi powinny by¢ identyczne na wszystkich rurociggach, niezaleznie od wielko$ci, i umieszczone
w sposob estetyczny.
Kierunek przeptywu ma by¢ wskazywany zgodnie z normg PN-70/N-01270/08, przez naniesienie strzatki. Strzatki majg by¢ umiesz-
czone w sasiedztwie kolorowych opasek identyfikujacych.
Kody identyfikacyjne
Kody opisowe majg by¢ umieszczone bezposrednio na rurociggach i urzadzeniach, w celu lepszej identyfikacji ich zawartosci. Kody
nalezy naktada¢ w kontrastowych, biatych i czarnych kolorach. Ksztatt liter powinien by¢ zgodny z norma PN-71/N-01270/12.
Kody majg zawiera¢ nastegpujace informacje:

e  pelng nazwe rurociggu (ciepto technologiczne, woda lodowa, freon VRV itp.),

e  parametry wraz z nazwa i kodem systemu itp.,

e  kierunek przeptywu medium,
Dla poszczegdlnych instalacji nalezy przewidzie¢ rozréznienie kolorystyczne oznaczenia instalaci.
Inne uwagi ogéine
Na rurociggach izolowanych opaski maja by¢ umieszczone na izolacji. Opaska i kod opisowy powinny by¢ tatwo dostrzegalne | nie
zastaniane przez inne instalacje, przewody itp. Powierzchnie kanatéw nalezy oczysci¢ i przygotowa¢ dla zapewnienia dobrej przy-
lepnosci nalepek, bez marszczenia i pecherzy powietrza. Tabliczki i opaski majg by¢ ustawione zgodnie z kierunkiem kanatu, bez
zataman.

5.6. Zabezpieczenie przed korozja

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagow stalowych oraz niezabezpieczonych fabrycznie powierzchni stalowych (np. powstatych w
skutek cigcia elementu) wykona¢ wg. Wytycznych ITB 400/2010 oraz PN-EN ISO 12944.
W przypadku zabezpieczenia rurociggdw w wezle cieplnym stosowac systemy farb odporne na temperature 1500C.

5.7. Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane

Przejcia w przegrodach o nie wymaganej odpornosci pozarowej wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wypetnionych materia-
tem plastycznym. Sposdb wykonania wedtug Warunkdw technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych. Przejscia prze-
wodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one wieksze $rednice (minimum o jedna) niz rury i sq,
diuzsze od grubosci $cian 0 1 cm - dla rur stalowych, 0 2 ¢cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen migdzy tulejq a przewodem wypetni¢
materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur.

5.8. Przejscia rurociaggow przez przegrody wydzielania pozarowego.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako szczelne o odporno$ci ogniowej rownej odporno-

$ci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie atestowanych i certyfikowanych systemowych rozwigzan przej$¢ pozarowych dla
instalacji rurowych. Zastosowany system musi uwzglednia¢ m.in. materiat zabezpieczanego rurociggu, materiat z ktérego wykonana
jest przegroda, posiada¢ wszelkie wymagane i aktualne atesty i dopuszczenia uwzgledniajace konkretne warunki danego przejscia.

Zabezpieczenia wykonac $ci$le wg. wytycznych producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci ZRU. Zostang one przeprowadzone zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla weztéw cieptowni-
czych COBRTI Instal. Proby beda mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych i
harmonogramu ich wykonywania. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowie-
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dzialno$¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen dziatania elementow
instalacji, do usunigcia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do
usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie
prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.
Proby i rozruch instalacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru dla weztéw cieptowniczych COBRT! Instal.
Przed przystapieniem do badan nalezy dokonac¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢
kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji. Dokumenty te powinny dotyczy¢:

e  podstawowych danych eksploatacyjnych,

e inwentaryzacji powykonawczej,

o instrukcje obstugi,
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace w probach. Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zazna-
jomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac. Proby nalezy wykonac z precyzjq i zgodnie z przepisami, i praktykq zdefiniowa-
ng przez ZRU. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prdb dostarcza Wykonawca.
Przed rozpoczgciem préb Wykonawca przedktada ZRU spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caty sprzet do préb ma by¢ w
dobrym stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa si¢ wedtug wskazdwek producenta. Przed rozpoczgciem prob nalezy uzyskac zgode
ZRU na ich procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze
jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia
kazdego protokotu zostaje przedtozona ZRU.
Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

6.2. System zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez ZRU programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacija projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:
Cze$¢ ogolng opisujaca;
e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
warunki bezpieczenstwa,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementdw robdt,
procedure proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych roboét,
nadzor nad dokumentami na budowie,
zmiany do dokumentacji na etapie realizacji inwestycji,
plan kontroli robét, dostaw i badan,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, w tym $wiadectwa legalizacji iinne  materiaty stwierdzajace,
Zze zastosowane urzadzenie jest dopuszczone do stosowania;
Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,
e  procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowa-
dzonych podczas dostaw materiatow, i wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,
e spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom (wyréb nie zgodny);
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg odpowiednich ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru ...” COBRTI Instal
oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Program zapewnienia jako$ci powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym przez ZRU programem zapewnienia jakosci.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
o okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych),
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o stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji grzania i chtodu od-
powiadajg zatozeniom projektowym,
o ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
¢ ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
¢ ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy;
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang,
przez ZRU. W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow niwela-
cyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
o  zbadanie materiatow i elementoéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacii technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
e badanie zachowania warunkow bezpieczefstwa pracy,
badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmio-
towych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przegrody,
badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,
badanie szczelnosci catego przewodu,

Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja freonowa

e  sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelnosci instalaci,
sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
sprawdzenie odpowietrzenia instalacji wody,
sprawdzenie oznakowania instalacji,
sprawdzenie poprawnosci dziatania i szczelno$ci instalacj,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

6.4. Proby szczelnosci instalacji.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby ci$nieniowe, jakie musza by¢ przeprowadzone na instalacji bedacej w budowie dla
zapewnienia czysto$ci i wytrzymato$ci mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres Robot. Procedura ma
podawac, ktore ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z prob oraz warto$¢ ciSnienia probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ ZRU
do zatwierdzenia na co najmniej dwa (2) tygodnie przed planowanym rozpoczgciem préb cisnieniowych.

Podczas préb cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen lub réwnowaz-
nych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach - nie bioragcym udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu
wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.

Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy opréznianiu instalacji z wody, po prébie.

Nie nalezy przeprowadzaé préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkow pogodowych, ktére moga wptyna¢ na odczyty po-
miarowe, a takze, kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba, ze ZRU wy-
razi na to zgode. Nie nalezy wykonywa¢ prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie w sposob zadawalajacy
dla ZRU.

Proby hydrostatyczne rurociggéw ze stali nierdzewnej majg by¢ wykonywane woda pitng. ZRU zostanie powiadomiony o gotowosci
Wykonawcy do podjecia préb, ze wskazaniem ktore odcinki przewodow i wyposazenie bgda im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane ci$nienie, ktdre zostanie utrzymane przez czas okreslony
w zatwierdzonej procedurze, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa. Wstepna
kontrola odcinkow rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg,
by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez godzing, je$li zostato usuniete podczas
napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby ZRU mdgt przeprowadzi¢ kontrole przeciekéw i innych usterek na wszystkich odcinkach
linii.

ZRU dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakoriczy¢ te kontrole, i dokona¢ odbioru tych linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne proby
ci$nieniowe, tak zeby nie opdznia¢ okresu konstrukcyjnego.
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Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprozniony przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy.
Ogolne proby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakonczone, dopoki usuniecie usterek i wymiany nie zostang po-
twierdzone ponownymi probami, zadawalajacymi dla ZRU.

6.41. Przyrzady i sprzet do prob

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewodéw taki jak: sprezarki powietrza, zawory, oprzyrza-
dowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, $ruby i uszczelki potrzebne do préb.

6.4.2.  Plukanie instalacji

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1.7 m/s, az woda bedzie czysta.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy naj-
wiekszym natezeniu przeptywu. KoAcowa faze ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajaca,

Pole przekroju prowizorycznego rurociagu odprowadzajacego wode nie powinno by¢ mniejsze niz polowa powierzchni przekroju
rurociggu. W zalezno$ci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 ; 20 min.
Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu, temperatury i ci$nienia czynnika prébnego,
wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywa¢ zanieczyszczen.

6.4.3. Badanie szczelnosci - centralne ogrzewanie

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz wyko-
naniem izolacji cieplnej. Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie zadnych przeciekow wody lub roszenia. Probe nalezy przeprowadzi¢
odcinkami. Przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % warto$ci granicy plastyczno$ci przy temperaturze 20
°C gwarantowanej dla danego materiatu. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie ppr= 0,9 MPa

Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelnosci nalezy
wykonywa¢ wodg o temperaturze od 10°C do 40°C , w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Po przeprowadzeniu
badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania
zawordw, kurkow oraz potaczen. W czasie, gdy rurociggu znajduje sie pod cisnieniem zabrania sig przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ widocznych odksztatcen plastycznych, rys
wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelno$ci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi€ ruch prébny zgodnie z instrukcjg eksploataciji w warun-
kach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci in-
stalacji ogrzewczych nalezy spisac protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

6.44. Freon

Test szczelnosci instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ azotem w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych nale-
zy wytworzy¢ ci$nienie 3,2 MPa (nie wolno wytwarza¢ ci$nienia wigkszego niz 3,2 MPa). Wynik testu mozna uzna¢ za pomysiny,
jezeli cinienie nie spadnie w ciggu 24 godzin. W razie spadku cisnienia nalezy sprawdzi¢, ktéredy wydobywa sie azot.

Instalacje freonowa nalezy poddac osuszaniu prézniowemu:

1. System przewodow cieczowych i gazowych nalezy oproznia¢ za pomoca pompy prozniowej przez ponad 2 godziny; podcisnie-
nie w uktadzie powinno wynosi¢ -100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 h, a nastepnie sprawdzi¢, czy
wskazanie cisnienia wzrosto, czy nie. Jesli wzrosto, to do uktadu dostata si¢ wilgo¢ albo wystepujg nieszczelnosci.

2. Jedliistnieje prawdopodobienistwo, ze w przewodach pozostata woda. Po trwajacym 2 godziny oproznianiu uktadu nalezy wy-
tworzy¢ w nim cisnienie 0,05 MPa ( przerwanie prozni), wpuszczajac azot w stanie gazowym, a nastepnie ponownie opréznic¢
uktad, wigczajac pompe prézniowg na 1 godzing i uzyskujac podcisnienie -100,7 kPa ( osuszanie prozniowe). Jesli w ciagu 2
godzin nie uda sie uzyska¢ podcisnienia -100,7 kpa, nalezy powtorzy¢ operacje przerywania prozni i osuszania prozniowego.

W przypadku klimatyzacji precyzyjnej proby szczelno$ci dla R407C i R410A wykonywac suchym azotem:

1. prdba instalacja rurowa + skraplacz, ci$nienie proby (R407C — 30 bar, R410A — 45 bar), czas trwania préby min. 48 godzin,
2. proba instalacja rurowa + skraplacz + klimatyzator, cisnienie proby 20,5 bar, czas trwania préby minimum 24 godziny,
Wszystkie préby zakoriczone podpisaniem protokotéw z wykonania prob szczelnosci (Wykonawca + ZRU),
Wykonanie prozni i osuszanie uktadu chtodniczego wykonywaé¢ pompa prézniowa montazowg o duzej wydajnosci (min. 150
dm3/min). Czas osuszania ukfadu chtodniczego do skutku (minimum 24 godziny).

Proba prozniowa szczelnosci — wytworzy¢ préznie o wartosci 0,3 mbara, zamkna¢ zawory do pompy i sprawdzi¢ po 3 godzinach, czy
podcisnienie nie wzrosto powyzej 1,3 mbara. Jezeli warunek ten nie jest spetniony oznacza to, ze uktad jest nieszczelny, lub zawil-
gocony. Nalezy usuna¢ nieszczelnosci i powtdrzy¢ proces wykonania prozni i osuszania uktadu chtodniczego. Z préby badania
szczelno$ci prézniowej wykonac protokat.
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6.4.5. Rury poddawane prébom i procedura préb

Wszystkie przewody uktadu po zmontowaniu majg by¢ poddane prébie cisnieniowej przeprowadzanej przez Wykonawce w obecno-
$ci ZRU wg nastepujacej procedury:

Jesli w niniejszym dokumencie nie powiedziano inaczej, wszystkie uktady rur, wiaczajac te, ktore przeznaczono do pracy pod cisnie-
niem ponizej 0,3bar (nadcisnienia) majg by¢ poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggow.
Tam, gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nieniowego bedzie tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego
osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zalepi¢ i wyizolowac z instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza ci$nienia prébnego przypisanego urzadzeniom podtaczonym do tej instalacii
(np wymienniki ciepta, naczynia, itp.), to rury i urzadzenia sq jednoczes$nie poddawane probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie ci$nienie probne odcinka rur jest wieksze niz ciSnienie probne stosowane dla urzadzen podtaczonych do tego odcinka, to
takie podiaczone urzadzenie ( z wyjatkiem pomp, turbin i sprezarek) moze by¢ poddane prébie woda o ci$nieniu réwnym ci$nieniu
przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajacego tuz przy takim podtaczonym urzadzeniu, a ZRU
uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego uktadu rur na petne ci$nienie, Wykonawca za$lepi rure sasiadujgca bez-
po$rednio z takim przytaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢
na wszystkich podtaczeniach do pomp, turbin i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace sg umieszczone w bezpo-
$rednim sasiedztwie takiego urzadzenia; w tym przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajace.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ciSnienia czesci przyrzadow (z wyjatkiem wspomnianych ponizej)
powinny zosta¢ wigczone do proby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggdw, do ktorych sa podtgczone i przetestowane przy tym
samym cisnieniu chyba, ze to ciSnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzadow.

Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, faczacymi te przyrzady z zaworem blokowym insta-
lacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wiaczone do tej proby hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ czesci lub czesSci uktadu rur powoduje, ze proba hydro-
statyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur zastapi¢ probe hydrostatyczng proba pneumatyczna.
Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez ZRU.

Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sa poddawane ogdlnej probie cisnienia.

Wszystkie zaktadane przed préba uszczelki, pakunki i sruby maja by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z wyjatkiem uszczelek
kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazdw, ktore nalezy ponownie otwierac, oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem préb.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom maja by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na koricu rury, powinien by¢ zale-
piony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno zawsze by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac¢ do proby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

o oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

e  kryzy pomiarowe zatozy¢ przed proba,

e manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba wszystkie przewody cisnieniowe do miernikow i przetwornikéw cisnienia
musza zosta¢ odtaczone od przyrzadow przed préba. Przed ponownym podigczeniem przewody te i zawory stuzace do ich
odciecia nalezy doktadnie przeptukac,

e zawory sterujgce i mierniki réznicy cisnien zatozy¢ po prébie;

6.4.6. Proba cisnieniowa powietrzem

Rurociagi, ktorych nie mozna poddawa¢ probie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane pod ci$nieniem powietrza lub
innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C. Rury nalezy podda¢
ci$nieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodéw rurowych.

Podczas préby powietrznej wszystkie ztgczki, spoiny i inne potaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujac odpowiedni system
wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez ZRU.

6.5. Regulacja.

Nastawy armatury regulacyjnej przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji. Nastawy regulacii
montazowej armatury regulacyjnej wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nomi-
nalny skok regulaciji eksploatacyjnej zaworow regulacyjnych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych
oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogoine wymagania dotyczace odbioru rob6t podane sg w pkt. 7 ST 00.00.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STI i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgled-
nieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszego STI daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.
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7.2. Odbior koricowy

Odbiorowi koAcowemu podlega:
e sprawdzenie wykonania instalacji centralnego ogrzewania i freonowej zgodnie z projektem technicznym,
e sprawdzenie zakonczenia wszystkich robdt montazowych przy instalacii tacznie z izolacjg cieplng,
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokétow ba-
dan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),
e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym przewodzie, otwartych zasuwach,
¢ uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo omdwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacii i szczelnoSci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien spraw-
no$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji freonowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
e  Dokumentacja powykonawcza ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
Dziennik budowy,
Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
Obmiary powykonawcze,
Protokoty odbioréw czeSciowych dla tych elementéw instalacii, ktére po zakoriczeniu rob6t budowlanych zostaty zakryte,
Protokoty wykonanych badan odbiorczych
Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacii,
Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji grzania i chtodu,
Atesty i zaswiadczenia,
Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacym odbiorom technicznym,
Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
Instrukcje obstugi instalacii;

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
OgoIne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w pkt. 9 ST 00.

Cena ryczaltowa obejmuje rowniez likwidacje, przetozenia i inne naktady dotyczace wszelkich nieujawnionych instalacii, sieci i in-
nych elementow, ktore to dziatania sg konieczne do poprawnej realizacji obiektu.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA
OgoIne wymagania dotyczace dokumentacji odniesienia zawarte sg w ogéInej specyfikacji ST 00.

9.1. Przepisy i wytyczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.
42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718),

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000
r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r . (Dz.U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoInych przepisow bezpieczenstwa i higie-

ny pracy.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-
kéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpoza-
rowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Wymagania techniczne COBRTI Instal - Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, Warszawa czerwiec
2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 2 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Warszawa sierpien
2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa wrze-
sien 2001.

Wymagania techniczne COBRTI Instal - Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, Warszawa czerwiec 2002.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa
wrzesien 2002.

Wymagania techniczne COBRTI Instal - Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa maj
2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal - Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa
lipiec 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa sier-
pien 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal - Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa sierpien
2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 11 Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji mini-
malizujace namnazanie si¢ bakterii legionella, Warszawa pazdziernik 2005.

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa
wrzesien 2006.

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstrukciji budow-
lanych za pomoca powlok malarskich

Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne.

Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogélne. Aquanet S.A. Poznan
styczen 2013.

Obowigzuja najbardziej aktualne wersje przywotanych aktdéw prawnych wraz z wszelkimi poprawkami.

o  Dokumenty szczeg6towe

PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich potaczenia -- Elementy rurociagéw -- Definicja i dobor PN.

PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 1057+A1:2010 - Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instala-

cjach sanitarnych i ogrzewania.

e  PN-EN 1254-1:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ I: Laczniki do rur miedzianych z koncdwkami do
kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

e  PN-EN 1254-2:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: Laczniki do rur miedzianych z kohcéwkami do
zaciskania.

o  PN-EN 1254-3:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw sztucznych z kon-

cowkami do zaciskania.
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PN-EN 1254-4:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: Laczniki z koicdwkami innymi niz do potaczen
kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2004- Miedz i stopy miedzi. L gczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z krotkimi kocow-
kami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN SO 6946:2017-10- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta -
Metody obliczania.

PN-EN ISO 13370:2017-09 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obli-
czania.

PN-EN ISO 13789:2017-10- Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow -- Wspétczynniki przenoszenia ciepta przez przeni-
kanie i wentylacje -- Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 10211:2017-09 - Mostki cieplne w budownictwie -- Strumienie ciepta i temperatury powierzchni -- Obliczenia
szczegotowe.

PN-EN 12831-1:2017-08 - Charakterystyka energetyczna budynkow -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepl-
nego -- Cze$¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3.

PN-EN ISO 14683:2017-09 - Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone
i wartoSci orientacyjne.

PN-EN 10226-1:2006 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie -- Cze$¢ 1: Gwinty stozkowe ze-
wnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

PN-EN SO 228-1:2005 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie -- Cze$¢ 1: Wymiary, tole-
rancje i 0znaczenie.

PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 10216-2:2014-02 — Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢
2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

PN-1S0 6761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania.

PN-EN ISO 15875-2:2005 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Usie-
ciowany polietylen (PE-X) - Cze$¢ 2: Rury.

DIN 16892 - Crosslinked high-density polyethylene (PE-X) pipes - General quality requirements and testing.

PN-EN 1092-1+A1:2013-07- Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow i osprzetu
z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe.

PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni -- Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni -- Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich potaczenia -- Elementy rurociagéw -- Definicja i dobor PN.

PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, zigbiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja
grzania. Terminy, definicje i klasyfikacja.

PN-EN 14511-2:2014-02 - Klimatyzatory, zigbiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, do
grzania i ziebienia -- Cze$¢ 2: Warunki badan.

PN-EN 378-1:2017-03 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczerstwa i ochrony Srodowiska.
Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

PN-EN 378-2:2017-03 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczerstwa i ochrony Srodowiska.
Czes$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 378-3:2017-03 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony Srodowiska.
Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

PN-EN - 378-4:2017-03 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska.
Czes¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk.

PN-EN 1861:2001 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Schematy ideowe i montazowe instalacji, rurociggéw i przyrzadéw.
Uktady i symbole.

PN-EN 12178:2017-03 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Przyrzady wskazujace poziom cieczy. Wymagania, badanie i
znakowanie.

PN-EN 12263:2003 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Przekazniki zabezpieczajace przed nadmiernym ci$nieniem.
Wymagania i badania.
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e PN-EN 12735-1:2016-08 — Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych. Czg$¢ 1: Rury do instalacji rurowych.
e PN-EN 12735-2:2016-08 — Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania.
o  PN-EN 1254-1:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ I: Laczniki do rur miedzianych z koncdwkami do
kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.
e  PN-EN 1254-2:2004- Miedz i stopy miedzi. L aczniki instalacyjne. Czes$¢ 2: Laczniki do rur miedzianych z korcowkami do
zaciskania.
o PN-EN 1254-3:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw sztucznych z kon-
cowkami do zaciskania.
o  PN-EN 1254-4:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 4: Laczniki z koricowkami innymi niz do potaczen
kapilarnych i zaciskowych.
e  PN-EN 1254-5:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z krotkimi koncow-
kami do kapilarnego lutowania twardego.
PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.
e PN-EN 10216-1:2014-02 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Czg$¢
1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej
e PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie koAcow rur i ksztaltek do spawania.
e PN-EN 1092-1+A1:2013-07 - Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikéw i osprze-
tu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe.
e  PN-EN 10226-1:2006 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie -- Cze$¢ 1: Gwinty stozkowe ze-
wnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie.
W przypadku, gdy ten sam element jest przedmiotem dwu lub wigcej stosowanych norm, zastosowane bedg wymagania najbardziej
zaostrzone. Wymagania zawarte we wszelkich obowigzujacych przepisach lokalnych i krajowych oraz innych branzowych (np. prze-
ciwpozarowe) beda automatycznie uwazane za czes$¢ niniejszych warunkow technicznych.
Wszelkie sprzecznosci miedzy wymaganiami przedstawionymi w niniejszych warunkach technicznych a wymaganiami wg projektu,
rysunkdw, przywotanych przepiséw i norm lub przepisow lokalnych zostana, przed przystapieniem do dalszego projektowania i wy-
twarzania, przedstawione ZRU.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

e katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow,
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t opr. CORBTI INSTAL,
o Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstruk-
cji budowlanych za pomocg powtok malarskich,
e  przepisy i wymagania SANEPID,
Obowigzujg najbardziej aktualne wersje przywotanych aktow prawnych wraz z wszelkimi poprawkami.

UWAGA!
1. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia czy normy do obowigzkowego stosowania nie zwalnia wyko-
nawcy z obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
2. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
3. Wyglad i kolorystyka elementéw widocznych podlega akceptacji Projektanta branzy architektonicznej.
4. Elementy majgce wptyw na wyglad (design) pomieszczen okre$lone sg w zakresie ksztattu oraz kolorystyki w projekcie
architektoniczno-budowlanym.
Wszystkie zwroty typu nalezy, powinien nalezy rozumie¢ jako bezwzgledng konieczno$c¢.
6. llekro¢ w dowolnej czesci dokumentacja projektowa odwotuje sie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencii technicznych nalezy przez to rozumie¢, ze dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne.

o
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STI 06
INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
Kod CPV 42123610-6

Temat opracowania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Sporzadzit:

NA LABORATORIUM INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek szkolnictwa wyzszego ANS
64-100 Leszno, ul. Opalinskich 1
dz. nr 306301_1.0002.AR_16.42/22

Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5,
64-100 Leszno

LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4
50-950 Wroctaw

inz. Adam Grajper
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzany wykonaniem
instalacji sanitarnych dla inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montazu urzadzen oraz remontu i przebudowy pomieszczen
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji
wewngtrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociggowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalinskich 1, na dz. nr
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno.

1.2. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji gazoéw technicznych oraz sprezonego powietrza na podstawie Dokumentaciji Projektowej
zawierajacej rysunki robocze ww. instalacji w zakresie:
Instalacji gazow technicznych oraz sprezonego powietrza

1.2.1.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 2.1. powinna by¢ wykorzystana przez oferentéw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacje instalacji gazow technicznych i sprezonego powietrza zgodnie z zataczonymi rysunkami i przedmiarem.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiaj ce i maj ce na celu wykonanie instalacji sprezonego powietrza.
1.4 .Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i STI

1.4.1.0g6Ine wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych i przygotowawczych sktadajacy si! na
kompletno$¢ robot wynikajacych z projektu, norm, przepisow technicznych oraz zasady sztuki budowlanej, z zachowaniem ich
jakosci.

2.Materiaty

Do wykonania instalacji gazéw technicznych i sprezonego powietrza moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagra-
nicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Do wykonania instalacji gazéw technicznych i sprezonego powietrza zastosowanie maj nastepuj ce materiaty i urzgdzenia:

o Ruryitgczniki aluminiowe i mosi¢zne

e Punkty sprezonego powietrza

o  Agregat sprezarkowy
Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnetrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykony-
wanych robét zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw. Do robot montazowych powinien wykorzystany by¢ zestaw specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi do
obrébki rur miedzianych. Sprzet bed cy wiasnosci Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ w dobrym stanie technicz-
nym i w gotowosci do pracy oraz spetniac wymogi okre$lone w normach i przepisach ochrony $rodowiska.

4.Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Materialy stoso-
wane w instalacji gazow technicznych nie moga by¢ sktadowane w pomieszczeniach gdzie przechowywane s materiaty ropopo-
chodne, smary i tluszcze.

Elementy wyposazenia zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta i nalezy je przechowywa¢ w magazy-
nach lub w pomieszczeniach zamknietych. Dostarczone na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich zamontowania byty zabezpieczone przez zanieczyszcze-
niem i zachowaly swojq jakos¢.
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5.Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, normami i przepisami bhp, posta-
nowieniami umowy i poleceniami Inspektora. Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadaj ce odpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe oraz duze do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach.
Montaz rurociggdw instalacji gazow technicznych i sprezonego powietrza nalezy rozpocza¢ po wykonaniu instalacji wentylacji. Przed
uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszko-
dzenie przewoddw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur pgknigtych lub w innych sposob uszkodzonych nie wolno uzy-
wac. W miejscu przej$¢ przez Sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych.
Rurociggi musza by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Przewody instalacji
gazowej z rur miedzianych nalezy mocowac do $cian za pomoc uchwytéw wykonanych z materiatéw niepalnych.
DN do 18 — odlegtos¢ max. 1,5m DN 22-28 mm — odlegto$¢ max. 2,0 m
Odlegto$¢ rurociagéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsze niz 10cm. Dopusz-
czalne jest krzyzowanie si¢ przewoddw z instalacja elektrycznych, w tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10mm, lub
zastosowac tuleje ochronnych z PVC.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu producenta.
Po zakonczeniu montazu instalacji gazow i zainstalowaniu punktow poboru nalezy wykonac badania odbiorcze obejmuj ce:

e prébe wytrzymato$ci mechanicznej — préba cisnieniowa & probe szczelnosci

¢ kontrole zawor6w odcinajacych & kontrole podwieszen uchwytow i wspornikéw & kontrole oznakowania ruroci gow

e  probe na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie

e sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru & napetnienie instalacji wiasciwym rodzajem gazu & sprawdzenie

prawidtowosci oznakowania rurociggéw i armatury

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazoéw technicznych i sprezonego powietrza powinna by¢ przeprowadzo-
na w czasie faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II- Instalacje sanitarne i przemystowe .

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Sprawdzeniu podlega
zgodno$¢ z dokumentacjq , rodzaj zastosowanych materiatow i ich wiasciwosci, przygotowanie podtoza, prawidtowo$¢ wykonania
instalaci.

Badaniu podlegaj wszystkie elementy instalacji. Konieczny jest rozruch wstepny i koicowy pot czony z pomiarami i regulacj dziatania
catego systemu. Kontrola powinna by¢ wykonywana w kolejnosci od pojedynczych czesci sktadowych instalacji poprzez poszczegol-
ne uktady do catej instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dan fazg robét uznaé¢ za niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu po-
prawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.

7.0bmiar robot

Roboty objete niniejszej specyfikacji obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

szt. — dla wykonywanych elementdw (osprzet i urzadzenia)

mb - dla rurociggéw

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa , postanowieniami umowy, w jednostkach miary
ustalonych w przedmiarze robot.

8.0dbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja osi ga parametry i wielkoSci
zadane zgodnie z wymogami.
Do kazdego odbioru czesciowego lub robét ulegajacych zakryciu powinien by¢ sporzgdzony protokot w formie pisemnej lub dokona-
ny wpis do dziennika budowy, zawierajgcy oceng wykonania robét oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepuj ce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotycz ce jakosci wbudowanych materiatow, $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow, aproba-

ty lub certyfikaty techniczne czy tez Swiadectwa zgodnosci),
o protokoty odbioréw technicznych robét zanikajacych,
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o protokét z przeprowadzonej proby rozruchu instalacji wentylacji z pomiarem
wydajnosci instalacji wykonanym przez projektantéw lub rzeczoznawcéow.
Odbiér koricowy koriczy sie protokdlarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania lub protokélarnym stwierdzeniem braku przygotowa-
nia instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Z odbioru koricowego nalezy sporz dzi¢ protokot.

9.Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$¢ wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
o Okreslonych w dokumentach umownych ofercie) cen jednostkowych i ilo$¢ robé6t potwierdzajgcych przez zamawiajacego
lub Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét

10.Przepisy zwigzane z sprezonego powietrza

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe

[2] Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu gazéw ptynnych zawartych w

DZ.U. 1999 Nr 75 poz. 846

[3] Rozporzadzenie w sprawie bhp przy produkcji i magazynowania gazéw, napetniania zbiornikéw z gazami zawartych w DZ. U. z
dnia 19.01.2004

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane zDz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. ZW sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002r ZW sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 ZW sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmia-
rem robét.
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