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2. CZĘŚĆ OGÓLNA

2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem kompletnych instalacji:

 Instalację Sieci Strukturalnej LAN wraz z WiFi,
 System Kontroli Dostępu SKD,
 System łączności domofonowe,
 System monitoringu CCTV - okablowanie,
 System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN,
 System SSP, DSO – dostosowanie do nowej aranżacji pomieszczeń
 System przyzywowy,
 System tras kablowych.

2.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  specyfikacje  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót telekomunikacyjnych w czasie

budowy i obejmują: 
 montaż kabli i przewodów,
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, urządzeń zasilających, rozdzielnic i szaf teletechnicznych,
 montaż tras kablowych wraz z elementami wyrównania potencjału,
 wykonanie instalacji sieci strukturalnej,
 montaż okablowania instalacji CCTV,
 montaż instalacji Systemu Kontroli Dostępu SKD, 
 montaż instalacji domofonowej,
 montaż instalacji System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN,
 montaż instalacji przyzywowej,
 demontaż i montaż elementów SSP i DSO wraz z wymianą okablowania,
 wykonanie badań i pomiarów,
 wykonanie wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac,
 kompletację wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac.

Niezależnie  od  postanowień,  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w  Specyfikacjach
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa projektu,
specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu ostatecznie wybranego do realizacji
inwestycji. 
Niezależnie  od  stopnia  szczegółowości  opisu  instalacji  w  projekcie,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania
kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi.
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2.4. Określenia podstawowe

Rurociąg  kablowy – ciąg  rur  polietylenowych  lub innych o nie gorszych właściwościach  oraz zasobników
złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych.

Złączka  rurowa  –  element  osprzętu  służący  do  szczelnego  połączenia  rur  polietylenowych  lub  innych,  z
których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.

Zasobnik  złączowy  –pojemnik  stanowiący  osłonę  ochronną  dla  złącza  kabla  światłowodowego  i  jego
zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi.

Złącze kabla światłowodowego – miejsce trwałego połączenia odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych
przy zastosowaniu kompletnej osłony (mufy kablowej) złączowej.

Kabel  światłowodowy  liniowy  –  kabel  optotelekomunikacyjny  przeznaczony  do  układania  w  kanalizacji
pierwotnej, wtórnej lub w rurociągach kablowych służący do przesyłu informacji stosowną metodą.

Kabel  światłowodowy  stacyjny  –  kabel  optotelekomunikacyjny  przeznaczony  do  układania  w  obiektach  i
kanalizacji pierwotnej, wtórnej, rurociągach kablowych z powłoką bezhalogenową nie rozprzestrzeniającą płomieni.

Kabel  miedziowy telekomunikacyjny  –  odmiana  przewodu służąca  do  przesyłania  informacji,  sygnałów,  a
jednocześnie  posiadający  odpowiednią  wytrwałość  mechaniczną,  izolacyjność  wewnętrzną  i  zewnętrzną,  mogący
występować w różnych środowiskach. 

Łączniki telekomunikacyjne – dla instalacji miedzianych umożliwiają połączenie dwóch lub trzech przewodów
o zupełnie różnych średnicach zachowując przy tym najmniejsze  wymiary.

Puszki i skrzynki kablowe – wykonane jako :
-  obudowa  zakończeń  kablowych  przeznaczona  do  instalacji  łączówek  i  zabezpieczeń  stanowiących

zakończenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych
-  przełącznica  do  zakończenia  dwóch  kabli  światłowodowych  złączami  stykowymi  oraz  krosowania  torów

światłowodowych
Mufa lub osłona kablowa – kompletny zestaw osprzętu do połączenia dwóch (lub większej liczby) odcinków

instalacyjnych kabli światłowodowych.
Uszczelki  końców  rur  –  zespół  elementów  służących  do  uszczelniania  rur  kanalizacji  kablowej  wraz  z

ułożonymi  w  nich  kablami  lub  rurami  kanalizacji  wtórnej,  rur  kanalizacji  wtórnej  i  rurociągów  kablowych  wraz  z
ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelniania wszystkich rodzajów rur pustych.

Taśma  ostrzegawcza  –  taśma  zazwyczaj  polietylenowa  w  kolorze  pomarańczowym  z  napisem  UWAGA!
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY układana nad rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu
światłowodowym.

Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny – kabel przeznaczony do celów lokalizacyjnych i ewentualnego nadzoru
studni kablowych.

Zasobnik zapasów kabla – konstrukcja zamknięta lub otwarta stanowiąca miejsce, w którym zamontowano
zapasy kabla światłowodowego.

Przełącznica  światłowodowa  (pachpanel)  –  urządzenie  umożliwiające  przełączanie  światłowodów  oraz
dołączanie do nich kabli światłowodowych, montowane na każdym końcu linii optotelekomunikacyjnej.

Kabel światłowodowy (OTK) liniowy – kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji wtórnej lub w
rurociągach kablowych, poza terenem budynków / obiektów.

Kabel światłowodowy (OTK) stacyjny – kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach i obiektach,
o powłoce z materiału trudnopalnego, bezhalogenowego.

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla światłowodowego – odcinek kabla światłowodowego zamówiony u
producenta o długości zgodnej z długością przewidzianą w dokumentacji projektowej.

Pigtail – krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony tylko z jednego końca wtykiem 
Patchcord – krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony obustronnie wtykami służący do połączenia

urządzeń teletransmisyjnych z przełącznicą światłowodową lub dołączenia przyrządów pomiarowych.
Przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  układaniem  kabli  mających  na  celu

zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności:
- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych;
- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie;
- Montażu uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montażu powłok z tworzyw sztucznych  lub

metalowych;
- Montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych;
- Odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych.
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Kamera CCTV - urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na standardowy sygnał
wizyjny

System sterowania dostępem - Zespół urządzeń i oprogramowania, mający na celu : identyfikację osób albo
pojazdów,  uprawnionych  do  przekroczenia  granicy  obszaru  zastrzeżonego  oraz  umożliwienie  wejścia/wyjścia,
niedopuszczenie do przejścia przez osoby albo pojazdy nieuprawnione granicy obszaru zastrzeżonego, wytworzenie
sygnału alarmowego informującego o próbie przejścia osoby albo pojazdu nieuprawnionego przez granicę obszaru
zastrzeżonego.

Dostęp - Funkcjonowanie wejścia do lub wyjścia z obszaru kontrolowanego
Centrala kontroli  dostępu - Urządzenie, które podejmuje decyzję o odblokowaniu jednego lub kilku przejść

kontrolowanych i zarządza związaną z tym faktem sekwencją sterowania.
Grupa dostępu  - Grupa użytkowników mających ten sam poziom dostępu.
Poziom  dostępu  -  Uprawnienia  użytkownika  wyrażone  w  postaci  określonej  siatki  dostępu  i  -  jeśli  ma

zastosowanie - związanej z nią siatki czasu.
Zdarzenie - Zmiana zachodząca w obrębie systemu kontroli dostępu.
Przejście kontrolowane  - Miejsce, w którym dostęp może być sterowany za pomocą drzwi, kołowrotu lub innej

bariery zabezpieczającej.
Interfejs  przejścia  kontrolowanego  -  Urządzenie  sterujące  blokowaniem  i  odblokowywaniem  przejścia

kontrolowanego.
Czytnik przejścia kontrolowanego - Urządzenie służące do wydobycia danych z identyfikatora lub z biometryki.

Urządzenie może być wyposażone we współpracująca z nim klawiaturę,  jeżeli  jest  stosowane  z wykorzystaniem
informacji zapamiętanych

Zasilacz - część systemu, która zapewnia energię elektryczną niezbędną do pracy systemu lub dowolnej jej
części.

Okablowanie  strukturalne  –  strukturalny  system  okablowania  telekomunikacyjnego  do  obsługi  szerokiej
rodziny zastosowań. Osprzęt specyficzny w danym zastosowaniu nie jest częścią okablowania strukturalnego.

Kabel kat. 6 – przewód spełniający wymagania kategorii 6. norm dot. okablowania strukturalnego,
Szafa sieciowa typu Rack 19” – szafa stojąca montażowa 19”, wisząca lub stojąca, możliwość wprowadzenia

kabli od góry lub od dołu, dostęp do tylnej części szafy poprzez otwieraną sekcję tylną, pełne uziemienie wszystkich
części szafki,  estetyczne, przeszkolone drzwi przednie wyposażone z zamek patentowy, wyposażona w wentylator
dachowy, wieszaki nadmiaru kabli, panele osłonowe zaślepiające,

Panel 24/48 portowy  FTP kat.6. - panel przyłączeniowy  ekranowany do montażu w szafie 19”, spełniający
wymagania kategorii 6. norm dot. okablowania strukturalnego,

Linia  okablowania  strukturalnego  –  łącze  telekomunikacyjne  pomiędzy  dwoma  dowolnymi  interfejsami
okablowania strukturalnego z wyłączeniem kabli sprzętowych i kabli dołączeniowych

Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista łącząca
dwa lub więcej urządzenia systemu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. – Zespół składający się z
przewodu (kabla)  lub przewodów (kabli)  lub przewodów szynowych oraz elementów mocujących,  a także w razie
potrzeby, osłonięć przewodów (kabli) 

Przestrzeń instalacyjna – przestrzeń wewnątrz struktury lub elementów obiektu budowlanego dostępna tylko w
określonych miejscach. Przykładami są: przestrzeń wewnątrz ścian, podwieszonych sufitów, podsufitek i określonych
rodzajów ram okien oraz ram drzwi i ościeżnic. Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzeń jak również
określona jako kanał.

Rura  instalacyjna  –  Część  składowa  zamkniętego  układu  oprzewodowania  o  okrągłym  lub  nieokrągłym
przekroju poprzecznym do układania w niej przewodów izolowanych i/lub kabli instalacji  umożliwiającą ich wciąganie
i/lub wymianę. Rury instalacyjne powinny być wystarczająco ściśle połączone ze sobą tak, aby przewody i/lub kable
mogły być tylko wciągane, a nie wkładane z boku.

Listwa instalacyjna – System zamykanych obudów; każda składająca się z podłoża i pokrywy, przeznaczony
dla  całkowitego  osłonięcia  prowadzonych  przewodów  izolowanych,  kabli,  sznurów oraz  przystosowany  do  innego
wyposażenia elektrycznego.

Kanał  kablowy  –  Element  oprzewodowania  prowadzony  nad  ziemią  lub  w  ziemi,  w  podłodze  lub  nad
poziomem podłogi,  otwarty,  przewietrzany  lub zamknięty  i  mający wymiary  nie pozwalające na wejście osób,  aby
umożliwić  dostęp  do  rur  instalacyjnych  i/lub  przewodów  oraz  kabli  na  całej  swojej  długości  podczas  montażu  i
eksploatacji.

Korytko instalacyjne; korytko kablowe – podpora kablowa stanowiąca ciągłe podłoże, z wygiętymi do góry
bokami, bez przykrycia (perforowane lub bez perforacji).

Drabinka  instalacyjna;  drabinka  kablowa  –  podpora  kablowa  składająca  się  z  szeregu  poprzecznych
elementów wsporczych, przymocowanych sztywno do głównych podłużnych członów nośnych.
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Wsporniki  instalacyjne;  wsporniki  kablowe –  poziome podpory  kablowe mocowane  tylko  jednym końcem,
rozmieszczone w odstępach od siebie, na których układa się przewody i/lub kable.

Uchwyty  instalacyjne;  uchwyty  kablowe  –  elementy  rozmieszczone  w określonych  odstępach,  służące do
mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.

Przekrój żył przewodów oraz ich ilość powinna być zgodna z rysunkami.

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

2.6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy,  protokolarnie  przekaże  Wykonawcy  teren

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.  Przekaże  również,
dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne w ilości i formie zgodnie z zapisami umowy.

2.7. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  budowy  sporządzona  przez  Wykonawcę  w  ramach  ceny  kontraktowej  powinna  zawierać

elementy wskazane w OST. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje
projektową:
A - dostarczoną przez Zamawiającego,
B - sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej.

2.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentację  projektową,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora

nadzoru,  które  stanowić  będą  załączniki  do  umowy  Wykonawcy,  i  należy  je  rozpatrywać  łącznie,  a  wymagania
wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze
od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji  projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i  mają  wpływ na niezadowalającą  jakość elementu  budowli,  to  takie materiały  zostaną zastąpione innymi,  a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do

zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wymagane, tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  zapory,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki
niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, wygody społeczności i innych.
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

2.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy  dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

a. lokalizację magazynów i składowisk

b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

2.11. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe użyte do robót  będą miały  aprobatę  techniczna,  wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót,  a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać zgodę na użycie  tych materiałów  od
właściwych organów administracji państwowej.
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Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  użyte
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.13. Ochrona własności publicznej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i  pod jego

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę czasową  dla  wszelkiego rodzaju
robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie
z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

2.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny

pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Szczegóły  zawarte  będą  w  przedłożonym  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonym  przez  Inspektora  Planie

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) . 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.16. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od

daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią:
-  Projekt  Budowlany  ,  opracowany zgodnie  z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

projektu budowlanego dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego

zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego.

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

-  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych
wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  budowlanych,  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia
producentów dotyczące stosowania wyrobów,

-  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z  badań
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- oświadczenie Kierownika Budowy odnośnie wbudowania materiałów spełniających wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Roboty
należy wykonywać na podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznych opracowanych  dla realizacji
konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostawy, składowania i kontrolą jakości

3.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich

przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  jakości  podaje  się  w  opracowaniu
zbiorczym.

3.2. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do

Robót, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawią Inspektorowi nadzoru szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  pozyskiwania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:

-  dokonał  oceny  zgodności  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego  systemu  oceny
zgodności.

-  wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje
techniczne,  normy opracowane przez Międzynarodową Komisję  Elektrotechniczną (IEC) i  wprowadzone  do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds.
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-  oznakował  znakiem  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa
określonym przez Komisją Europejską,

- oznakował znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany".

-  wydał oświadczenie,  że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego,  dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez  projektanta
obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  ich
wbudowania w obiekcie budowlanym.

10



Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  Kierownika  budowy  lub

Kierownika robót budowlanych do dziennika budowy.

3.3. Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z

jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z

dostarczeniem materiałów do robót,  chyba że postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej.

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i  charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej (OST i SST),
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Roboty  i  materiały  budowlane  ujęte  w
zaakceptowanych przez Zamawiającego projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje się jako właściwe do
zastosowania przez Wykonawcę. Roboty lub materiały nie ujęte w w/w opracowaniach podlegają uzgodnieniu między
Wykonawcą, a Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,

były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i  właściwości  do robót  i  były  dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta.  Sprzęt  oraz  osprzęt  pomocniczy  należy  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,
opakowaniach foliowych.

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
- a – spełniania tych samych lub wyższych właściwości technicznych,
- b – przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).
W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem

instalacji  (elektrycznych,  teletechnicznych i  sanitarnych)  umożliwiających podłączenie  urządzenia  do wewnętrznych
instalacji  oraz  elementów  montażowych  oraz  maskujących  elementy  instalacyjne,  jeżeli  konieczne  wszelkich
elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie.
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Materiały  budowlane,  urządzenia  lub  systemy  wymagają  pisemnej  akceptacji  Inwestora
Zastępczego/Zamawiającego.

3.7. Wymagania dotyczące materiałów
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji  technicznej dla
projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwą własną pod warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,  dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).
Wszystkie materiały do wykonania instalacji i sieci telekomunikacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych 
do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych

zgodnie z założoną jakością podano z opracowaniu zbiorczym.

4.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót  ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  telekomunikacyjnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu i technologii robót gwarantujących właściwą jakość robót).

Przy mechanicznym wykonywaniu robót roboty instalacyjne prowadzone będą przy użyciu sprzętu typu:
- elektronarzędzia,
- mierniki parametrów sieci,
- reflektometry,
- rusztowania ramowe, drabiny.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

5.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w specyfikacji ogólnej.
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5.2. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie

uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Należy  stosować  dodatkowe  opakowania  w  przypadku  możliwości  uszkodzeń
transportowych.

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy instalacji  wewnętrznej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowyładowczego,

5.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem 
sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych 
i szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące 
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania 
specjalne

6.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia

poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych  i  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  informacje
dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne podano w  opracowaniu
zbiorczym.

6.2. Wymagania specjalne
Wykonawca jest  odpowiedzialny:  za prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za jakość  zastosowanych

materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami  SST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót,
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych a
także obowiązujących przepisach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą żądania wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty
będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na
terminowości wykonywania poszczególnych prac jak również na pozostałe branże. Ponadto wspólnie z Inwestorem
należy stworzyć harmonogram wykonania robót dla pomieszczeń priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed
uruchomieniem obiektu.

Roboty,  których  dotyczy  dokumentacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie kompletnych instalacji i urządzeń teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do
uzyskania  dobrego  rezultatu  końcowego.  Rysunki  i  dokumentacja  techniczna  są  dokumentami  wzajemnie  się
uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne
kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. 

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi :
1. dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji,
2. dostarczone  urządzenia  i  materiały  należy  zabezpieczyć  w  odpowiedni  sposób  przed  kradzieżą,

uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń,
3. montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń,
4. dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji ,
5. wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu Wykonawcy robót

słaboprądowych – Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń konstrukcji wsporczych w taki
sposób aby były one trwałe i pewne,

6. w miejscach przyłączeń zewnętrznych kanalizacji  teletechnicznych należy zachować szczelność w
punkcie ich styku,

7. wejścia  kanalizacji  teletechnicznej  do  wszystkich  budynków  należy  zrealizować  poprzez  system
uszczelnień systemowych dla rur i kabli w celu zabezpieczenia przed przenikaniem gazu i wilgoci. Uszczelnienia należy
także wykonać od strony studni.

8. dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji  oraz przedłożenia wyników
tych pomiarów do odbiorów instalacji.

Z  uwagi  na  tryb  postępowania  oraz  ograniczenia  z  tego  wynikające  na  podstawie  Prawa  Zamówień
Publicznych  (w  zakresie  przedstawienia  szczegółów  rozwiązań  projektowych  wskazujących  na  rozwiązania
konkretnego  producenta),  niektóre  rozwiązania  projektowe  mogą  być  uszczegółowione  dopiero  po  zatwierdzeniu
materiału  do  wbudowania  przez  Inwestora.  W  związku  z  powyższym  w  zależności  od  wyboru  Wykonawca  musi
uwzględnić  konieczność  wykonania  rysunków  montażowych  lub  warsztatowych  w  przypadku  rozwiązań
dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego
wskazania  producenta  lub  dostawcy  lub  zastosowanie  rozwiązań  systemowych  wynikających  np.  z  rozwiązań
technologicznych producenta.

6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  poszczególnych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  zatwierdzoną  przez  Inwestora.  Wszelkie  odstępstwa  oraz  ewentualne  zmiany  w
zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji winno być
zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantującemu
wysoką jakość oraz terminowość wykonania.

6.4. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
Wykonawca  jest  obowiązany  do  wykonania  wszystkich  prac  określonych  w  projekcie.  Niezależnie  od

powyższego  Wykonawca  jest  obowiązany  do  uzyskania  dobrego  rezultatu  końcowego.  Wszelkie  niezgodności,
ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji teletechnicznej należy uzgadniać
z Inwestorem oraz Projektantem.

6.5. Prace montażowe
Prace należy prowadzić zgodnie z planem BiOZ. Prace mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający

odpowiednie uprawnienia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku prac przy urządzeniach mogących być pod
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napięciem, podłączonych do napięcia zasilającego. Należy zwracać uwagę na wytyczne dostawcy urządzeń oraz na
opisane w projekcie dot.:

- oznaczeń kabli, tras kablowych
- dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu rur kablowych – dopuszcza się 10% ugięcie rury,
- dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu kabla,
- dopuszczalnych sił wzdłużnych przy układaniu kabla,
- oznaczeń central, elementów systemów, okablowania,
- sposobu przygotowania podłoża i montażu elementów, 
Po wykonaniu prac uprzątnąć pozostałości materiałów (np. piasku, gruzu, betonu itp.) z terenu budowy.
Kable powinny być logicznie pogrupowane aby ułatwić ich zakończenia na panelach
krosowych.
Kable w szafach dystrybucyjnych powinny być prowadzone po obu stronach szafy 19’’.
Zapas kabla pozostawić w cokole na najniższej części szafy rack.
Nie należy przekraczać minimalnych dopuszczalnych promieni zagięcia kabli.
Nie rozplatać kabli na długości większej niż jest to konieczne do ich zakończenia na złączach.
Maksymalna długość odcinków kablowych od paneli  krosowych do gniazd abonenckich wynosi 90m, a od

panelu do stacji roboczej (komputera) 100m.
Zachować minimalne odległości toru sygnałowego od źródeł potencjalnych zakłóceń:
-30 cm od wysokonapięciowego oświetlenia;
-90 cm od przewodów elektrycznych 5kVA lub więcej;
-100 cm od transformatorów i silników;
Dopuszcza się prowadzenie kabli zasilających i logicznych we wspólnym korytku kablowym, pod warunkiem

oddzielenia jednych kabli od drugich przegrodą i nie przekraczania 20A prądu o napięciu 230 V w kablach zasilających
(łącznie).

Chronić kable przed naprężeniami i źródłami ciepła (np. instalacją grzewczą).
Wolne  przestrzenie  w  korytach  instalacyjnych  na  granicach  pomieszczeń  oraz  w  pionie  pomiędzy

konsygnacjami wypełnić materiałem niepalnym, umożliwiającym łatwe jego usunięcie i odtworzenie.
Przejścia okablowania przez przegrody budowlane należy uszczelnić zgodnie z klasą odporności ogniowej EI

danej przegrody. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji przez Inwestora propozycji rozwiązania tych
uszczelnień posiadających odpowiednie aprobaty.

Wolne  przestrzenie  w  korytach  instalacyjnych  na  granicach  pomieszczeń  oraz  w  pionie  pomiędzy
kondygnacjami wypełnić materiałem niepalnym, umożliwiającym łatwe jego usunięcie i ponowne wypełnienie, w sposób
zapewniający  przynajmniej  taką  samą  klasę  odporności  ogniowej,  jaką  ma  przegroda.  Uszczelnienia  przejść
instalacyjnych znajdujące się w ścianach i  stropach należy wykonać zgodnie z wymaganiami  producenta  systemu
uszczelnień, posiadającego stosowną aprobatę techniczną.

Wszystkie  metalowe  części  (drabinki,  koryta  kablowe,  szafy  dystrybucyjne)   mogące  znaleźć  się  pod
napięciem  w  warunkach  zakłóceniowych,  należy  połączyć  przewodem  miedzianym  z   głównym  zaciskiem
uziemiającym. Rezystancja uziomu nie powinna być większa od 5Ω

Łączenie  kabli  miedzianych  w  gniazdkach  logicznych  i  punktach  dystrybucyjnych  wykonywać  zgodnie  z
zaleceniami EIA/TIA 568B.

Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczone zostaną w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację.
Przyjęto następujący system oznaczeń kabli miedzianych okablowania poziomego:

XX/YY/ZZ
Gdzie: XX – nr punktu dystrybucyjnego, YY – nr patchpanelu, ZZ – nr portu.
Sposób numeracji gniazd należy w trakcie realizacji Inwestycji dostosować do aktualnie stosowanego przez

Inwestora. Wszystkie oznaczenia należy nanieść na poszczególnych elementach systemu okablowania strukturalnego
(na  kablach,  panelach  i  gniazdach)  oraz  wszystkich  elementach  instalacji  teletechnicznych  (okablowaniu  i
urządzeniach), a także wykaz tych oznaczeń należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej.

Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych przewiduje się układanie przewodów w korytkach metalowych nad
sufitem  podwieszanym  lub  w  korytkach  kablowych  w  podłodze  technicznej.  Przy  odejściach  od  głównych  tras
kablowych do poszczególnych pomieszczeń okablowanie należy układać w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo
lub  w  korytkach  kablowych  o  szerokości  50mm (nad  sufitem  podwieszanym)  lub  podtynkowo  (na  odejściach  od
przestrzeni  nad  sufitem  podwieszanym  do  gniazd  lub  urządzeń  końcowych).  Dopuszcza  się  rozprowadzenie
okablowania  (na  odejściach  od  głównych  tras  kablowych)  łącznie  z  obsługą  korytek  kablowych  w  rurkach
elektroinstalacyjnych układanych pod tynkiem.

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń nad sufitem podwieszanym dopuszcza się rozprowadzenie okablowania
do  poszczególnych  pomieszczeń  lub  grup  pomieszczeń  przez  pomieszczenia  sąsiadujące  (dotyczy  zespołów
kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych, koryt 50mm i pojedynczych kabli).
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Dla projektowanych instalacji należy stosować okablowanie w izolacji i powłoce w klasie reakcji na ogień  Dca-
s2,d1,a3 w pozostałych przestrzeniach - zgodnie z rozporządzeniem CPR oraz Instrukcją nr 501/2022 opracowaną
przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) Na zewnątrz budynków (np. instalacje techniczne na dachu), w obszarach ZL
IV, PM i IN dopuszcza się stosowanie zespołów kablowych w klasie Eca.

Wszystkie  elementy  instalacji  teletechnicznych  (urządzenia,  gniazda,  panele,  szafy,  okablowanie  należy
jednoznacznie oznaczyć w sposób wskazany w dokumentacji  projektowej  lub,  jeżeli  tego wprost nie wskazano,  w
sposób  ustalony  przez  Wykonawcę  z  Inwestorem.  Wszystkie  oznaczenia  należy  nanieść  w  dokumentacji
powykonawczej.

7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne wymagania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych podano w

opracowaniu zbiorczym.

7.2. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru

Metodologii  Robót,  w  której  zostanie  zawarty  oddzielny  rozdział  dotyczący  PZT  oraz  zostanie  przedstawiony
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  robót,-

wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub laboratorium,  któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-  sposób oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a także wyciąganych
wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany sposób i  formę przekazywania  tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje  i  ilości  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i  wykonywania  poszczególnych
elementów robót.

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną

jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia

badań w celu zademonstrowania że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w dokumentacji  projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz obowiązujących przepisach.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Dokumenty powiązane:
- Projekty Budowlane, Przetargowe, Plany koordynacyjne,
- Wymogi Zamawiającego, 
- Aktualnie obowiązujące normy,
- Plan Badań i Kontroli, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Instrukcje Montażu.
Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót w zgodności z projektem i specyfikacją techniczną.

Kierownik robót będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikację wykonania prac i zgodności wykonania z
projektem  i  specyfikacją  techniczną.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru.

Kierownik  ds.  jakości  jest  odpowiedzialny  za  weryfikację  metodologii  robót  i  ich  zgodności  z  projektem i
specyfikacją techniczną.

7.4. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane
do badań.

7.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary instalacji teletechnicznych wnętrzowych obejmują: 
- Sprawdzenie ciągłości żył i przewodów,
- Sprawdzenie poprawności połączeń zgodnie z dokumentacja projektową i DTR urządzeń,
- Sprawdzenie oznaczenia przewodów,
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów,
- Pomiar skuteczności ochrony porażeniowej.

W zakresie instalacji  telekomunikacyjnych miedzianych i  światłowodowych,  których okablowanie  obsługuje
protokoły  TCP/IP należy wykonać badania  i  pomiary  zgodnie  z  wymaganiami  norm ISO 11801 lub EN 50173.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary testowe wszystkich linii okablowania strukturalnego zgodnie
z zaleceniami producenta oraz norm.

Pomiary okablowania miedzianego

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się przynajmniej V
klasą dokładności dla Klasy E wg IEC 61935-1 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DSX5000 lub DSX8000).
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Pomiary  sieci  miedzianej  dla  Klasy  E  należy  wykonać  na  zgodność  z  ISO/IEC11801  lub  EN50173-1
zachowując następującą kolejność:

1. Łącze  stałe  (Permanent  Link)  przy  wykorzystaniu  odpowiednich  adapterów  pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

2. Kable krosowe przy wykorzystaniu  odpowiednich  adapterów pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzętu pomiarowego,

3. Kanał (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzętu pomiarowego,

Pomiary  łączy  wykorzystujących  wtyki  MPTL  należy  wykonać  zgodnie  z  ANSI-TIA568.2-D  dla  Klasy  E
wykorzystując  odpowiednie  adaptery  pomiarowe  specyfikowane  przez  producenta  sprzętu  pomiarowego  dla  danej
klasy okablowania,

Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać:
o mapę połączeń,
o długość połączeń i rezystancje par,
o opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,
o tłumienie,
o NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,
o ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,
o ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,
o RL w dwóch kierunkach,

Tabela. Wykaz parametrów mierzonych w testach systemów miedzianych.
Parametr Rodzaj testu

Test akceptacji Test zgodności Test odniesienia
Return Loss I N N
Insertion Loss I N N
NEXT I N N
PS NEXT C C C
ACR I N N
ELFEXT I C C
PS ELFEXT I N N
Opóźnienie I N N
Różnica opóźnień I N N
Długość kanału w trakcie badań
Mapa połączeń I I N
Ciągłość przewodników, ekranu, zwarcie, 
otwarte obwody

N N N

 Gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów

Pomiary okablowania światłowodowego
Przed  dokonaniem  jakichkolwiek  połączeń  pomiarowych  do  mierzonych  torów  światłowodowych  należy

zastosować procedurę inspekcji oraz czyszczenia złącz, adapterów oraz transceiverów światłowodowych zarówno od
strony mierzonego toru jak i przyrządów i kabli pomiarowych. Procedura czystości złącz światłowodowych musi być
zgodna z normą IEC 61300-3-35 co musi zostać udokumentowane protokołami pomiarowymi.  

Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego ma być wyznaczone za pomocą miernika OLTS a dodatkowo
zaleca się wykonanie pomiarów OTDR,

Przy pomiarze OTDR należy użyć rozbiegówki oraz dobiegówki w celu określenia jakości wszystkich złączy,
Podczas pomiaru OLTS należy wykorzystać metodę pomiarową z 1 kablem referencyjnym,
Dla  połączeń  światłowodowych  opartych  o  kable  wielomodowe  (jeżeli  występują)  należy  bezwzględnie

wykorzystywać kable pomiarowe Encircled Flux;
Kompletny  pomiar  każdego  dupleksowego  toru  transmisyjnego  wykonanego  OLTS i  OTDR powinien  być

przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien:
o od punktu A do B w oknie 1310nm i 1550nm  dla światłowodów jednomodowych 
o od punktu B do A w oknie 1310nm i 1550nm dla światłowodów jednomodowych
o od punktu A do B w oknie 850nm i 1300nm dla światłowodów wielomodowych
o od punktu B do A w oknie 850nm i 1300nm dla światłowodów wielomodowych
Jak podaje norma ISO/IEC 118012nd edition należy przeprowadzić jeden z testów:
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• test akceptacji potwierdzający zgodność danego okablowania z wybraną klasą, gdy tor transmisyjny
jest zbudowany z komponentów spełniających wymagania danej klasy,

• test zgodności potwierdzający zgodność okablowania z określoną klasą w sytuacji,  kiedy jest ono
budowane z różnych, czasami nieznanych komponentów,

• test  odniesienia  przeprowadzany  w  warunkach  laboratoryjnych  wykonywany  w  celu  porównania
wyników z tymi uzyskanymi z pomiarów wykonanych w warunkach polowych. Test umożliwia sprawdzenie parametrów,
których nie da się zmierzyć w warunkach polowych.

Tabele zawierają wykaz parametrów mierzonych w poszczególnych rodzajach testów:

Tabela. Wykaz parametrów mierzonych w systemach światłowodowych.
Parametr Rodzaj testu

Test akceptacji Test zgodności Test odniesienia
Tłumienie N N N
Szerokość pasma MHz x km
Opóźnienie I N N
Długość C C C
Test poprawnej polaryzacji N N N

Gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów

Po wykonaniu pomiarów i testów okablowania należy wyniki zamieścić w formie wydruków w dokumentacji
powykonawczej.

Dla instalacji  okablowania strukturalnego wymagana jest gwarancja systemowa świadczona Użytkownikowi
końcowemu  przez  producenta  okablowania.  Ma  obejmować  swoim  zakresem  całość  systemu  okablowania  od
głównego  punktu  dystrybucyjnego  do  gniazda  końcowego  wraz  z  kablami  krosowymi  i  przyłączeniowymi,  w  tym
również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i  telefonicznej.  Należy
zapewnić  objęcie  wykonanej  instalacji  gwarancją  systemową  producenta,  gdzie  okres  gwarancji  udzielonej
bezpośrednio  przez  producenta  nie  może  być  krótszy  niż  25  lat  (Użytkownik  wymaga  certyfikatu  gwarancyjnego
producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie
gwarancyjne  producenta  w  zakresie  dotrzymania  parametrów  wydajnościowych,  jakościowych,  funkcjonalnych  i
użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). Okres gwarancji ma być standardowo
udzielany  przez  producenta  okablowania,  tzn.  na  warunkach  oficjalnych,  ogólnie  znanych,  dostępnych  i
opublikowanych.  Tym  samym  oświadczenia  o  specjalnie  wydłużonych  okresach  gwarancji  wystawione  przez
producentów,  dostawców, dystrybutorów,  pośredników,  wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i
równoważne  względem niniejszych  wymagań.  Okres  gwarancji  liczony  jest  od  dnia,  w  którym podpisano  protokół
końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dostarczenia
oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami
gwarancji,  wykonawca ma przedstawić umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj.  producentem
wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji
Użytkownikowi  przez  producenta  okablowania  oraz  zobowiązania  każdej  ze  stron.  Po  wykonaniu  instalacji  firma
wykonawcza  powinna  zgłosić  wniosek  o  certyfikację  systemu  okablowania  do  producenta.  Przykładowy  wniosek
powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce,
imienną listę pracowników wykonujących instalację (wraz z certyfikatami instalatora systemu), wyciąg z dokumentacji
powykonawczej  podpisanej  przez pracownika  pełniącego funkcję nadzorującą (np.  Kierownik Projektu)  oraz wyniki
pomiarów wszystkich torów transmisyjnych W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów
technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym.

Instalacje bezpieczeństwa (kontroli  dostępu, alarmowe) należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 60839 w
zakresie kontroli  dostępu oraz zgodnie z normą PKN-CLC/TS 50131 w zakresie systemów sygnalizacji  włamania i
napadu. W ramach prób funkcjonalności należy zbadać prawidłowość działania każdego z elementów danej instalacji i
potwierdzić,  że spełniają zadania funkcjonalne  zawarte w dokumentacji  projektowej.  Po wykonaniu prób wszystkie
instalacje powinny być uruchomione i pracować w stanie gotowości.

W trakcie odbioru technicznego,  poza koniecznością wykonania systemu zgodnie z powyższymi zapisami,
Wykonawca  zobowiązany  jest  uruchomić  poszczególny  system  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno-ruchową

19



Producenta,  systemu  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  w  ramach  przedstawionych  kart  materiałowych.  Z
odbioru technicznego należy sporządzić protokół.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Modernizacja pęli SSP i linii DSO

Przy wykonywaniu przebudowy instalacji linii dozorowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

• Demontaż istniejącego okablowania i elementów systemu
• Trasowanie
• Montaż uchwytów
• Przejścia przez ściany i stropy, montaż osprzętu
• Łączenie przewodów
• Podejścia do gniazd i modułów i głośników.
• Przyłączenie do gniazd, listew i zacisków.
• Wpięcie do istniających elementów nowego okablowania pęrli SSP i linni głośników
• Przeprogramowanie centrali SSP i DSO
• Wykonanie prób funkcjonalnych systemów oraz pomiarów 
• Wykonanie pomiarów zrozumiałości mowy po pełnej aranżacji pomieszczeń

  Trasa instalacji sygnalizacji pożaru powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych.

  Dodatkowo  należy  uwzględnić  wszystkie  wymagania  zawarte  w  normie  BN-84/8984-10  Zakładowe  sieci  
telekomunikacyjne  przewodowe.  Instalacje  wnętrzowe.  Ogólne  wymagania  oraz  normach  PKN-CEN/TS  54-14  
Wytyczne  planowania,  projektowania,  instalowania,  odbioru,  eksploatacji  i  konserwacji  SSP  i  normie  PN-EN  
60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami.

Przejścia  wymienione  wyżej  należy  wykonywać  w  przepustach  rurowych.  Przejścia  przez  ściany  i  stropy  będące
granicami stref pożarowych należy uszczelnić masą ognioochronną o takiej samej odporności ogniowej jak odporność
ściany lub stropu przez który wykonany jest  przepust.  Instalację  sygnalizacji  pożaru  należy wykonywać wyłącznie
kablami i przewodami o żyłach miedzianych.Przy trasowaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej
ilości  skrzyżowań i  zbliżeń z ciągami  instalacji  elektroenergetycznej  i  innymi  instalacjami,  jak sieci  wodociągowe i
kanalizacji,  centralnego  ogrzewania,  kanałami  wentylacji  itp.  Dopuszczalne  odległości  przy  skrzyżowaniach  i
zbliżeniach z innymi instalacjami zgodnie z przedmiotową normą w tym zakresie. 
Przy montażu czujek należy przestrzegać m.in.  zachowania odpowiednich odległości  czujek termicznych od źródeł
ciepła , czujek dymu od kratek wentylacji wyciągowej i nawiewnej , prawidłowego rozmieszczenia czujek w stosunku do
chronionych  obiektów  (np.  regały  w  magazynach)  oraz  przeszkód  budowlano-konstrukcyjnych  (np.  podciągi,
kasetony).Powierzchnie dozorowe , wzajemne odległości czujek , odległości od ścian oraz wysoko zawieszenia należy
dobierać według instrukcji producenta , wytycznych CNBOP oraz PN.

W odniesieniu do wszystkich instalacji  teletechnicznych (w tym także niewymienionych powyżej takich jak:
system łączności domofonowej, system przyzywowy) należy: 

-  instalacje  okablowania  i  montaż  urządzeń  wykonać  i  dokonać  badań  zgodnie  ze  wskazanymi  powyżej
szczegółowymi  wytycznymi  dotyczącymi  instalowania  okablowania,  a  także  w  oparciu  o  ogólne  normy  dotyczące
wykonywania instalacji  elektrycznych i montażu urządzeń i osprzętu elektrycznego, w tym zgodnie z wymaganiami
norm PN-E-04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami,

- wykonać uruchomienia oraz badania poprawności działania i spełnienia założeń funkcjonalnych zgodnie ze
wskazanymi powyżej szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi pomiarów i badań poszczególnych instalacji,  a także
zgodnie z DTR Producenta konkretnych urządzeń (zaakceptowanych przez Zamawiającego na etapie akceptacji kart
materiałowych),

- wykonać uruchomienia oraz badania poprawności działania i spełnienia założeń funkcjonalnych wskazanych
w dokumentacji projektowej

Po  zakończeniu  realizacji  instalacji  należy  szczególnie  zwrócic  uwagę  na  przeprowadzenie  przeglądu
systemów w celu potwierdzenia zgodności  tych instalacji  z dokumentacja projektową pod względem prawidłowego
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realizowania  wszystkich  funkcjonalności  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej.  Wszelkie  zmiany  w  zakresie
funkcjonalności  (w  szczególności  nierealizowanie  jakiejkolwiek  funkcjonalności)  muszą  być  zaakceptowane  przez
Zamawiającego na etapie akceptacji kart materiałowych. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wskazanie
wszelkich różnic (w tym funkcjonalnych) w stosunku do dokumentacji projektowej powstałych na etapie realizacji danej
instalacji.

7.6. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o
ich istnieniu zgodnie z  Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004 nr 92 poz. 881)

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst

jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.9. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywanych  robót  podlegających  ograniczeniom lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów  dostarczonych  na  budowę,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, zgodnie z pkt. 2. OST ,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania się poprzez okazanie dziennika na budowie Inspektorowi nadzoru oraz przekazanie skanu
wpisu w dzienniku budowy Wykonawcy drogą e-mail.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Książka obmiarów

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarowe i przedmiarów jest Umowa podpisana pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym”

Świadectwa jakości

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
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Wszystkie roboty materiały,  urządzenia,  aparaty  niespełniające wymagań podanych w odpowiednich SST,
zostaną odrzucone.

Jeśli  materiały,  urządzenia  i  aparaty  niespełniające  wymagań  zostały  wbudowane  lub  stosowane,  to  na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

8.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, lub gdzie indziej w

SST nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót  w ramach  wynagrodzenia  ryczałtowego
wszystkich robót określonych w dokumentacji projektowej. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie  obmiarowe  i  przedmiarów jest  Umowa podpisana  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym”

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. Jednostki

obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarów robót.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te lub  sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i

jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

9.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń poszczególnych SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym”.
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Odbiory prowadzić zgodnie z normami z wykazu pkt. 10.2.

9.2. Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru (drogą: fax, e-mail lub pisemnie).

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru  częściowego robót

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiór końcowy
Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy
termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym”

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

-  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały),
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-  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),

-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia

- instrukcje eksploatacyjne urządzeń i wyposażenia

-  opinie  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ (w tym wyniki pomiarów i badań wskazanych w rozdziale 6
niniejszej specyfikacji),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  końcowego,  czynności  odbiorowe  zostaną  przerwane,  zostanie  wyznaczony  termin  na  usunięcie  wad,  a
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w

okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych

powyżej.

10. Ustawy i rozporządzenia
• Ustawa - Prawo budowlane,
• Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 
zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie  

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, 
poz. 719),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, 
poz. 1002, z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z późniejszymi zmianami),
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11. Normy
• PN-EN 13501-6:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i 
telekomunikacyjnych

• PN-EN 50173-1:2018 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 
Wymagania ogólne

• PN-EN 50173-2:2018 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki
biurowe;

• PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i 
zapewnienie jakości;

• PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

• PN-EN 50174-3:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania

• PN-EN 62676 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
• PN-EN 60839 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących 

zabezpieczenia.
• Instrukcja. Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące reakcji na ogień. ITB, 

Warszawa 2020 
• Inne aktualne normy i rozporządzenia, 
• Zasady wiedzy technicznej.
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