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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem kompletnych instalacii:

e Instalacje Sieci Strukturalnej LAN wraz z WiFi,

e System Kontroli Dostepu SKD,

e System facznosci domofonowe,

e System monitoringu CCTV - okablowanie,

e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWiN,

e System SSP, DSO - dostosowanie do nowej aranzacji pomieszczen
e System przyzywowy,

e  System tras kablowych.

2.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robat,
ktdére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacii
moga, mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét telekomunikacyjnych w czasie
budowy i obejmuja;
montaz kabli i przewoddw,
montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, urzadzen zasilajacych, rozdzielnic i szaf teletechnicznych,
montaz tras kablowych wraz z elementami wyréwnania potencjatu,
wykonanie instalacji sieci strukturalnej,
montaz okablowania instalacji CCTV,
montaz instalacji Systemu Kontroli Dostepu SKD,
montaz instalacji domofonowej,
montaz instalacji System Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWiN,
montaz instalacji przyzywowej,
demontaz i montaz elementéw SSP i DSO wraz z wymiana, okablowania,
wykonanie badar i pomiaréw,
wykonanie wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do wykonania wiw prac,
kompletacje wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania w/w prac.

Niezaleznie od postanowier, normy parnstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno czes¢ opisowa jak i rysunkowa projektu,
specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji
inwestycii.

Niezaleznie od stopnia szczegdtowosSci opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.



2.4. Okreslenia podstawowe

Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwosciach oraz zasobnikéw
zZtaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostone ochronna, dla kabli $wiattowodowych.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurociag kablowy.

Zasobnik ztaczowy —pojemnik stanowiacy ostone ochronng dla zltacza kabla Swiattowodowego i jego
zapasdw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Ztacze kabla Swiattowodowego — miejsce trwatego potaczenia odcinkéw instalacyjnych kabli Swiattowodowych
przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy kablowej) ztaczowe;.

Kabel $wiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji
pierwotnej, wtdrnej lub w rurociagach kablowych stuzacy do przesytu informacji stosowna metoda,

Kabel Swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukladania w obiektach i
kanalizacji pierwotnej, wtérnej, rurociagach kablowych z powtoka bezhalogenowa, nie rozprzestrzeniajaca, ptomieni.

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informaciji, sygnatow, a
jednoczesnie posiadajacy odpowiednia, wytrwatos¢ mechaniczna, izolacyjno$¢ wewnetrzna i zewnetrzna, mogacy
wystepowac w réznych srodowiskach.

kaczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiaja potaczenie dwdch lub trzech przewodéw
0 zupetnie rdznych Srednicach zachowujac przy tym najmniejsze wymiary.

Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako :

- obudowa zakoriczeri kablowych przeznaczona do instalacji taczéwek i zabezpieczeri stanowiacych
zakoriczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych

- przefacznica do zakoriczenia dwdch kabli swiattowodowych ztaczami stykowymi oraz krosowania toréw
Swiattowodowych

Mufa lub ostona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potaczenia dwéch (lub wiekszej liczby) odcinkéw
instalacyjnych kabli Swiattowodowych.

Uszczelki koricow rur — zesp6t elementéw stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtdrnej, rur kanalizacji wtdrnej i rurociagéw kablowych wraz z
utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich rodzajéw rur pustych.

Tasma ostrzegawcza — taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaraficzowym z napisem UWAGA!
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu
Swiattowodowym.

Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny — kabel przeznaczony do celéw lokalizacyjnych i ewentualnego nadzoru
studni kablowych.

Zasobnik zapaséw kabla - konstrukcja zamknieta lub otwarta stanowiaca miejsce, w ktérym zamontowano
zapasy kabla Swiattowodowego.

Przetacznica Swiattowodowa (pachpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetaczanie Swiattowoddw oraz
dotaczanie do nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym koricu linii optotelekomunikacyjne;j.

Kabel $wiattowodowy (OTK) liniowy — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji wtdrnej lub w
rurociagach kablowych, poza terenem budynkéw / obiekt6w.

Kabel Swiattowodowy (OTK) stacyjny — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach i obiektach,
0 powtoce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego.

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla Swiattowodowego — odcinek kabla Swiattowodowego zamdéwiony u
producenta o diugosci zgodnej z diugoscia przewidziang w dokumentaciji projektowe;.

Pigtail — krotki odcinek jednowtdknowego kabla zakoriczony tylko z jednego korica wtykiem

Patchcord — krdtki odcinek jednowtoknowego kabla zakoriczony obustronnie wtykami stuzacy do potaczenia
urzadzen teletransmisyjnych z przetacznica, Swiattowodowa, lub dotaczenia przyrzadéw pomiarowych.

Przygotowanie podfoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych;

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

- Montazu uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montazu powltok z tworzyw  sztucznych lub
metalowych;

- Montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych;

- Odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.



Kamera CCTV - urzadzenie przetwarzajace obraz znajdujacy sie w jego polu widzenia na standardowy sygnat
wizyjny

System sterowania dostepem - Zespot urzadzen i oprogramowania, majacy ha celu : identyfikacje oséb albo
pojazdéw, uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzezonego oraz umoZzliwienie wejscia/wyjscia,
niedopuszczenie do przejscia przez osoby albo pojazdy nieuprawnione granicy obszaru zastrzezonego, wytworzenie
sygnatu alarmowego informujacego o probie przejscia osoby albo pojazdu nieuprawnionego przez granice obszaru
zastrzezonego.

Dostep - Funkcjonowanie wejscia do lub wyjscia z obszaru kontrolowanego

Centrala kontroli dostepu - Urzadzenie, ktére podejmuje decyzje o odblokowaniu jednego lub kilku przejs¢
kontrolowanych i zarzadza zwiazana, z tym faktem sekwencja sterowania.

Grupa dostepu - Grupa uzytkownikéw majacych ten sam poziom dostepu.

Poziom dostepu - Uprawnienia uzytkownika wyrazone w postaci okreslonej siatki dostepu i - jesli ma
zastosowanie - zwigzanej z nia, siatki czasu.

Zdarzenie - Zmiana zachodzaca w obrebie systemu kontroli dostepu.

Przejscie kontrolowane - Miejsce, w ktérym dostep moze by¢ sterowany za pomoca, drzwi, kotowrotu lub innej
bariery zabezpieczajacej.

Interfejs przejscia kontrolowanego - Urzadzenie sterujace blokowaniem i odblokowywaniem przejscia
kontrolowanego.

Czytnik przejscia kontrolowanego - Urzadzenie stuzace do wydobycia danych z identyfikatora lub z biometryki.
Urzadzenie moze by¢ wyposazone we wspétpracujaca z nim klawiature, jezeli jest stosowane z wykorzystaniem
informacji zapamietanych

Zasilacz - czesé systemu, ktéra zapewnia energie elektryczna niezbedna do pracy systemu lub dowolnej jej
czesci.

Okablowanie strukturalne — strukturalny system okablowania telekomunikacyjnego do obstugi szerokiej
rodziny zastosowan. Osprzet specyficzny w danym zastosowaniu nie jest czescia okablowania strukturalnego.

Kabel kat. 6 — przewdd spetniajacy wymagania kategorii 6. norm dot. okablowania strukturalnego,

Szafa sieciowa typu Rack 19" - szafa stojaca montazowa 19", wiszaca lub stojaca, mozliwoS¢ wprowadzenia
kabli od gdry lub od dotu, dostep do tylnej czesci szafy poprzez otwierana sekcje tylna, petne uziemienie wszystkich
czesci szafki, estetyczne, przeszkolone drzwi przednie wyposazone z zamek patentowy, wyposazona w wentylator
dachowy, wieszaki nadmiaru kabli, panele ostonowe zaslepiajace,

Panel 24/48 portowy FTP kat.6. - panel przytaczeniowy ekranowany do montazu w szafie 19", spetniajacy
wymagania kategorii 6. norm dot. okablowania strukturalnego,

Linia okablowania strukturalnego — facze telekomunikacyjne pomiedzy dwoma dowolnymi interfejsami
okablowania strukturalnego z wytaczeniem kabli sprzetowych i kabli dotaczeniowych

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista taczaca
dwa lub wiecej urzadzenia systemu, w ktérym utozone sa, jedna lub wiecej linii kablowych. — Zespét sktadajacy sie z
przewodu (kabla) lub przewoddw (kabli) lub przewoddw szynowych oraz elementdw mocujacych, a takze w razie
potrzeby, ostonie¢ przewodow (kabli)

Przestrzer instalacyjna — przestrzeri wewnatrz struktury lub elementéw obiektu budowlanego dostepna tylko w
okreslonych miejscach. Przykladami sa; przestrze wewnatrz scian, podwieszonych sufitdw, podsufitek i okreslonych
rodzajow ram okien oraz ram drzwi i oscieznic. Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jak réwniez
okreslona jako kanat.

Rura instalacyjna — Cze$¢ skladowa zamknietego uktadu oprzewodowania o okraglym lub nieokragtym
przekroju poprzecznym do uktadania w niej przewoddw izolowanych iflub kabli instalacji umozliwiajaca ich wciaganie
i/lub wymiane. Rury instalacyjne powinny by¢ wystarczajaco $cisle potaczone ze soba tak, aby przewody i/lub kable
mogty by tylko wciggane, a nie wktadane z boku.

Listwa instalacyjna — System zamykanych obuddw; kazda sktadajaca sie z podtoza i pokrywy, przeznaczony
dla catkowitego ostoniecia prowadzonych przewoddw izolowanych, kabli, sznuréw oraz przystosowany do innego
wyposazenia elektrycznego.

Kanat kablowy — Element oprzewodowania prowadzony nad ziemig lub w ziemi, w podiodze lub nad
poziomem podiogi, otwarty, przewietrzany lub zamkniety i majacy wymiary nie pozwalajace na wejscie 0sob, aby
umozliwi¢ dostep do rur instalacyjnych iflub przewodéw oraz kabli na calej swojej dlugosci podczas montazu i
eksploatacji.

Korytko instalacyjne; korytko kablowe — podpora kablowa stanowiaca ciagte podioze, z wygietymi do gory
bokami, bez przykrycia (perforowane lub bez perforacii).

Drabinka instalacyjna; drabinka kablowa - podpora kablowa sktadajaca sie z szeregu poprzecznych
elementéw wsporczych, przymocowanych sztywno do gtéwnych podiuznych cziondw nosnych.
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Wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe — poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym koricem,
rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktdrych uktada sie przewody iflub kable.

Uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe — elementy rozmieszczone w okreslonych odstepach, stuzace do
mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.

Przekrdj zyt przewoddw oraz ich ilos¢ powinna by¢ zgodna z rysunkami.

2.5. 0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze réwniez,
dokumentacije projektowa, oraz specyfikacje techniczne w ilosci i formie zgodnie z zapisami umowy.

2.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja budowy sporzadzona przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej powinna zawierac
elementy wskazane w OST.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa;

A - dostarczona, przez Zamawiajacego,

B - sporzadzong, przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

2.8. Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacje projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, ktére stanowi¢ beda zataczniki do umowy Wykonawcy, i nalezy je rozpatrywac tacznie, a wymagania
wyszczegdlnione w chodby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza, by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga, przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja, projektowa, lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru koricowego rohdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wymagane, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, bezpieczeristwa pojazddw i pieszych, wygody spotecznosci i innych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene
umowna,

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda, utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacje magazyndw i sktadowisk
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cia powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna, wydana, przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja, tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organow administracji panstwowe.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajagcy.

2.13. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

2.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Szczeglly zawarte beda w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

2.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koficowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Dokumentacije rob6t budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa, Prawo Budowlane.
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

- protokoty odbiordw czeSciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badar
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wezesniej wymienione czesci skladowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- oSwiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatéw spetniajacych wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Roboty
nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacii
konkretnego zadania.

3.  Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowania i kontrola jakosci

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola, jakosci podaje sie w opracowaniu
zbiorczym.

3.2. Zrddta uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robdt, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawia, Inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego Zrodta pozyskiwania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badari okreslonych w SST w celu udokumentowania,
Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robat.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa, Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zhioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona, do zhioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa, specyfikacja
techniczna, paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisja Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany".

- wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym ich
wbudowania w obiekcie budowlanym.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatow i wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialtow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem Kierownika budowy lub
Kierownika robét budowlanych do dziennika budowy.

3.3. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Wyroby do rob6t montazowych moga, by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka, podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (OST i SST),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

3.4. Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Roboty i materialy budowlane ujete w
zaakceptowanych przez Zamawiajacego projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do
zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w opracowaniach podlegaja uzgodnieniu miedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja, sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda, zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wiasciwosci technicznych,

- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowiazku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwiazan, tj. urzadzen wraz z kompletem
instalacji (elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych) umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych
instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich
elementdw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

11



Materialy  budowlane, urzadzenia lub systemy wymagaja pisemnej akceptacji Inwestora
Zastepczego/Zamawiajacego.

3.7. Wymagania dotyczace materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreSlenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla
projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwa, wkasna pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materialy do wykonania instalacji i sieci telekomunikacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatozong jako$cia

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych
zgodnie z zatozona, jakoscig podano z opracowaniu zbiorczym.

4.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia, Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péZniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia,
korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i technologii robdt gwarantujacych whasciwg, jakosc robot).

Przy mechanicznym wykonywaniu robét roboty instalacyjne prowadzone beda, przy uzyciu sprzetu typu:

- elektronarzedzia,

- mierniki parametréw sieci,

- reflektometry,

- rusztowania ramowe, drabiny.

5.  Wymagania dotyczace Srodkdw transportu

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w specyfikacji ogéinej.
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5.2. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktdére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu. Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzeri
transportowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy instalacji wewnetrznej powinien wykazac sie mozliwoscia,
korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

5.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem
sposobu wykonczenia poszczeg6lnych elementdw, tolerancji wymiarowych
i szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne

6.1. Ogdlne zasady wykonania robdt budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdinych elementdw, tolerancji wymiarowych i szczegdtow technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne podano w opracowaniu
zbiorczym.

6.2. Wymagania specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot,
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda, oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych a
takze obowiazujacych przepisach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robGt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym pod grozba zadania wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane. Szczegdtowy harmonogram wykonania instalacji i montazu urzadzen ma szczegolne znaczenie na
terminowos$ci wykonywania poszczegdlnych prac jak réwniez na pozostate branze. Ponadto wspdlnie z Inwestorem
nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania robét dla pomieszczeri priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed
uruchomieniem obiektu.

Roboty, ktérych dotyczy dokumentacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kompletnych instalaciji i urzadzen teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowiazany do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Rysunki i dokumentacja techniczna sa dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Zamawiajacym przed ztozeniem oferty, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi :

1. dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacii,

2. dostarczone urzadzenia i materialy nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb przed kradzieza,
uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyna¢ na jakos¢ dostarczonych materiatéw i urzadzen,

3. montaz, uruchomienie i regulacja w/iw urzadzen,

4, dostawa i montaz instalacji przewodow wchodzacych w skiad instalacji

5. wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w skiad zakresu Wykonawcy robot

stabopradowych — Wykonawca jest obowiazany do dostosowania wszelkich podwieszeri konstrukcji wsporczych w taki
sposdb aby byly one trwale i pewne,

6. w miejscach przytaczen zewnetrznych kanalizacji teletechnicznych nalezy zachowaé szczelno$¢ w
punkcie ich styku,
7. wejscia kanalizacji teletechnicznej do wszystkich budynkéw nalezy zrealizowaé poprzez system

uszczelnier systemowych dla rur i kabli w celu zabezpieczenia przed przenikaniem gazu i wilgoci. Uszczelnienia nalezy
takze wykonac od strony studni.

8. dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdinych typow instalacji oraz przedtozenia wynikéw
tych pomiaréw do odbiordw instalaci.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamowien
Publicznych (w zakresie przedstawienia szczegotow rozwiazar projektowych wskazujacych na rozwiazania
konkretnego producenta), niektére rozwiazania projektowe moga by¢ uszczegétowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do whbudowania przez Inwestora. W zwiazku z powyzszym w zaleznosci od wyboru Wykonawca musi
uwzgledni¢  konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwiazan
dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie szczegétowych rysunkdw wykonawczych bez bezposredniego
wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiazan systemowych wynikajacych np. z rozwiazan
technologicznych producenta.

6.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja, projektowa, zatwierdzona, przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w
zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach musza by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji winno by¢
zZlecone firmie posiadajacej wiasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robét i gwarantujacemu
wysoka, jakos¢ oraz terminowos$¢ wykonania.

6.4. Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowiazany do wykonania wszystkich prac okreslonych w projekcie. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca jest obowiazany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszelkie niezgodnosci,
ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji teletechnicznej nalezy uzgadniaé
z Inwestorem oraz Projektantem.

6.5. Prace montazowe

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BiOZ. Prace moga wykonywaé jedynie pracownicy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac przy urzadzeniach mogacych byc pod
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napieciem, podtaczonych do napiecia zasilajacego. Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne dostawcy urzadzen oraz na
opisane w projekcie dot.:

- 0znaczen kabli, tras kablowych

- dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu rur kablowych — dopuszcza sie 10% ugiecie rury,

- dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,

- dopuszczalnych sit wzdtuznych przy uktadaniu kabla,

- 0znaczeri central, elementéw systemow, okablowania,

- sposobu przygotowania podtoza i montazu elementéw,

Po wykonaniu prac uprzatna¢ pozostatosci materiatéw (np. piasku, gruzu, betonu itp.) z terenu budowy.

Kable powinny by¢ logicznie pogrupowane aby utatwic ich zakorczenia na panelach

krosowych.

Kable w szafach dystrybucyjnych powinny by¢ prowadzone po obu stronach szafy 19”.

Zapas kabla pozostawi¢ w cokole na najnizszej czesci szafy rack.

Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zagiecia kabli.

Nie rozplata¢ kabli na dtugosci wiekszej niz jest to konieczne do ich zakoriczenia na ztaczach.

Maksymalna dhugos¢ odcinkéw kablowych od paneli krosowych do gniazd abonenckich wynosi 90m, a od
panelu do stacji roboczej (komputera) 100m.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci toru sygnatowego od Zrédet potencjalnych zakiGcer:

-30 cm od wysokonapieciowego oswietlenia;

-90 cm od przewoddw elektrycznych 5kVA lub wiecej;

-100 cm od transformatoréw i silnikdw;

Dopuszcza sie prowadzenie kabli zasilajacych i logicznych we wspdlnym korytku kablowym, pod warunkiem
oddzielenia jednych kabli od drugich przegroda i nie przekraczania 20A pradu o napieciu 230 V w kablach zasilajacych
(tacznie).

Chronic¢ kable przed naprezeniami i Zrddtami ciepta (np. instalacja grzewcza).

Wolne przestrzenie w korytach instalacyjnych na granicach pomieszczen oraz w pionie pomiedzy
konsygnacjami wypetni¢ materiatem niepalnym, umozliwiajacym fatwe jego usuniecie i odtworzenie.

Przejscia okablowania przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ zgodnie z klasa odpornosci ogniowej El
danej przegrody. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptaciji przez Inwestora propozycji rozwiazania tych
uszczelnien posiadajacych odpowiednie aprobaty.

Wolne przestrzenie w korytach instalacyjnych na granicach pomieszczen oraz w pionie pomiedzy
kondygnacjami wypetni¢ materiatem niepalnym, umozliwiajacym fatwe jego usuniecie i ponowne wypetnienie, w sposéb
zapewniajacy przynajmniej taka sama klase odpornosci ogniowej, jaka ma przegroda. Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych znajdujace sie w Scianach i stropach nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta systemu
uszczelnieni, posiadajacego stosowna, aprobate techniczna,

Wszystkie metalowe czesci (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne) mogace znaleZé sie pod
napieciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym z  gtéwnym zaciskiem
uziemiajacym. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza od 5Q

taczenie kabli miedzianych w gniazdkach logicznych i punktach dystrybucyjnych wykonywac zgodnie z
zaleceniami EIA/TIA 568B.

Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczone zostana w sposéb umozliwiajacy ich tatwa, identyfikacje.
Przyjeto nastepujacy system oznaczeri kabli miedzianych okablowania poziomego:

XXIYYIZZ

Gdzie: XX —nr punktu dystrybucyjnego, YY - nr patchpanelu, ZZ - nr portu.

Sposob numeracji gniazd nalezy w trakcie realizacji Inwestyciji dostosowac do aktualnie stosowanego przez
Inwestora. Wszystkie oznaczenia nalezy nanies¢ na poszczegdlnych elementach systemu okablowania strukturalnego
(na kablach, panelach i gniazdach) oraz wszystkich elementach instalacji teletechnicznych (okablowaniu i
urzadzeniach), a takze wykaz tych oznaczeri nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej.

Wzdtuz gtéwnych ciagéw komunikacyjnych przewiduje sie uktadanie przewodéw w korytkach metalowych nad
sufitem podwieszanym lub w korytkach kablowych w podiodze technicznej. Przy odejSciach od gtdwnych tras
kablowych do poszczegdlnych pomieszczen okablowanie nalezy uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo
lub w korytkach kablowych o szerokosci 50mm (nad sufitem podwieszanym) lub podtynkowo (na odejsciach od
przestrzeni nad sufitem podwieszanym do gniazd lub urzadzeri korcowych). Dopuszcza sie rozprowadzenie
okablowania (na odejsciach od gtdwnych tras kablowych) tacznie z obstuga korytek kablowych w rurkach
elektroinstalacyjnych uktadanych pod tynkiem.

Z uwagi na ograniczong, przestrzer nad sufitem podwieszanym dopuszcza sie rozprowadzenie okablowania
do poszczegdlnych pomieszczen lub grup pomieszczen przez pomieszczenia sasiadujace (dotyczy zespotdw
kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych, koryt 50mm i pojedynczych kabli).
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Dla projektowanych instalacji nalezy stosowac okablowanie w izolacji i powtoce w klasie reakcji na ogieri Dca-
s2,d1,a3 w pozostatych przestrzeniach - zgodnie z rozporzadzeniem CPR oraz Instrukcja nr 501/2022 opracowana,
przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) Na zewnatrz budynkéw (np. instalacje techniczne na dachu), w obszarach ZL
IV, PM i IN dopuszcza sie stosowanie zespotow kablowych w klasie Eca.

Wszystkie elementy instalacji teletechnicznych (urzadzenia, gniazda, panele, szafy, okablowanie nalezy
jednoznacznie oznaczy¢ w sposob wskazany w dokumentacji projektowej lub, jezeli tego wprost nie wskazano, w
sposdb ustalony przez Wykonawce z Inwestorem. Wszystkie oznaczenia nalezy nanies¢ w dokumentacii
powykonawczej.

7. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobo6w i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania zwiazane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i robét budowlanych podano w
opracowaniu zbiorczym.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Metodologii Robot, w kitdrej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZT oraz zostanie przedstawiony
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) czes¢ 0goIng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

h) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkdéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdw robét.

- Spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaC zatozona
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci sa okreslone w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz obowiazujacych przepisach.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Dokumenty powiazane:

- Projekty Budowlane, Przetargowe, Plany koordynacyjne,

- Wymogi Zamawiajacego,

- Aktualnie obowiazujace normy,

- Plan Badari i Kontroli,

- Specyfikacje Techniczne,

- Instrukcje Montazu.

Kierownik robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt w zgodnosci z projektem i specyfikacja, techniczna,
Kierownik rob6t bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét z czestotliwoscia zapewniajaca, stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania prac i zgodnosci wykonania z
projektem i specyfikacja techniczna. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich zgodnosci z projektem i
specyfikacja techniczna,

7.4. Pobieranie probek

Prébki beda, pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga, by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary instalacji teletechnicznych wnetrzowych obejmuja;

- Sprawdzenie ciagtosci zyt i przewoddw,

- Sprawdzenie poprawnosci potaczen zgodnie z dokumentacja projektowa i DTR urzadzen,

- Sprawdzenie oznaczenia przewoddw,

- Pomiar rezystancji izolacji obwoddw,

- Pomiar skutecznosci ochrony porazeniowe;.

W zakresie instalacji telekomunikacyjnych miedzianych i Swiattowodowych, ktdérych okablowanie obstuguje
protokoty TCP/IP nalezy wykona¢ badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm ISO 11801 lub EN 50173. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii okablowania strukturalnego zgodnie
z zaleceniami producenta oraz norm.

Pomiary okablowania miedzianego

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci miedzianej musi charakteryzowac sie przynajmniej V
klasa doktadnosci dla Klasy E wg IEC 61935-1 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX5000 lub DSX8000).
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Pomiary sieci miedzianej dla Klasy E nalezy wykona¢ na zgodnos$¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1
zachowujac nastepujaca kolejnosé:

1. kacze state (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,

2. Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,

3. Kanat (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,

Pomiary faczy wykorzystujacych wtyki MPTL nalezy wykona¢ zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla Klasy E
wykorzystujac odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzetu pomiarowego dla danej
klasy okablowania,

Protokdt pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:

0 mape potaczen,
diugosc potaczen i rezystancje par,
opGZnienie propagacji oraz rdznice opoznien propagacii,
tlumienie,

NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,
ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,
RL w dwdch kierunkach,

O O OO o oo

Tabela. Wykaz parametréw mierzonych w testach systeméw miedzianych.

Parametr Rodzaj testu

Test akceptacji Test zgodnosci Test odniesienia
Return Loss I N N
Insertion Loss I N N
NEXT I N N
PS NEXT C C C
ACR [ N N
ELFEXT I C C
PS ELFEXT I N N
OpdZnienie I N N
Réznica opdznien I N N
Diugos¢ kanatu w trakcie badari
Mapa potaczen I [ N
Ciagtos¢ przewodnikéw, ekranu, zwarcie, N N N
otwarte obwody

— Gdzie: | - informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametrow

Pomiary okablowania Swiattowodowego

Przed dokonaniem jakichkolwiek potaczeri pomiarowych do mierzonych toréw Swiattowodowych nalezy
zastosowac procedure inspekcji oraz czyszczenia ztacz, adapterdw oraz transceiveréw Swiattowodowych zaréwno od
strony mierzonego toru jak i przyrzadow i kabli pomiarowych. Procedura czystosci ztacz Swiattowodowych musi by¢
zgodna z norma, |EC 61300-3-35 co musi zosta¢ udokumentowane protokotami pomiarowymi.

Tlumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomoca miernika OLTS a dodatkowo
zaleca sie wykonanie pomiaréw OTDR,

Przy pomiarze OTDR nalezy uzyc¢ rozbieg6wki oraz dobieg6wki w celu okreslenia jakosci wszystkich ztaczy,

Podczas pomiaru OLTS nalezy wykorzysta¢ metode pomiarowa z 1 kablem referencyjnym,

Dla pofaczern Swiattowodowych opartych o kable wielomodowe (jezeli wystepuja) nalezy bezwzglednie
wykorzystywaé kable pomiarowe Encircled Flux;

Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego wykonanego OLTS i OTDR powinien by¢
przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwdch wiékien:

0 od punktu A do B w oknie 1310nm i 1550nm dla Swiattowodow jednomodowych
0 od punktu B do A w oknie 1310nm i 1550nm dla Swiattowoddw jednomodowych
0 od punktu A do B w oknie 850nm i 1300nm dla $wiattowoddw wielomodowych
0 od punktu B do A w oknie 850nm i 1300nm dla $wiattowoddéw wielomodowych

Jak podaje norma ISO/IEC 118012nd edition nalezy przeprowadzi¢ jeden z testow:
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budowane z rdznych, czasami nieznanych komponentéw,

ktorych nie da sie zmierzy¢ w warunkach polowych.
Tabele zawieraja wykaz parametrow mierzonych w poszczegdlnych rodzajach testow:

Tabela. Wykaz parametréw mierzonych w systemach $wiattowodowych.

test akceptacji potwierdzajacy zgodno$¢ danego okablowania z wybrang, klasa, gdy tor transmisyjny
jest zbudowany z komponentdw spetniajacych wymagania danej klasy,
test zgodnosci potwierdzajacy zgodnos¢ okablowania z okreslona, klasa w sytuacji, kiedy jest ono

test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu poréwnania
wynikéw z tymi uzyskanymi z pomiaréw wykonanych w warunkach polowych. Test umoZliwia sprawdzenie parametrow,

Parametr Rodzaj testu
Test akceptacii Test zgodnosci Test odniesienia
Tlumienie N N N
Szerokosé pasma MHz x km
OpdZnienie I N N
Dlugosé C C C
Test poprawnej polaryzacii N N N

Gdzie: | - informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametréw

Po wykonaniu pomiardw i testéw okablowania nalezy wyniki zamie$ci¢ w formie wydrukéw w dokumentacii
powykonawczej.

Dla instalacji okablowania strukturalnego wymagana jest gwarancja systemowa $wiadczona Uzytkownikowi
koricowemu przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od
gtdwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego wraz z kablami krosowymi i przylaczeniowymi, w tym
réwniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej, jak i telefonicznej. Nalezy
zapewnié¢ objecie wykonanej instalacji gwarancja systemowa, producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej
bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego
producenta okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koicowemu i stanowiacego 25-letnie zobowiagzanie
gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i
uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania). Okres gwarancji ma by¢ standardowo
udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i
opublikowanych. Tym samym oSwiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez
producentéw, dostawcdw, dystrybutoréw, posrednikéw, wykonawcow lub innych nie sa uznawane za wiarygodne i
rownowazne wzgledem niniejszych wymagari. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktorym podpisano protokot
koricowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dostarczenia
oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowiazkami i ograniczeniami
gwarancji, wykonawca ma przedstawi¢ umowe zawarta bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem
wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujaca, uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancii
Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron. Po wykonaniu instalacji firma
wykonawcza powinna zgtosic wniosek o certyfikacje systemu okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek
powinien zawierag: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce,
imienna, liste pracownikéw wykonujacych instalacje (wraz z certyfikatami instalatora systemu), wyciag z dokumentacji
powykonawczej podpisanej przez pracownika petiacego funkcje nadzorujaca (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki
pomiardw wszystkich toréw transmisyjnych W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cala instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

Instalacje bezpieczeristwa (kontroli dostepu, alarmowe) nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 60839 w
zakresie kontroli dostepu oraz zgodnie z norma PKN-CLC/TS 50131 w zakresie systemdw sygnalizacji wlamania i
napadu. W ramach prdb funkcjonalno$ci nalezy zbadac prawidtowos¢ dziatania kazdego z elementéw danej instalacji i
potwierdzi¢, ze spetniaja zadania funkcjonalne zawarte w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu préb wszystkie
instalacje powinny by¢ uruchomione i pracowac w stanie gotowosci.

W trakcie odbioru technicznego, poza koniecznoscia wykonania systemu zgodnie z powyZzszymi zapisami,
Wykonawca zobowiazany jest uruchomi¢ poszczegdlny system zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa,
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Producenta, systemu zaakceptowanego przez Zamawiajacego W ramach przedstawionych kart materiatowych. Z
odbioru technicznego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Modernizacja peli SSP i linii DSO

Przy wykonywaniu przebudowy instalacji linii dozorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

* Demontaz istniejacego okablowania i elementéw systemu

e Trasowanie

*  Montaz uchwytow

*  PrzejScia przez Sciany i stropy, montaz osprzetu

e taczenie przewodow

*  Podejscia do gniazd i modutéw i gtosnikéw.

*  Przytaczenie do gniazd, listew i zaciskdw.

*  Wpiecie do istniajacych elementéw nowego okablowania perli SSP i linni gtosnikéw
e Przeprogramowanie centrali SSP i DSO

*  Wykonanie prob funkcjonalnych systeméw oraz pomiardw

*  Wykonanie pomiaréw zrozumiato$ci mowy po petnej aranzacji pomieszczen

Trasa instalacji sygnalizacji pozaru powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania zawarte w normie BN-84/8984-10 Zakladowe sieci
telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania oraz normach PKN-CEN/TS 54-14
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji SSP i normie PN-EN
60849:2001 DZwickowe systemy ostrzegawcze

Wszystkie przejScia obwoddw instalacji przez Sciany i stropy musza, by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia przez Sciany i stropy bedace
granicami stref poZarowych nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna, o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornosé
Sciany lub stropu przez ktéry wykonany jest przepust. Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonywa¢ wytacznie
kablami i przewodami o Zytach miedzianych.Przy trasowaniu ciagéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
ilosci skrzyzowan i zblizeri z ciagami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak sieci wodociagowe i
kanalizacji, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacji itp. Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z innymi instalacjami zgodnie z przedmiotowa, norma, w tym zakresie.

Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania odpowiednich odlegtosci czujek termicznych od Zrédet
ciepta , czujek dymu od kratek wentylacji wyciagowej i nawiewnej , prawidtowego rozmieszczenia czujek w stosunku do
chronionych obiektow (np. regaly w magazynach) oraz przeszkdd budowlano-konstrukcyjnych (np. podciagi,
kasetony).Powierzchnie dozorowe , wzajemne odlegtosci czujek , odlegtosci od Scian oraz wysoko zawieszenia nalezy
dobiera¢ wedtug instrukciji producenta , wytycznych CNBOP oraz PN.

W odniesieniu do wszystkich instalacji teletechnicznych (w tym takze niewymienionych powyzej takich jak:
system tacznosci domofonowej, system przyzywowy) nalezy:

- instalacje okablowania i montaz urzadzeri wykona¢ i dokona¢ badari zgodnie ze wskazanymi powyzej
szczegGtowymi wytycznymi dotyczacymi instalowania okablowania, a takze w oparciu o ogélne normy dotyczace
wykonywania instalacji elektrycznych i montazu urzadzeni i osprzetu elektrycznego, w tym zgodnie z wymaganiami
norm PN-E-04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami,

- wykonac uruchomienia oraz badania poprawnosci dziatania i spetnienia zatozen funkcjonalnych zgodnie ze
wskazanymi powyzej szczegGtowymi wytycznymi dotyczacymi pomiardw i badari poszczegdinych instalacji, a takze
zgodnie z DTR Producenta konkretnych urzadzen (zaakceptowanych przez Zamawiajacego na etapie akceptacji kart
materiatowych),

- wykona¢ uruchomienia oraz badania poprawnosci dziatania i spetnienia zatoZen funkcjonalnych wskazanych
w dokumentacji projektowej

Po zakoriczeniu realizacji instalacji nalezy szczegdlnie zwrdcic uwage na przeprowadzenie przegladu
systemow w celu potwierdzenia zgodnosci tych instalacji z dokumentacja projektowa, pod wzgledem prawidtowego
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realizowania wszystkich funkcjonalnosci wskazanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w zakresie
funkcjonalnosci (w szczegdlnosci nierealizowanie jakiejkolwiek funkcjonalnosci) musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego na etapie akceptacji kart materiatowych. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wskazanie
wszelkich réznic (w tym funkcjonalnych) w stosunku do dokumentacji projektowej powstatych na etapie realizacji danej
instalacii.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badari jak najszybciej, nie
pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badai dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa, i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004 nr 92 poz. 881)

2. Posiadaja, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- aprobata, techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst
jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadad te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia budowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data, i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6inosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowey,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczace jakosci materiatdw dostarczonych na budowe, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badari z podaniem kto je przeprowadzat, zgodnie z pkt. 2. OST ,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda, przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie poprzez okazanie dziennika na budowie Inspektorowi nadzoru oraz przekazanie skanu
wpisu w dzienniku budowy Wykonawcy droga, e-mail.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robgt.

Ksigzka obmiaréw

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia, zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoly odbioru robat,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
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Wszystkie roboty materialy, urzadzenia, aparaty niespetniajace wymagari podanych w odpowiednich SST,
zostang, odrzucone.

Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wasciwe, na wiasny koszt.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robadt

8.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja, projektowa, i SST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robGt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt, lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt w ramach wynagrodzenia ryczattowego
wszystkich robét okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym”

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiaréw robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja, badari atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robgt.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga, by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

9. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

9.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen poszczegdinych SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemul).

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym”.
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Odbiory prowadzi¢ zgodnie z normami z wykazu pkt. 10.2.

9.2.  Odbior robot zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru (droga; fax, e-mail lub pisemnie).

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badani laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja,
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3.  Odbior czesciowy

Odbhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior koricowy

Zasady odbioru koficowego robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kocowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtoZonych
dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja,
projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacja, ustaleri przyjetych w trakcie odbiordéw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koficowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzeri i wyposazenia
- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ (w tym wyniki pomiaréw i badai wskazanych w rozdziale 6
niniejszej specyfikacji),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koricowego, czynnosci odbiorowe zostang przerwane, zostanie wyznaczony termin na usuniecie wad, a
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbhidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia, sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
powyzej.

10. Ustawy i rozporzadzenia

. Ustawa - Prawo budowlane,

. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z pdZn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z péZniejszymi
zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z p6Zniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie

wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143,
poz. 1002, z pdZniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami),
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11. Normy

PN-EN 13501-6:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czesé 6:
Klasyfikacja na podstawie badari reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i
telekomunikacyjnych

PN-EN 50173-1:2018 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2018 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki
biurowe;

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 62676 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

PN-EN 60839 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia.

Instrukcja. Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogieri. ITB,
Warszawa 2020

Inne aktualne normy i rozporzadzenia,

Zasady wiedzy technicznej.
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