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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
wykonaniem instalacji sanitarnych dla  inwestycji:  
Roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń oraz remontu i przebudowy pomieszczeń budynku Biblioteki Uczelnianej parter na 
pomieszczenia  Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: wentylacji, klimatyzacji, 
wodociągowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalińskich 1, na dz. nr ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 
Leszno.  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania STI 
Specyfikacja techniczna instalacji (STI) stanowi obowiązującą podstawę opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu robót instalacji sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych. 
Specyfikację wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie z projektem. Elementy ujęte w projekcie należy przyjmować jako 
występujące w specyfikacji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych. 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w OST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego Realizacją Budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 
Zarządzający Realizacją Budowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający Realizacją Budowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Zarządzający Realizacją Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.5. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Opalińskich 1 w Lesznie. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
Przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów pomiarowych oraz 
reperów, dziennik budowy księgę obmiaru oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

 dokumentacje techniczną określoną w p.1.4, 
 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 

umożliwienia prowadzenia robót, 
 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza - zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

 Zamawiającego, tj. Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i 
charakteru robót zawarte w Dokumentacji Przetargowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowania ofert 
dostępna w siedzibie Zamawiającego), 
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 Dokumentację projektową, którą w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zarządzającemu Realizacją Umowy do akceptacji 
zawierająca następujące dokumenty: 

   - projekt organizacji robót, 
   - szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
   - program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
   - programu Zapewnienia Jakości, 
   - dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjno – wykonawczej dla 
        zrealizowanych robót  
                                               – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosowanych ewidencjach zgodnie z 
                                                  obowiązującymi przepisami,  
Projekt organizacji robót - opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
Zarządzającego Realizacją Umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania – szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie.  
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.  
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które 
są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego 
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

 część ogólną opisującą: 
 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  lub  wytypowanego do 
                  wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 
 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
 - ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
                  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji Zarządzającemu Realizacją 
                  Umowy (ZRU); 

    część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem  w mechanizmy 
                  do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
 - sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
                  przechowywania na budowie, 
 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie 
                  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 - wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
 - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy; 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST - dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach Umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zarządzającego Realizacją Budowy, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego w normach przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego w normach 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zarządzającego Realizacją Budowy powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 
zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego Realizacją 
Budowy, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zarządzającego Realizacją Budowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania; 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 - możliwością powstania pożaru, 

Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem Bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez Projektanta i obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie Umownej. 
1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zarządzającemu Realizacją Budowy projekt zagospodarowania placu budowy lub planów 
organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 
1.5.6.Warunki dotyczące organizacja ruchu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zarządzającego Realizacją Budowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zarządzającego Realizacją Budowy. 
1.5.7. Ogrodzenie terenu 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. Ogrodzenie terenu wykonać w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się nieuprawnionych osób na teren budowy 
oraz przed ewentualnym wypadkiem z udziałem osób postronnych w wyniku realizacji prac. 
Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 
1.5.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 
urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z powierzchni chodników i ulic zlokalizowanych w pobliżu budowy zanieczyszczeń 
naniesionych z terenu budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie Umownej. 
1.5.9. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – kody CPV 
W ramach specyfikacji dotyczących instalacji sanitarnych opisywane są następujące kategorie robót: 
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 
45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania, 
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1.5.10. Określenia podstawowe , definicje pojęć. 
Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiącą odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o 
podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
jego zastosowania i użycia.  
Inspektor Nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako Inspektor Nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Istotne Wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 
jakie mają spełniać roboty budowlane.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Umowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, 
włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, które mogą być 
dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Nadzór autorski - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, 
Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,  
Normy - oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego 
stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe, 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolernacji nie 
zostanie określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót, 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały 
oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji projektowej.  
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w 
ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacje techniczne – oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji 
zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 
scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez 
Zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając 
wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót 
budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się 
tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty;  
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób). 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby. 
Zarządzający Realizacją Umowy (okreslany dalej jako ZRU) - Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego 
umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
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Zarządzający Realizacją Umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 
budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego Realizacją Umowy. 
ST, STWiOR – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
OST – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
PZJ – program zapewnienia jakości, 
ZRU – Zarządzający Realizacją Umowy; 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca przedstawi ZRU szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych 
do realizacji robót posiadających odpowiednie oznakowanie np. znakiem CE, znakiem B, deklaracje właściwości użytkowych, 
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, z innymi 
dopuszczonymi do stosowania i aktualnymi normami lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Kierownika Budowy, zgodnie ze stanem prawnym na dzień ich stosowania. W przypadku wyrobów budowlanych, urządzeń lub 
innych elementów podlegających ochronie z tytułu praw autorskich, Wykonawca obowiązany jest przedstawić próbki w/w materiałów 
do zatwierdzenia przez ZRU po uzyskaniu akceptacji Projektanta.   
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, innymi dopuszczonymi 
normami, aprobatami technicznymi, deklaracjami właściwości użytkowych, o których mowa w ST, posiadać oznaczenia CE, lub B. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez ZRU i jest zobowiązany dostarczyć ZRU wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia ZRU. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 
przypadkach w uzgodnieniu z ZRU i Projektantem  Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez ZRU. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z ZRU. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez ZRU. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody ZRU. 

2.6. Kontrola materiałów i urządzeń 
ZRU może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
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wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
ZRU jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. ZRU jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania przez ZRU będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i Producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) ZRU będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
przeznaczone dla realizacji robót. 

2.7. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, ZRU może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę ZRU.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez ZRU w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Uwaga: 

Elementy mające wpływ na wygląd (design) pomieszczeń określone są w zakresie kształtu oraz kolorystyki w projekcie 
architektoniczno – budowlanym i podlegają akceptacji również przez projektanta branży architektonicznej. 

Wygląd oraz kolorystyka poszczególnych grzejników według projektu architektury. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez ZRU. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach ZRUw terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy ZRU kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji ZRU, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez ZRU 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał kierownika budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach ZRU, w terminie przewidzianym umową. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą ZRU usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
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W wyjątkowych sytuacjach środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód i dopuszczeń np. od zarządcy dróg (jeżeli są wymagane) i przywrócenia 
do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami ZRU. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez ZRU. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie ZRU, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia ZRU będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Szczegóły wg. pkt. 1.5.1 niniejszej specyfikacji. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości 
. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli ZRU może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 
zostały one tam określone, ZRU ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
ZRU będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. ZRU będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, ZRU natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
ZRU będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie ZRU Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez ZRU. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez ZRU. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez ZRU. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi ZRU o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji ZRU. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
ZRU po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
 Europejską normą odniesienia – znak CE, 
 Polską Normą (dla wyrobów stosowanych na rynku polskim) – znak B, 
 Deklaracją Właściwości Użytkowych (potwierdzającą stałość właściwości w wymaganym projektowo zakresie), 
 Deklaracją Zgodności wydaną przez Producenta określającą wymagane właściwości zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, 

spełniającymi wymogi stawiane przez polskie prawo oraz dokumentację projektową, ST lub  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej, 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę ZRU. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249 poz. 2497) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 
2004r. Poz. 881) z późniejszymi zmianami. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownika Budowy na bieżąco, zarówno dla 
potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót.  
Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw w 
sposób uniemożliwiający dopisywanie treści w późniejszym okresie. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i ZRU. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia ZRU i Kierownika Budowy, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, opis przyczyn 

odmowy odbioru robót lub wykonania robót zamiennych, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 

w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia ZRU, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone i podpisane przez Kierownika Budowy celem 
akceptacji lub ustosunkowania się. 

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy oraz ZRU do zajęcia w danej sprawie stanowiska.  

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji ZRU. 
6.8.2. Księga obmiarów 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie ZRU. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilo – prawne, 
 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 korespondencja dotycząca budowy; 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla ZRU i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy następujących dokumentów: 

 rysunki robocze, 
 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
 dokumentacja powykonawcza, 
 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Dokumenty składane ZRU winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane do  ZRU. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład 
umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty 
ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których ZRU wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą 
wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. ZRU sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
ZRU zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym 
w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w 
formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej zapisany na płycie CD lub 
DVD, która będzie opisana w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wersji przekazywanego rysunku. Płyta zapisana w 
sposób uniemożliwiający nadpisywanie plików (zamknięta dla zapisu). Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu 
realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby ZRU 
otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 
dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji:  
 Nr umowy:  
 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
 Tytuł dokumentu 
 Numer dokumentu lub rysunku 
 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, 
 Data przekazania; 
O ile ZRU nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) treść rysunków i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z 
wszelkimi innymi elementami. ZRU w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski. 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.1 Wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
ZRU. 

Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 
lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać ZRU aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany ZRU. 
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Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 
75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez ZRU w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę 
w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez ZRU o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
 1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 
 Spis treści, 
 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 
 Gwarancje producenta, 
 Wykresy i ilustracje, 
 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
 Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
 Instrukcje instalacyjne, 
 Procedura rozruchu, 
 Właściwa regulacja, 
 Procedury testowania, 
 Zasady eksploatacji, 
 Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
 Środki ostrożności, 
 Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami 

części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

 Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajam, 
 klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 
 Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta, 
 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
 Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Przedmiar robót 
Przyjęte pozycje w przedmiarach robót według ogólnie dostępnych katalogów opisują zakres czynności wchodzących w skład 
wykonania danego elementu. Nie są obligatoryjne w zakresie podanych norm (R, M, S). 
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej 
analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnić ewentualne roboty konieczne do wykonania a nie uwzględnione w przedmiarze robót 
i wynikające z projektu  oraz oczekiwań Inwestora. Inwestor powinien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań 
i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót. 

7.2. Obmiar robót 
Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą ST są rozliczane na 
podstawie obmiaru.  
 
7.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można 
uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu ZRU o zakresie obmierzanych robót i terminie 
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obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i zatwierdzane przez ZRU. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji ZRU na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie. 
7.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w 
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  

7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie zaakceptowany przez ZRU. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowań: „Warunki techniczne wykonania i odbioru … „ Cobrti Instal wg. zestawienia w 
punkcie 10 niniejszego opracowania. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1. dokumentacją projektową 
2. kosztorysem ofertowym 
3. ustaleniami z Inwestorem 
4. ustaleniami z Projektantem 
5. wiedzą i sztuką budowlaną 
6. Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
7. wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje ZRU. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZRU. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie ZRU. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia ZRU na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje ZRU. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika Budowy 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona ZRU przy udziale Zamawiającego, Projektanta, Kierownika Budowy i Wykonawcy. ZRU 
odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót ZRU zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez ZRU, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, ZRU dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Kontrakcie. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
              trakcie realizacji robót, 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub 
              zamienne), 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
                dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
                właścicielom urządzeń, 
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg ZRU, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
ZRU w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez ZRU roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy ZRU. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako cena ryczałtowa. Warunki płatności określa Umowa o wykonanie 
robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnośnie wszelkich 
dokumentów będących podstawą przetargu.  
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Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania obiektu w 
taki sposób, aby spełniały wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia 
przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Budowlanej, Wykonawczej i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora. Pełna Dokumentacja Wykonawcza znajduje się do wglądu w biurze Inwestora. W wypadku 
jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z Inwestorem.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej – m.in.: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na 

plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 inne pozostałe. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa obejmuje również likwidację, przełożenia i inne nakłady dotyczące wszelkich nieujawnionych instalacji, sieci i 
innych elementów, które to działania są  konieczne do poprawnej realizacji obiektu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 
poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)   
 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 

2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)   
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r . (Dz.U. Nr 62, poz. 627), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, 
poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu . 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i  drogowych. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, Warszawa 
czerwiec 2001. 
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 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 2 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Warszawa 
sierpień 2001. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 
wrzesień 2001. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 
elementów preizolowanych, Warszawa czerwiec 2002. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 
wrzesień 2002. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 
maj 2003. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, 
Warszawa lipiec 2003. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 
sierpień 2003. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 
sierpień 2003. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 11 Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji 
minimalizujące namnażanie się bakterii legionella, Warszawa październik 2005. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, 
Warszawa wrzesień 2006. 

 Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstrukcji 
budowlanych za pomocą powłok malarskich 

 Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne.  

Obowiązują najbardziej aktualne wersje przywołanych aktów prawnych wraz z wszelkimi poprawkami. 
Ilekroć w dowolnej części dokumentacja projektowa odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych należy przez to rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

11. UWAGI KOŃCOWE 
Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentację projektową tj. opis, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz 
odpowiednie opracowania branżowe należy rozpatrywać jako całość dokumentacji projektowej.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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STI 02 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Kod CPV 45111300-1 
 

 

Temat opracowania:  PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ  
                                NA LABORATORIUM INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO  
 

  

 

         Lokalizacja:            Budynek użyteczności publicznej – budynek szkolnictwa wyższego ANS 
                                  64-100 Leszno, ul. Opalińskich 1 
                                  dz. nr 306301_1.0002.AR_16.42/22 
 
 

Inwestor:  Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie                                
ul. Adama Mickiewicza 5,  
64-100 Leszno 

 
 

Jednostka 
projektowa:  LA projekt Sp. z o.o. 

ul. Pełczyńska 4  
50-950 Wrocław 
 

 
Sporządził: inż. Adam Grajper 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związany wykonaniem 
instalacji sanitarnych dla  inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń oraz remontu i przebudowy pomieszczeń 
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia  Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalińskich 1, na dz. nr 
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce, w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikają-
cych z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych i demontażowych:  
Projektuje się roboty rozbiórkowe i demontaż następujących elementów: 
 Demontaż istniejącej kotłowni olejowej wraz ze wszystkimi urządzeniami w obrębie kotłowni i pomieszczenia zbiorników oleju 
 Demontaż instalacji grzewczych wraz z armaturą i urządzeń do podgrzewania wody w obrębie kotłowni 
 Demontaż części instalacji c.o. i c.t. w piwnicy 
 Demontaż wentylacji nawiewno – wywiewnej oraz kominów 
 Demontaż instalacji wod-kan. W remontowanych pomieszczeniach w piwnicy 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzo-
ru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 1.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

W robotach demontażowych nie przewiduje się zastosowania żadnych materiałów budowlanych do wbudowania. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować:  
- narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, przecinaków,      
- sprzęt jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 
- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu 
- narzędzia czyszczące: szczotki, wiadra. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Materiały i urządzenia przewożone środkami 
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 
ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w 
pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich 
 opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Prace rozbiórkowe i demontażowe należy 
wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

5.2 Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do których zostało to prze-
widziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych i demontażowych, nie przeznaczonych do 
usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną 
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez Zama-
wiającego. Należy również wygrodzić strefy bezpieczeństwa, jak i wygrodzić i oznakować miejsce składowania gruzu. 

5.3 Zakres wykonania robót 

5.3.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują: 
 Roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącej wentylacji mechanicznej 
  Demontaże przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnętrznych zgodnie z projektem branżowym 
 Demontaż i ponowny montaż części instalacji wod-kan. 
 Przekucia i rozbiórka posadzki 

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. Obszar robót 
należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie 
zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
5.3.2 Wywóz i utylizacja odpadów. 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

6.2 Kontrola jakości robót wyburzeniowych i demontażowych 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do  
   niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST1 ”Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr sześcienny), tona lub sztuka rozbieranego elementu.  
- wywóz gruzu – m3  
- demontaż instalacji – mb. 
- demontaż  urządzeń w szt. lub kpl. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
 kosztorysowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 

9.2 Płatności 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST1 „Warunki ogólne” 
Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do 
   kontenerów 
- załadunek i wyładunek gruzu 
- koszt składowania i utylizacji gruzu 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”. 
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STI 03  
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

45331210-1, 45331220-4 
 
  
 

Temat opracowania:  PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ  
                                NA LABORATORIUM INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO  
 

  

         Lokalizacja:            Budynek użyteczności publicznej – budynek szkolnictwa wyższego ANS 
                                  64-100 Leszno, ul. Opalińskich 1 
                                  dz. nr 306301_1.0002.AR_16.42/22 
 

Inwestor:  Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie                                
ul. Adama Mickiewicza 5,  
64-100 Leszno 

 
Jednostka 
projektowa:  LA projekt Sp. z o.o. 

ul. Pełczyńska 4  
50-950 Wrocław 
 

 
Sporządził: inż. Adam Grajper  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związany wykonaniem 
instalacji sanitarnych dla  inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń oraz remontu i przebudowy pomieszczeń 
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia  Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalińskich 1, na dz. nr 
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno.  

1,2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 
zawartych w pkt 1.1 obejmujących m.in.:  

 demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych, 
 demontaż/przesunięcia istniejących elementów nawiewnych/wywiewnych, 
 przegląd i czyszczenie istniejącej instalacji wentylacji, 
 uzupełnieniu ubytków izolacji na istniejącej instalacji wentylacji 
 dostawa, montaż i rozruch agregatów klimatyzacyjnych i klimatyzatorów, 
 dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, 
 dostawa i montaż elementów rozdziału powietrza w pomieszczeniach, 
 dostawa i montaż izolacji termicznej i przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych, 
 dostawa, montaż i rozruch automatyki i sterowania dla urządzeń klimatyzacyjnych, 
 pomiary, regulacja i odbiory instalacji wentylacji / klimatyzacji, 

Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno rysunkami, jak i częścią opisową. 
Przed wpięciem się do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej zweryfikować możliwość ich wykorzystania na cele wentylacji 
grawitacyjnej lub mechanicznej w zależności od projektowanych rozwiązań. 
Instalacje wykonać zgodnie z opracowaniami “ Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa wrzesień 2002.”, „Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 9 Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa sierpień 2003” (w zakresie montażu gruntowego wymiennika ciepła), instruk-
cjami producentów urządzeń i DTR. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (oznakowanie 
CE, oznakowanie B, deklarację właściwości użytkowych w wymaganym zakresie, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 
deklaracje zgodności itp.). 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrznych: 

 instalacji wentylacji mechanicznej ze schłodzeniem, 
przy użyciu materiałów posiadających oznakowanie CE, oznakowanie B, deklarację właściwości użytkowych w wymaganym zakre-
sie, odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów. 
Ustalenia zawarte niniejszej (ST) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 zastosowaniem materiałów stosowanych do budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
 technologii wykonania robót instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
 prób technicznych i odbiorów instalacji; 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Definicje podstawowych określeń zawarto w ogólnej specyfikacji ST 00.00. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich 
normach a w szczególności PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia oraz “ Wymagania techniczne COBRTI Instal – 
Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa wrzesień 2002.” oraz „Wymagania techniczne 
COBRTI Instal – Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa sierpień 2003” (w zakresie mon-
tażu gruntowego wymiennika ciepła), 
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej prze-
strzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 
wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatu-
ry, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 
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Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu go-
dziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni. 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania strumienia powietrza pierwotnego. 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie występuje w normalnym składzie 
powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły na-
poru wiatru. 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomiesz-
czenia. 
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o obliczonej i regulowanej 
powierzchni. 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach. 
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach. 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprawiających 
powietrze w ruch. 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w pomieszczeniu, w obrębie sta-
nowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powie-
trza. 
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym strumienie objętości powietrza 
obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w 
pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub regulowanych parametrów po-
wietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim 
pomieszczeniu. 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez która 
przepływa powietrze.. 
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, opracowaniem “ Wymagania technicz-
ne COBRTI Instal – Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa wrzesień 2002.” 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co naj-
mniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy reali-
zować zgodnie z opracowaniem “ Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instala-
cji wentylacyjnych, Warszawa wrzesień 2002.”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.  MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać oznakowanie CE, oznakowanie B, deklarację właściwości użyt-
kowych w wymaganym zakresie, aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881z 
dnia 16 kwietnia 2004 r).  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Zarządzającego Realizacją Umowy (określanego dalej jako ZRU). 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zao-
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patrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny również posiadać odpo-
wiednio uwidoczniony znak jakości. 
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicz-
nego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą 
być gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych 
elementów urządzenia powinny być szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny 
leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i 
tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć.  
Do obróbki powietrza wykorzystać istniejącą centrale Adsolair 58.13.91 o nominalnej wydajności 9500 m3/h. Urządzenie  
z dwustopniowym odzyskiem ciepła, układem chłodzenia „adiabatycznego” i mechanicznym chłodzeniem powietrza (pompa ciepła). 
Centrala zamontowana na dachu w wersji zewnętrznej. W okresie letnim wymienniki w centrali służą do odzysku chłodu z powietrza 
wywiewanego.    
Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej. 
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż 0,2% długości 
boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili 
usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek blacharski. Przy grubości większej 
niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.  
Nawiewniki i wywiewniki i inne elementy rozdziału powietrza powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy ruchome na-
wiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a ustalone położenie powinno być utrzymywane w 
sposób trwały. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza, nawiewniki należy wyposażyć w odpowiednie elemen-
ty regulacyjne.  
MATERIAŁY I URZĄDZENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ  
Specyfikację wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie z projektem. Elementy ujęte w projekcie należy przyjmować 
jako występujące w specyfikacji. 
Szczegółowe typy i ilości projektowanych elementów i urządzeń zawarte są w zestawieniu materiałów oraz w projekcie. 
2.2.1 Przewody i kształtki wentylacyjne wentylacji ogólnej 
Wszystkie projektowane kanały wentylacji ogólnej są kanałami prostokątnymi lub okrągłymi wykonanymi z blachy ocynkowanej. 
Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych muszą być zgodne z normą PN-EN-1505:2001 i PN-EN 1506:2001.  
Minimalna grubość blachy na kanały: 
 Kanały okrągłe 
        do 100 mm l = 0,5 mm 
  od 125 mm do 300 mm l = 0,6 mm 
  od 315 mm do 710 mm l = 0,8 mm 
  od 800 mm l = 1,0 mm 
 Kanały prostokątne (w odniesieniu do dłuższego boku): 
           do 1000 mm (włączając) – 0,6 mm 
  powyżej 1101 do 1400 mm (włączając) – 0,8 mm 
  powyżej 1401 do 4000 mm (włączając) – 1,0 mm 
Szczelność okrągłych przewodów wentylacyjnych winna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-12237:2005. Kanały okrągłe i 
kształtki muszą spełniać wymagania klasy szczelności, co najmniej „B”.  
Szczelność prostokątnych przewodów wentylacyjnych winna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1507:2007.  
Połączenia przewodów prostokątnych wentylacyjnych instalacji nawiewnej i wyciągowej wykonać jako kołnierzowe z przyspawanymi 
w narożach kątownikami stalowymi zgodnie z normą PN-EN-1507:2007. Klasa szczelności „B2”. 
Połączenia kanałów i kształtek okrągłych wykonać przy użyciu wyłącznie nitów. Niedopuszczalne jest stosowanie wkrętów powodu-
jących powstawanie ostrych krawędzi wewnątrz kanałów. Przy montażu należy przestrzegać zasady, aby ułożenie kanałów było 
liniowe dla uzyskania zamierzonej szczelności. Kształtki o największym wymiarze powyżej 400 mm wyposażyć w kierownice prze-
pływu. Dla kanałów wentylacyjnych o stosunku boków większym niż 1:4, lub największym wymiarze boku większym niż 1000 mm 
wykonać wzmocnienia zwiększające sztywność w postaci wewnętrznych wsporników z rurek ocynkowanych ½”. W przypadku kana-
łów o wymiarze najdłuższego boku większym niż 500 mm wykonać przetłoczenia. 
Powierzchnie kanałów przed montażem powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał jednorodny bez wżerów i wad wal-
cowniczych. Pokrycie cynkowe bez ubytków i wad. Wszystkie kanały należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi oraz 
przedostawaniem się kurzu i brud w czasie i po montażu folią z tworzywa sztucznego. W przypadku zanieczyszczenia kanałów nale-
ży je umyć, zdezynfekować i ponownie zabezpieczyć. Odbiór czystości wg. PN EN 15780:2011. Krawędzie elementów ciętych kana-
łów lub kształtek należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką cynkową.  
Przed montażem kanałów Wykonawca i ZRU dokona ich odbioru i dopuszczenia do montażu. 
2.2.2 Izolacja kanałów wentylacyjnych wentylacji ogólnej 
Kanały wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie wełną mineralną w osłonie aluminiowej o minimalnej grubości: 
 - nawiewne wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń    izolacja o grubości 40 mm, 
 - wywiewne wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń   izolacja o grubości 40 mm, 
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 - nawiewne wewnątrz nie ogrzewanych pomieszczeń   izolacja o grubości 100 mm, 
 - wywiewne wewnątrz nie ogrzewanych pomieszczeń  izolacja o grubości 100 mm, 
 - wywiewne i nawiewne prowadzone na zewnątrz budynku  izolacja o grubości 100 mm. 
 - kanały powietrza czerpanego i wyrzutowego  
    prowadzone wewnątrz pomieszczeń    izolacja o grubości 100 mm. 
Izolacja cieplna kanałów wentylacyjnych prowadzonych wewnątrz pomieszczeń budynku powinna spełniać następujące właściwości 
fizyczne: 

 materiał: wełna mineralna skalna 
 gęstość: 37kg/m3 
 współczynnik przewodzenia ciepła: 0,040W/mK (przy 10°C) 
 klasa reakcji na ogień: A1 
 odporność termiczna: <=250°C 
 wełna mineralna z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej, układ włókien prostopadły do folii 

Izolacja cieplna kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnątrz budynku powinna spełniać następujące właściwości fizyczne: 
 materiał: wełna mineralna skalna 
 gęstość: 50kg/m3 
 współczynnik przewodzenia ciepła: 0,039W/mK (przy 50°C) 
 klasa reakcji na ogień: A1 
 odporność termiczna: <=250°C 
 przystosowana do obudowania płaszczem zewnętrznym z blachy 

Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku, izolowane termicznie i paroszczelnie wełną mineralną należy dodatkowo 
osłonić płaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej z powłoką alucynk. 
Montaż płaszcza do kanału stalowego za pomocą łączników zetowych. 
2.2.3 Przeciwpożarowe klapy odcinające 
Na kanałach przechodzących przez ściany (stropy) oddzielenia pożarowego zaprojektowano klapy przeciwpożarowe o odporności 
ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego. 
Klapy muszą spełniać następujące normy: PN-EN 15650, PN-EN 13501-3, PN-EN 1366-2. 
Przeciwpożarowe klapy odcinające stosować z termowyzwalaczem (temperatura zadziałania 72 oC +/- 2oC), siłownikiem ze spręży-
ną powrotną oraz wskaźniki krańcowe położenia klapy. Klapy w wykonaniu o odporności ogniowej EI120(ve ho i –o)S(500Pa), ze 
wszystkimi stosowanymi dopuszczeniami zezwalającymi na stosowanie w instalacjach wentylacji ogólnej realizowanych w Polsce. 
Klapa o połączonej funkcji bezpieczeństwa z funkcją komfortu, z siłownikiem cyfrowym do współpracy z systemem zarządzania po-
żarowego budynkiem, zasilanie 24V AC/DC ze sprężyną powrotną. Siłownik przestawia klapę w położenie robocze napinając jedno-
cześnie sprężynę powrotną. Automatyczne zamknięcie klapy następuje po zadziałaniu termowyłącznika temperatury w kanale lub na 
zewnątrz klapy lub w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu siłownika. Powrót zasilania na zaciski siłownika powoduje otwarcie 
klapy. 

 wymiary: według zestawienia materiałów, 
 otwieranie klapy do pozycji oczekiwania siłownikiem elektrycznym, 
 pozycja bezpieczeństwa  - zamknięta, 
 sterowanie przerwą prądową, 
 montaż mechanizmu sterującego poza przegrodą, długość klapy od kołnierza do kołnierza w zależności od grubości ściany 

oddzielenia pożarowego, 
Osadzenie w przegrodach oddzielenia pożarowego lub montaż klapy w oddaleniu od przegrody wykonać w sposób zgodny z zale-
ceniami producenta. 
Montaż klap wykonać zgodnie z instrukcją producenta, wymaganiami deklaracji właściwości użytkowych producenta oraz wymaga-
niami normy wg. oznaczenia CE. 
2.2.5 Przepustnice regulacyjne i odcinające 
Elementy regulacyjne prostokątne: 

 dla regulacji układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla kanałów prostokątnych stosować przepustnice regulacyjne 
wielopłaszczyznowe z łopatkami przeciwbieżnymi. Zbudowane z utwardzonego aluminium. Wyposażone w dźwignię do 
regulacji ręcznej oraz umożliwiające montaż siłownika (w przypadku gdy występuje). Przepustnice minimum w klasie 
szczelności A2 wg. PN-EN 1751:2014 (zgodnie z opisem w projekcie), 

Elementy regulacyjne kołowe: 
 dla kanałów okrągłych stosować jednopłaszczyznowe, okrągłe przepustnice do regulacji systemów wentylacyjnych, wyko-

nane z blachy ocynkowanej, dostosowane do połączeń z przewodami spiro. Wyposażone w dźwignię do regulacji ręcznej 
oraz umożliwiające montaż siłownika (w przypadku gdy występuje). Przepustnice minimum w klasie szczelności A2 wg. 
PN-EN 1751:2014 (zgodnie z opisem w projekcie), 

Elementy odcinające: 
 dla układów wentylacji z nagrzewnicami powietrza stosować przepustnice odcinające szczelne z siłownikiem 24V AC ze 

wskaźnikami krańcowymi normalnie zamknięte. Przepustnice wykonane z blachy ocynkowanej, lamele aluminiowe z 
uszczelnieniem krawędziowym. 
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 dla kanałów prostokątnych stosować przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami przeciwbieżnymi, z króćcami do połą-
czeń kołowych, wyposażone w siłowniki 24V AC (w przypadku, gdy występuje) ze wskaźnikami krańcowymi normalnie 
zamknięte. Obudowa z blachy ocynkowanej, pióra aluminiowe z uszczelnieniem. 

2.2.6 Elementy nawiewne i wywiewne 
Nawiewniki sufitowe wirowe: 
Nawiewniki wirowe z nastawianymi ręcznie stalowymi kierownicami dla dopasowania kierunku wypływu powietrza oraz zapewniają-
cymi wysoką indukcję powietrza. Korpus nawiewnika wykonany z aluminium. Wszystkie nawiewniki dostarczyć ze skrzynkami roz-
prężnymi z blachy stalowej ocynkowanej z przyłączem poziomym z uszczelką gumową wargową, izolowanymi akustyczne  (min. 
20mm grubości) w postaci wełny mineralnej jednostronnie laminowanej, uszczelnieniami gumowymi z elementem regulacyjnym 
(przepustnicą) z możliwością regulacji wydajności przez panel nawiewny. Przepływ maksymalny przez nawiewnik uzależniony jest 
od maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniu. Montaż skrzynki przyłączeniowej wykonać nad stropem za 
pomocą prętów gwintowanych. Kolor elementów widocznych wg projektu branży architektonicznej. 
Zawory wentylacyjne 
Zawory wentylacyjne składają się z pierścienia i talerza oraz ramki montażowej. Aby zapewnić prawidłowe osadzenie, zawory po-
winny być zaopatrzone w uszczelnienie brzegowe. Regulacja ilości powietrza następuje przez obrót talerza z przeciwnakrętką dla 
ustalenia wielkości szczeliny. Elementy czołowe zaworu wykonane z blachy stalowej powleczonej lakierem proszkowym w polu elek-
trostatycznym (barwa wg projektu branży architektonicznej). Trzpień gwintowy i nakrętki ze stali ocynkowanej, ramka montażowa z 
blachy stalowej ocynkowanej. Stosować odpowiednio zawory nawiewne i wywiewne zgodnie z wytycznymi producenta. Przed każ-
dym zaworem zastosować przepustnicę regulacyjną. Każdorazowo kolor elementu wg. wytycznych branży architektonicznej. 
2.2.7 Podpory i zawiesia 
Wszystkie podpory i wieszaki dla kanałów dostarczyć z kompletnym zestawem mocującym w ramach systemu danego producenta. 
Wykonawca dostarcza materiał do wykonania i zainstalowania wszystkich podparć kanałów wentylacyjnych. Wszystkie śruby “U” 
oraz śruby i nakrętki do podpór powinny mieć pokrycie galwaniczne, zgodnie z Normami Polskimi. Wykonawca przedłoży do ZRU 
przed przystąpieniem do prac montażowych projekt warsztatowy podpór i zawiesi.  
Montaż przewodów na podporach i zawiesiach. Stosować wszystkie elementy systemu zawiesi zgodnie z wytycznymi producenta 
łącznie z zaślepkami na szynach.  
2.2.8 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Centrale wentylacyjne istniejące. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w pkt. 3 ST 00.00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykony-
wanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy oraz będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzę-
tu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez ZRU. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, ZRU kopie dokumentów po-
twierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego 
akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody ZRU. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 
ZRU  dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt 
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w pkt. 4 ST 00.00. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami ZRU, w termi-
nach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w od-
niesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie ZRU. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez 
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
Przewiduje się przewóz urządzeń i materiałów od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpie-
czone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez ZRU. Przechowywanie mate-
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riałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowa-
dzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:  

 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
 farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
 kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,  
 aparatury kontrolno-pomiarowej i elementy układów automatycznej regulacji i sterowania, które wymagają opakowań 

skrzyniowych i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych, 
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpiecza-
jący je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych 
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 
PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepło-
chronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej w od-
powiednich normach przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w pkt. 5 ST 00.00. 
Wykonawca przedstawi ZRU do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Pra-
wem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL 
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Montaż urządzeń podstawowych wykonać zgodnie z wymaganiami producentów po-
szczególnych elementów, warunkami technicznymi, normami związanymi oraz ogólnie przyjęta „dobrą praktyką wykonania”. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej  

 wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku i pod stropem konstrukcyjnym oraz na zewnątrz budynku 
 lokalizacja elementów rozdziału powietrza, 
 lokalizacja armatury i urządzeń, 
 wykonanie przekuć przez przegrody, 
 demontaż/przesunięcia istniejących kanałów wentylacyjnych, 
 demontaż/przesunięcia istniejących elementów nawiewnych/wywiewnych, 
 przegląd i czyszczenie istniejącej instalacji wentylacji, 
 uzupełnieniu ubytków izolacji na istniejącej instalacji wentylacji 

5.3.      SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Montaż urządzeń prowadzących powietrze 

 do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. W przypadku 
prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60 °C należy stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności 
temperaturowej.  

 połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z jednej strony kołnie-
rza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcanie śrub zaleca się 
wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące śruby. 

 powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów.  
 płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.  
 połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą.  
 kanały wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie po-

łączeń poprzecznych, kanały należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Metoda podparcia lub podwieszenia 
przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymało-
ści przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaru-
szalność konstrukcji. 

 zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:  
  a) przewodów,  
  b) materiału izolacyjnego, 
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  c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 
        tłumików, przepustnic itp.,  
  d) elementów składowych podpór lub podwieszeń, 
  e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 
                            konserwacji; 
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie co najmniej trzykrotnemu  ciężarowi przypadające-
go na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacji. 
 zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowane-

go w sieci przewodów; jeśli taka występuje. 
 elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 

równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
 pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co naj-

mniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
 poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej 

konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

 połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane, należy za-
pewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

 w przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umoż-
liwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

 kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny 
mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu. 

 Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatur między transportowanym powietrzem a po-
mieszczeniami przekracza 10 °C, należy wykonać izolację cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stra-
tami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej. 

 palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na zewnętrznej ich powierzchni 
z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych.  

 wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona wyłącznie materiałem niepal-
nym. 

 kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudowanie ściankami o klasie 
odporności ogniowej odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń lub przy przejściu przez ściany o wymaga-
nej odporności pożarowej powinny być zaopatrzone w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej odporności 
ściany, 

 w przypadku przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody, które nie stanowią granicy strefy pożarowej a dla której 
jest wymagana odporność pożarowa min. EI60 powinny być zaopatrzone w klapy przeciwpożarowe, 

 łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych materia-
łów palnych jest niedopuszczalne, 

 w przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych przez więcej niż 
jedną strefę pożarową należy je osłonić trwałą obudową o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla 
ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego, 

 dla pomieszczeń I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały wentylacyjne prowadzić oddzielnie dla każ-
dego pomieszczenia. 

 kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonywać z materiałów niepal-
nych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy samo-
zamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą połowie odporności 
ściany lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego. 

 odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 
m, 

 kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub elementami z drew-
na grubości co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze długość ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia — 10% podłogi, przy 
czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna być większa niż  40 % powierzchni podłogi, 

 mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrzników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby łopatki kierujące i 
regulujące; prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych, 

 dostęp do elementów nastawczych, siłowników itp. oraz czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowa-
nie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego. Otwory rewizyjne muszą umożliwiać 
oczyszczanie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urzą-
dzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczania w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać 
wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy 
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usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia 
przewodów. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać, 

 wszystkie urządzenia należy montować w sposób nie powodujący przenoszenia drgań na konstrukcję obiektu i instalację 
poprzez zastosowanie złączy amortyzacyjnych w przypadku połączenia instalacja – urządzenie oraz wibroizolatorów i mat 
wibroizolujących w przypadku posadowienia urządzeń. 

 czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub de-
montaż elementu składowego instalacji. 

 otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób zgodnie z wytycznymi 
WTWiO Instalacji Wentylacyjnej COBRTI INSTAL. 

 wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności ciepl-
nych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

 elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały 
czyszczenia przewodów. 

 elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o prze-
kroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

 nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagro-
żenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

 nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
 pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
 w przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki 

lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o mi-
nimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w WTWiO Instalacji wentylacyjnych COBRTI IN-
STAL (minimalne wymiary otworów rewizyjnych): 

  Kanały okrągłe 
 od 100 mm do 315 mm   300x100 mm 
 od 315 mm do 500 mm   400x200 mm 
 od 500 mm    500x400 mm 

  Kanały prostokątne (w odniesieniu do boku w którym jest rewizja): 
 do 200 mm (włączając)  300x100 mm 
 powyżej 200 do 500 mm   400x200 mm 
 powyżej 500   500x400 mm 
 jako otwór włazowy  600x500 mm 

 w przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju 
poprzecznego przewodu. 

 jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej kra-
wędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 

 w przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób 
otwory nie powinny być mniejsze niż określone w WTWiO instalacji wentylacyjnych 

 należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
 należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:  

a) przepustnice (z dwóch stron), 
b) klapy pożarowe (z jednej strony), 
c) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron) 

 powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap po-
żarowych, nagrzewnic i chłodnic).  

 jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana 
lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10 m.  

 w poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne 
w odstępach nie większych niż 6 m. 

 w przypadku gruntowego wymiennika ciepła transport, składowanie na budowie, załadunek i wyładunek, sposób wykona-
nia wykopu, kierunek i sposób montażu, technika dopasowania wykonania połączeń elementów, wykonanie i wielkości wy-
kopu, wymagane warstwy ich grubości, zagęszczenia i materiału, kontrola wykonania – w tym próba szczelności i inne 
szczególne wymagania przy montażowe – wg. wytycznych producenta gruntowego wymiennika ciepła, lub z uwzględnie-
niem normy PN-EN 1610:2002, 
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Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 
 elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odległości od kolan lub odga-

łęzień  
 trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe, 
 dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu łopat, 
 jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu łopat. 

 elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą 
zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia, 

 wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne 
oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy; 

Montaż elementów rozdziału powietrza,  
 elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. 

Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
 elementy rozdziału powietrza powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny, 
 w przypadku łączenia nawiewników i wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy 

zgniatać tych przewodów i stosować przewodów dłuższych niż 2,0 m. 
 sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego 

elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
 nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
 elementy rozdziału powietrza elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 

Montaż pozostałych elementów 
 przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie 

dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodują-
cych powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą 
zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A2 wg klasyfikacji po-
danej w PN-EN 1751, 

Montaż urządzeń automatycznej regulacji 
Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich  robót budowlanych   i   wykończenio-
wych   oraz   zmontowaniu   urządzeń. Montaż  urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 

 czujniki przetworników temperatury lub wilgotności montować w reprezentatywnych punktach kanałów, urządzeń i po-
mieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek stanowią czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej), 

 czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 mm większej niż odpowiednie 
wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego sąsiedztwa źródeł ciepła, 

 szafy   sterownicze   lub   przekaźnikowe   montować   w   miejscach   suchych,   z   dala   od   urządzeń energetycznych, 
 szafy sterownicze montować w pobliżu central, na ścianie lub konstrukcji wsporczej w suchym i łatwo dostępnym miejscu, 

wolnym od oparów , skroplin i ewentualnych wycieków 
 sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów do przetworników, regulatorów i 

elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze, 
 przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów rozstawionych co 500 mm, 
 przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki odcinające, tak sytuować prze-

tworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce 
prowadzić wzdłuż powierzchni ścian w cienkościennych rurkach stalowych. 

 przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V należy prowadzić oddzielnie 
od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie wyższe od 24 V, 

 czujnik ciśnienia w kanałach nawiewnym i wywiewnym linii z regulatorami VAV montować w 2/3 długości instalacji, 
Ochrona przed hałasem i drganiami 
Urządzenia i maszyny mają być instalowane i regulowane zgodnie z warunkami Technicznymi i zaleceniami producentów. Pomiary 
hałasu należy przeprowadzać po zakończeniu budowy instalacji i po wykonaniu wyważania urządzeń. Pomiary hałasu wykonuje się 
miernikiem poziomu hałasu, w pasmach oktawowych. Miernik należy wzorcować przed i po pomiarach hałasu. Hałas instalacji roz-
prowadzających powietrze można minimalizować przez: 

 odpowiedni dobór kratek, dyfuzorów, przepustnic i akcesoriów dla uzyskania określonych poziomów hałasu, 
 wyrównywanie przepływów w odgałęzieniach instalacji przy pomocy przepustnic, z końcową regulacją na kratkach, 
 instalowanie układów kanałowych z minimalną liczbą zmian kierunku, uskoków itp.  
 przewody elastyczne nie mogą mieć załamań lub przesadnych zagięć, szczególnie w pobliżu wlotów i wylotów powietrza, 
 stosowanie łopatek kierowniczych w kolanach i trójnikach, także kolan o dużym promieniu dla zmniejszenia zaburzeń 

przepływu, 
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 zapewnienie skutecznego uszczelnienia połączeń przewodów powietrznych, dla uniknięcia hałasu powodowanego przez 
nieszczelności w kanałach, 

 
Wykonawca będzie redukował przenoszenie drgań na konstrukcję budynków dla zapewnienia, że spełnione zostaną kryteria 
dotyczące hałasu i drgań poprzez: 

 wyważenie statyczne i dynamiczne maszyn i urządzeń ruchowych, 
 wyposażenie maszyn i urządzeń ruchowych w amortyzatory drgań, 
 zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amortyzatorów drgań dla zmniejszenia amplitudy drgań, 
 zastosowanie łączników elastycznych w miejscach przewodów powietrznych z urządzeniami i maszynami przenoszącymi 

drgania, 
Oznakowanie instalacji i urządzeń 
Wymagania ogólne 
Wszystkie części istotne dla eksploatacji i obsługi instalacji jak centrale wentylacyjne, wentylatory, zawory odcinające, szafki 
przełącznikowe, sterownicze i rozdzielcze, skrzynki łączeniowe, elementy wewnątrz i na zewnątrz szafek, bezpieczniki, urządzenia 
do włączania i sygnalizacji muszą mieć swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamionowych podaje się rok produkcji, 
przeznaczenie, wydajność, ciśnienie, opór i inne istotne dane.  
Napisy mają być wyryte na tabliczkach (czarny napis na białej tabliczce) mocowanych do pokryw, skrzynek kablowych itp..  
Rozmiar, krój liter i treść napisów mają być zatwierdzone przez ZRU. Tabliczki mocuje się wkrętami miedzianymi.  
Tabliczki znamionowe należy umieszczać w widocznych miejscach, w odległości dogodnej dla odczytywania; nie wolno ich mocować 
do elementów, które nie są zainstalowane na stałe.  
Mocowanie tabliczek dozwolone jest w miejscach, gdzie podłoże jest płaskie a wydłużanie się warstwy podłoża będzie takie same 
jak wydłużanie się tabliczki.  
Wszystkie kanały powinny być oznakowane kodem kolorowym i strzałką kierunek jego przepływu. Kolory kodowe nanosi się w 
postaci przylepnej taśmy winylowej. Rodzaj taśmy ma być zatwierdzona przez ZRU. Długie odcinki mają etykiety co każde 20 
metrów. 
Środki do etykietowania kanałów. 
Kanały należy etykietować przy pomocy opasek identyfikacyjnych. 
Wykonać należy jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne z normą PN-70/N-01270/07 (analogia do rurociągów jak dla 
kanałów): 
Krawędzie opasek powinny być wykończone paskiem 10mm w kolorze białym. 
Opaski identyfikacyjne, ostrzegawcze i informacyjne na kanałach powinny być namalowane po obu stronach niedostępnych przejść, 
ścian dzielących i ścian zewnętrznych oraz po obu stronach armatury, połączeń i rozgałęzień, co najmniej raz w każdym 
pomieszczeniu lub obszarze. Dotyczy to także przewodów usytuowanych nad sufitami podwieszanymi. 
W przypadku wielu kanałów biegnących równolegle, wymiary opasek i odstępy między nimi powinny być identyczne na wszystkich 
kanałach, niezależnie od wielkości, i umieszczone w sposób estetyczny. 
Kierunek przepływu ma być wskazywany zgodnie z normą PN-70/N-01270/08, przez naniesienie strzałki. 
Strzałki mają być umieszczone w sąsiedztwie kolorowych opasek identyfikujących. 
Kody identyfikacyjne 
Kody opisowe mają być umieszczone bezpośrednio na kanałach i urządzeniach, w celu lepszej identyfikacji ich zawartości. Kody 
należy nakładać w kontrastowych, białych i czarnych kolorach. Kształt liter powinien być zgodny z normą PN-71/N-01270/12. 
Kody mają zawierać następujące informacje: 

 pełną nazwę kanału (nawiew, wywiew, wyrzut, czerpnia), 
 parametry wraz z nazwa i kodem systemu itp. 
 kierunek przepływu powietrza, 

Dla poszczególnych instalacji należy przewidzieć rozróżnienie kolorystyczne oznaczenia instalacji: 
 kanał nawiewny: niebieski, 
 kanał wywiewny: czerwony, 
 kanał czerpny: granatowy 
 kanał wyrzutowy: brązowy, 
 kanał wywiewny do wentylatorów dachowych: czarny,  

Inne uwagi ogólne: 
Na kanałach izolowanych opaski maja być umieszczone na izolacji. Opaska i kod opisowy powinny być łatwo dostrzegalne I nie 
zasłaniane przez inne instalacje, przewody itp. Powierzchnie kanałów należy oczyścić i przygotować dla zapewnienia dobrej przy-
lepności nalepek, bez marszczenia i pęcherzy powietrza. 
Tabliczki i opaski mają być ustawione zgodnie z kierunkiem kanału, bez załamań. 
6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności ZRU. Zostaną one przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami, a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z PN-EN 
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12599. Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie 
czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie 
zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń działania elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt 
(materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej 
elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych 
prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy. 
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z PN-EN 12599. 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Należy 
również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić 
kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyć: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 
 inwentaryzacji powykonawczej, 
 instrukcje obsługi itp. 

 
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące w próbach. Personel Wykonawcy ma być w pełni zazna-
jomiony z rodzajem wyposażenia, jaki ma testować. Próby należy wykonać z precyzją i zgodnie z przepisami, i praktyką zdefiniowa-
ną przez ZRU. Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 
Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada ZRU spis sprzętu do prób w celu zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w 
dobrym stanie. Przetestowanie sprzętu odbywa się według wskazówek producenta. Przed rozpoczęciem prób należy uzyskać zgodę 
ZRU na ich procedurę. Wykonawca zapewni, że będą spełnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczeństwa i że 
jego personel jest całkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. Podpisana kopia 
każdego protokołu zostaje przedłożona ZRU.  

6.2. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez ZRU programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierać: 
 Część ogólną opisującą: 
  a.  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
  b.  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  c.  warunki bezpieczeństwa, 
  d.  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  e.  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
   elementów robót, 
  f.  procedurę proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
  g.  nadzór nad dokumentami na budowie, 
  h.  zmiany do dokumentacji na etapie realizacji inwestycji, 
  i.  plan kontroli robót, dostaw i badań, 
  j.  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, w tym świadectwa legalizacji i inne   
 materiały stwierdzające, że zastosowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania. 
 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
  a.  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
  b.  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,   
 spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
  c.  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
  d.   procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie  
  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, i wykonywania poszczególnych   
 elementów robót, 
  e.  sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom (wyrób nie  
  zgodny). 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg odpowiednich „Warunków technicznych wykonania i odbioru …” COBRTI Instal 
oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Program zapewnienia jakości powinien być zgodny z zatwierdzonym przez ZRU programem zapewnienia jakości. 

6.3. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 
Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi sprawdzenie prawidłowości wy-
konania instalacji wg. PN-EN 12599. 
Badania dotyczyć będą m.in: 
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 sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w Umowie, 
 sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz zasadami tech-

nicznymi, 
 regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności, 
 pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi, 
 pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu, 

Z przeprowadzonych regulacji i pomiarów Wykonawca przedstawi odpowiednie protokoły. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w pkt. 7 ST 00.00. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględ-
nieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika   

7.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiorowi końcowemu wg PN-EN 12599 podlega: 

 sprawdzenie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z częściową klimatyzacją zgodnie z projektem technicznym, 
 sprawdzenie zakończenia wszystkich robót montażowych przy instalacji łącznie z izolacją cieplną, 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów ba-

dań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, 
 sprawdzenie czystości instalacji, 
 sprawdzenie prawidłowości oznaczenia instalacji, 
 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów; 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez ZRU oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień spraw-
ności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wentylacji należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

 dokumentacja powykonawcza ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
 Dziennik budowy, 
 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
 obmiary powykonawcze, 
 protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte, 
 protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
 atesty i zaświadczenia, 
 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegającym odbiorom technicznym, 
 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
 instrukcję obsługi instalacji; 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane są w pkt. 9 ST 00.00. 
Cena ryczałtowa obejmuje również likwidację, przełożenia i inne nakłady dotyczące wszelkich nieujawnionych instalacji, sieci i in-
nych elementów, które to działania są  konieczne do poprawnej realizacji obiektu. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji odniesienia zawarte są w ogólnej specyfikacji ST 00.00 

PRZEPISY, WYTYCZNE WYKONANIA 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 

5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, 
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi 
zmianami, 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
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 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 
zmianami, 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r . (Dz.U. Nr 62, poz. 627), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 
108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i  drogowych. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, Warszawa 
czerwiec 2001. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 2 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Warszawa 
sierpień 2001. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, 
Warszawa wrzesień 2001. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 
elementów preizolowanych, Warszawa czerwiec 2002. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, 
Warszawa wrzesień 2002. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 
Warszawa maj 2003. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, 
Warszawa lipiec 2003. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, 
Warszawa sierpień 2003. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 
Warszawa sierpień 2003. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 11 Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i 
klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii legionella, Warszawa październik 2005. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, 
Warszawa wrzesień 2006. 

 Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych 
konstrukcji budowlanych za pomoca powlok malarskich 

 Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne.  

NORMY 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności (Dz.U.98.55-362) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 
 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
 PN-B-02151-2:2018-01- Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące 

dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
 PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- 

Metody obliczania 
 PN-EN 13187:2001 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda 

podczerwieni 
 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju 

kołowym. 
 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania 

dotyczące wytrzymałości i szczelności 
 PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru 

instalacji wentylacji i klimatyzacj 
 PN-EN 16798-3:2017-09 Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 3: Wentylacja 

budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł 
M5-1, M5-4) 

 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów  - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci 
przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów  - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju 
kołowym. 

 PN-EN ISO 16890-1:2017-01 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 1: Specyfikacje techniczne, 
wymagania i system klasyfikacji skuteczności określony na podstawie wielkości cząstek pyłu (ePM) 

 PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających. 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów, 
 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót opr. CORBTI INSTAL. 
 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
 Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstruk-

cji budowlanych za pomocą powłok malarskich. 
 Przepisy i wymagania SANEPID. 

 
UWAGA! 

1. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia czy normy do obowiązkowego stosowania nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

2. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
3. Wygląd  i kolorystyka elementów widocznych podlega akceptacji Projektanta branży architektonicznej. 
4. Elementy mające  wpływ na wygląd (design) pomieszczeń określone są w zakresie kształtu oraz kolorystyki w projekcie 

architektoniczno-budowlanym. 
5. Wszystkie zwroty typu należy, powinien należy rozumieć jako bezwzględną konieczność. 
6. Ilekroć w dowolnej części dokumentacja projektowa odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, spe-

cyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy przez to rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równo-
ważne. 
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STI 04 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 

kod CPV 45332200-5 
 

 

 
Temat opracowania:  PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ  
                                NA LABORATORIUM INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO  
 

  

 

         Lokalizacja:            Budynek użyteczności publicznej – budynek szkolnictwa wyższego ANS 
                                  64-100 Leszno, ul. Opalińskich 1 
                                  dz. nr 306301_1.0002.AR_16.42/22 
 
 

Inwestor:  Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie                                
ul. Adama Mickiewicza 5,  
64-100 Leszno 

 
 

Jednostka 
projektowa:  LA projekt Sp. z o.o. 

ul. Pełczyńska 4  
50-950 Wrocław 
 

 
Sporządził: inż. Adam Grajper 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związany wykonaniem 
instalacji sanitarnych dla  inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń oraz remontu i przebudowy pomieszczeń 
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia  Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalińskich 1, na dz. nr 
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno.  

1.2 Zakres  stosowania i przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji z.w., 
c.w.u., w pomieszczeniach parteru budynku   
Zakres robót obejmuje: 
demontaż instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ponowny montaż w łazience dla niepełnosprawnych 
wykonanie instalacji wody zimnej i  instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach laboratorium, 
wykonanie próby szczelności i ciśnieniowej zmontowanych rurociągów, 
montaż izolacji termicznych na rurociągach zimnej wody i ciepłej wody 
montaż nowej instalacji kanalizacji w pomieszczeniu laboratorium oraz wykonanie kanalizacji skroplin z jednostek wewnętrznych 
klimatyzacji 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wyko-
nania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
2.2 Przewody  
Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur alupex łączonych na kształtki zaciskowe. 
2.3 Izolacja przewodów 
Należy wykonać izolacja przewodów wody zimnej i ciepłej . 
2.4 Armatura   
Należy stosować następującą armaturę: 
zawory kulowe 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
Do montażu rur na wysokości ok. 3,0 m należy stosować przenośne podesty lub lekkie rusztowania posiadające określone atesty 
bezpieczeństwa. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu  
4.1 Rurociągi  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2 Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.  

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych  
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
5.1 Prace demontażowe  
Należy zdemontować istniejącą instalację wodną i kanalizacji sanitarnej w budynku.  
Pozyskany z demontażu złom należy pozostawić do dyspozycji inwestora dostarczając go we wskazane uzgodnione miejsce. Złom 
jest własnością inwestora. 
5.2 Montaż rurociągów  
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Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).  
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie używać do zabudowy.  
Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych) 
przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, 
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
wykonanie połączeń, 
wykonanie izolacji 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o min. 10 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
5.3 Montaż armatury i innych elementów instalacji 
Montaż armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu.  
5.4 Badania i uruchomienie instalacji  
Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urządzeń, 
obowiązującymi normami i przepisami. 
Ciśnienie próbne dla instalacji wody zimnej  określono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej (wodą) 
należy rurociągi prawidłowo odpowietrzyć. Czas trwania próby 30 minut. 
Próba szczelności kanalizacji sanitarnej – należy  
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej rurociągi należy dokładnie przepłukać do założenia izolacji termicznych.  
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 

wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej  
„Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót budowlanych  
Instalację wodociągów i kanalizacji należy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL Warunki 
techniczne Wykonania i Odbioru Wewnętrznych Instalacji Wodociągowych i Kanalizacyjnych z września 2002 r. 
Odbiory techniczne częściowe należy przeprowadzić w stosunku do elementów instalacji, do których dostęp zanika w wyniku 
postępu robót. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów 
do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy, 
potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ), 
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
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protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 

od dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
protokoły badań szczelności instalacji. 
uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

9. Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z póź. Zmianami 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 

Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
PE-EN 1717 2003-Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa I higieny 

pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844) 
Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93) 
Instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związany wykonaniem 
instalacji sanitarnych dla  inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń oraz remontu i przebudowy pomieszczeń 
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia  Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalińskich 1, na dz. nr 
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno.  

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 
zawartych w pkt 1.1 

 dostawa i montaż rurociągów i armatury centralnego ogrzewania, 
 dostawa, montaż i rozruch odbiorników instalacji centralnego ogrzewania,  
 dostawa i montaż rurociągów i armatury freonowej, 

Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą specyfikacją techniczną, projektem - zarówno rysun-
kami, jak i częścią opisową. 
Instalacje wykonać zgodnie z opracowaniami „Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa wrzesień 2002”, “ Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 6 Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa maj 2003, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 
460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje 
klimatyzacyjne. instrukcjami producentów urządzeń i DTR. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (oznakowanie 
CE, oznakowanie B, deklarację właściwości użytkowych w wymaganym zakresie, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 
deklaracje zgodności itp.). 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 

 instalacja centralnego ogrzewania, 
 układ freonowego chłodzenia VRF,  

przy użyciu materiałów posiadających oznakowanie CE, oznakowanie B, deklarację właściwości użytkowych w wymaganym zakre-
sie, odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 

1.4.    Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich 
Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych w budynku 
dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach temperaturo-
wych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku. 
Instalacja freonowa – układ przewodów łączących jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną wypełnionych freonem w postaci 
ciekłej i gazowej. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia rów-
nej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody 
zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
(dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica 
wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
Klimatyzator systemu VRF – klimatyzator składający się z jednostek wewnętrznej zawierającej filtr, chłodnicę, nagrzewnicę, wenty-
lator oraz jednostki zewnętrznej zawierającej agregat chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, przy czym jednostki te są 
połączone układem rur czynnika chłodniczego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Wymagania techniczne COBRTI Instal 
– Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa maj 2003. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co naj-
mniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa maj 2003 , Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej insta-
lacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. 
Materiały do budowy instalacji freonowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
ZRU  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
oznakowanie CE na zgodność z europejską normą odniesienia,  
oznakowanie B na zgodność z polską normą, 
deklarację właściwości użytkowych w wymaganym przez projekt zakresie, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Euro-
pejskich Norm, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie usta-
nowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wy-
konanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone ZRU przez Wykonawcę. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
O ile w treści poniżej nie zapisano inaczej dobory urządzeń chłodniczych wykonać dla parametrów powietrza zewnętrznego przy 
pracy w opcji chłodzenia z zakresu t= od -10 oC/100% do +35oC/45%, 
Przewody 
Rurociągi centralnego ogrzewania wykonać z rur tworzywowych Pe-Xa na ciśnienie 6 bar. Przewody zabezpieczyć izolacją termicz-
ną zgodnie z załącznikiem 2 do WT. Rurociągi centralnego ogrzewania łączyć za pomocą złączek systemowych. Do instalacji freo-
nowej stosować rury miedziane. Połączenia instalacji wykonywać poprzez systemowe trójniki, zgodnie z zaleceniami producenta 
Montaż izolacji wykonać ściśle według instrukcji producent otulin. Grubości izolacji termicznej rurociągów przyjąć zgodnie z projek-
tem uwzględniając wymagania WT i normy PN-B-02421:2000: 

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5 
 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowni-
ków 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
 
Przewody oznakować zgodnie z normą PN-70/N-01270 PN-93/N-01256 oraz zgodnie z wymaganiami Dostawcy Ciepła zarówno dla 
instalacji odkrytych i zabudowanych w przestrzeniach sufitu podwieszonego. 
Na płaszczach ochronnych izolacji termicznej wykonać oznaczenia kolorystyczne przepływających mediów oraz kierunki przepływu. 
Oznakowanie wykonać w postaci strzałek wg PN-70/01270/14. 
 
Uwagi końcowe 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym. Całość robot wykonać zgodnie z "Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, War-
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szawa, 1988r.) oraz zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Całość prac wykonać zgodnie z "Przepisami budowy urządzeń elektroenerge-
tycznych", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom V "Instalacje elektryczne" i PN. 
Całość prac wykonać z uwzględnieniem Dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE i 2014/68/UE. 

1.1.  Instalacja centralnego ogrzewania 
Przewody 
Rurociągi centralnego ogrzewania wykonać z rur tworzywowych Pe-Xa na ciśnienie 6 bar. Przewody zabezpieczyć izolacją termicz-
ną zgodnie z załącznikiem 2 do WT. Rurociągi centralnego ogrzewania łączyć za pomocą złączek systemowych. 
Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur łączonych na zacisk.  
Połączenia elastyczne systemu rozdzielczego i grzejnikowego 
Połączenia elastyczne dla minimalizacji drgań przenoszonych przez urządzenia na instalację. Gumowy kompensator do pracy z 
wodą do temperatur 110°C. 
Armatura systemu rozdzielczego i grzejnikowego 
W instalacji wody grzewczej przewiduje się zastosowanie armatury o następujących wymaganiach minimalnych: armatura zaporowa 
dn15÷dn80 kulowa: o dopuszczalnej temperaturze 100°C i ciśnieniu min 1,6 MPa dla średnic do dn50 gwintowana, dla dn65 i wyż-
szej kołnierzowa, 

 zawór odcinający kulowy ze złączką spustową: o dopuszczalnej temperaturze 120°C i ciśnieniu min 1,0 MPa, uszczelnie-
nie miękkie EPDM,  

 zawory równoważący: korpus, głowica i pozostałe elementy mające kontakt z czynnikiem wykonane z brązu, lub mosiądzu 
odpornego na odcynkowanie, uszczelka grzybka z PTFE, uszczelnienie wrzeciona za pomocą dwóch o-ringów; ciśnienie 
nominalne PN16, przystosowane do pracy w temperaturach –10÷120°C, wszystkie elementy funkcyjne od strony pokrętła, 
z dwoma zintegrowanymi zaworkami pomiarowo - opróżniającymi, z płynną nastawą wstępną (odczytywalną) z zabezpie-
czeniem przed osobami niepowołanymi, 

Zawory i głowice termostatyczne systemu grzejnikowego 
Zawory termostatyczne proste, kątowe i wkładki grzejnikowe stosować dla każdego grzejnika montowanego w obiekcie. Zawór ter-
mostatyczny powinien umożliwiać bezstopniową dokonanie i zablokowanie nastawy wstępnej przyłącze Rp 1/2”: k = 0,05 - 0,67 
m3/h. Wszystkie zawory termostatyczne wyposażyć w głowice termostatyczne.  
Materiał zaworu powinien odpowiadać niniejszej charakterystyce materiałowej: 
 - korpus zaworu mosiądz niklowany odporny na odcynkowanie 
 - trzpień stal nierdzewna 
 - uszczelnienie podwójny O-ring 
Parametry pracy: 
 - zakres temperaturowy min. od +2°C do 120°C 
 - ciśnienie pracy min. 10 bar 
 - dopuszczalna różnica ciśnień min. 1 bar 
Kolor głowic termostatycznych dostosować do wymagań danego pomieszczenia zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego. 
Kolor głowic termostatycznych należy przyjąć jak kolor danego grzejnika.  
Grzejnikowy zawór powrotny z nastawą wstępną (regulacja proporcjonalna) montowany na powrocie grzejnika - jako prosty lub ką-
towy (zgodnie z wymaganiami projektu). Zawór umożliwiający minimum nastawę wstępną i odcięcie grzejnika. Wykonany ze spiżu i 
mosiądzu z niklową powłoką galwaniczną. Uszczelnienie grzybka poprzez O-ring wykonany z EPDM. Kołpak ochronny z dodatko-
wym uszczelnieniem.  
Parametry pracy: 
 - zakres temperaturowy min. do 120°C 
 - ciśnienie pracy min. 10 bar 
Grzejniki 
Grzejniki mają być wyposażone w fabryczne elementy mocowania, w kolorach zgodnych ze specyfikacją kolorystyczną przygotowa-
ną przez architektów. Grzejniki mają być dostarczone z odpowiednimi opakowaniami. Opakowań tych nie należy usuwać przed za-
kończeniem budowy. 
GRZEJNIK STALOWY, PŁYTOWY, WISZĄCY, ZINTEGROWANY (wielkość wg. zestawienia materiałowego) 
Grzejnik wodny kompaktowy poziomy z profilowaną płytą frontową, dostarczony z dwiema osłonami bocznymi i jedną górna (tzw. 
grill), korkiem spustowym, zaślepką i odpowietrznikiem, wyposażony we wkładkę termostatyczną z nastawą wstępną, niezbędne 
elementy montażowe i przyłączeniowe - montaż za pomocą fabrycznych konsoli wiszących. Przyłącze grzejnikowe dolne z możliwo-
ścią odcięcia przepływu. Ilość konsoli montażowych zależy od długości grzejnika. Grzejniki: 
wykonane są z walcowanych na zimno blach stalowych, 
dostosowany do pracy pod ciśnieniem min. 10 bar i temperaturze min. 110°C, 
powierzchnia zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów, pokryta warstwą podkładu kataforetyczny oraz wierzchnią warstwą 
utwardzonego epoksydowanego lakieru proszkowego (min. grubość 50  m), 
gwarancja na wady fabryczne i materiałowe min. 10 lat, 
Izolacja ciepłochronna i wykończenie rurociągów systemu grzejnikowego 
Montaż izolacji wykonać ściśle według instrukcji producent otulin. Grubości izolacji termicznej rurociągów przyjąć zgodnie z projek-
tem uwzględniając wymagania WT i normy PN-B-02421:2000: 
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Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5 
 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowni-
ków 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
 
Rurociągi z tworzywa sztucznego izolować termicznie z wykorzystaniem otulin w postaci pianki polietylenowej o strukturze drobnych, 
zamkniętych komórek podtynkowych z folią izolacyjną zabezpieczającą przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo – wa-
piennej i uszkodzeniami mechanicznymi na rurę tworzywową o śr. 16 mm o grubości 20mmo parametrach: 

 lambda max= 0,040 W/mK przy 40 oC, gęstość ro= 30-40 kg/m3,  
 kategoria pożarowa min. B2, 
 temperatury pracy od -80oC do +95oC, 
 opór dyfuzyjny mi > 3500, 
 Euroklasa reakcji na ogień: klasa EL; 

Przewody oznakować zgodnie z normą PN-70/N-01270 zarówno dla instalacji odkrytych i zabudowanych w przestrzeniach sufitu 
podwieszonego. 

1.2.  Instalacja chłodzenia  
Specyfikację wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie z projektem. Elementy ujęte w projekcie należy przyjmować jako 
występujące w specyfikacji. Szczegółowe typy i ilości projektowanych elementów i urządzeń zawarte są w zestawieniu materiałów 
oraz w projekcie. 
Z jednostki zewnętrznej, kompletnie okablowanej dostarczone z rurociągami chłodniczymi izolowanymi termicznie gotowe do rozru-
chu po przyłączeniu energii elektrycznej. Układy w dostawie z kompletem fabrycznej automatyki i sterowania. 
Agregaty sprężarkowo-skraplające 
Wszystkie agregaty należy dostarczyć od jednego producenta. 
Jednostka zewnętrzna układu obsługująca serwerownie - na czynnik R32 z elementami bezpośredniego montażu, uszczelnień i 
połączeń z instalacją rurową gwarantujące szczelne połączenia, bez wpływu drgań na konstrukcję (przekładki gumowe), wraz z 
kompletem zaworów rozprężnych, trójników połączeniowych, zdalnych sterowników i połączeniami kablowymi i rurowymi zgodnymi 
ze średnicami systemu (przewody w izolacji zimnochronnej, przeciwwilgociowej i na zewnątrz w płaszczu osłonowym). 
Jednostki zewnętrzne układu obsługujące pomieszczenia po za serwerowniami - na czynnik R410A z elementami bezpośredniego 
montażu, uszczelnień i połączeń z instalacją rurową gwarantujące szczelne połączenia, bez wpływu drgań na konstrukcję (przekład-
ki gumowe), wraz z kompletem zaworów rozprężnych, trójników połączeniowych, zdalnych sterowników i połączeniami kablowymi i 
rurowymi zgodnymi ze średnicami systemu (przewody w izolacji zimnochronnej, przeciwwilgociowej i na zewnątrz w płaszczu osło-
nowym). 
Rurociągi freonowe 
Przewody instalacji chłodniczych wykonać z rur miedzianych twardych wg EN1057. Połączenia rur, połączenia z armaturą i urządze-
niami wykonać łącznikami miedzianymi do lutu twardego.  
Do mocowania wykorzystać systemowe rozwiązania mocujące przeznaczone dla instalacji freonowych, zabezpieczające przed po-
wstawaniem mostków termicznych i wykraplaniem się pary z powietrza. Poza przewidzianymi spadkami przewody należy prowadzić 
dokładnie poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku lub średnicy przewodu należy wykonywać przy użyciu odpowiednich kształtek 
miedzianych. Przewody freonowe na zewnątrz budynku prowadzić w specjalnie dedykowanych korytkach (podobne jak korytka na 
instalacje elektryczne) przesłoniętych od góry blachą ocynkowaną. Przy przejściach przez przegrody o wymaganej odporności ogni-
wowej stosować zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rur miedzianych. 
Izolacja rurociągów freonowych 
Izolacja dla rurociągów miedzianych linii freonowych z kauczuku. W miejscach podparć stosować pomiędzy podporą a rurociągiem 
system podpór rurowych dla rur izolowanych. Izolację na zewnątrz zabezpieczyć przez działaniem promieniowania słonecznego 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubości izolacji przyjąć zgodnie z poniższą tabelą: 

Średnica 
Dz x g 

Grubość izolacji[mm] 

6×1 9,5 
8×1 10 
10×1 12,5 
12×1 13 
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14×1 14 
16×1 17 
18×1 17,5 
22×1 25 
28×1 35 
35×1,5 35 
42x1,5 36,5 
54x2 38,5 
64×2 39,5 

 
Izolacja cieplna i przeciwwykropleniowa rurociągów freonowych prowadzonych wewnątrz pomieszczeń budynku powinna spełniać 
następujące właściwości fizyczne: 
materiał: kauczuk naturalny (bez chlorowców) o strukturze komórkowej, 

 Euroklasa (B/BL-s3,d0), 
 współczynnik przewodzenia ciepła: 0,033W/mK (przy 0°C) dla grubości izolacji do 25 mm, 
 współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036W/mK (przy 0°C) dla grubości izolacji od 32 mm, 
 współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej  >= 10.000 dla grubości do 25 mm, 
 współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej  >= 7.000 dla grubości od 32 mm, 
 przystosowana do obudowania płaszczem zewnętrznym z blachy 

Rurociągi freonowe prowadzone na zewnątrz budynku i izolowane termicznie i paroszczelnie izolacją kauczukową należy dodatkowo 
osłonić płaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej z powłoką alucynk. Montaż płaszcza za pomocą obejm i łączników zetowych w 
sposób zabezpieczający przed powstawaniem mostków termicznych i wykropleniem. 
Przewody oznakować zgodnie z normą PN-70/N-01270 zarówno dla instalacji odkrytych i zabudowanych w przestrzeniach sufitu 
podwieszonego. 

2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w pkt. 3 ST 00.00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykony-
wanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego Realizacją Umowy (ZRU)oraz będzie gwarantować przeprowa-
dzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady 
pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez ZRU. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, ZRU kopie do-
kumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze wyborze i 
uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody ZRU. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 
ZRU  dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt 
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w pkt. 4 ST 00.00. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami ZRU, w termi-
nach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w od-
niesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie ZRU. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez 
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
Przewiduje się przewóz urządzeń i materiałów od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: 
freonowe jednostki wewnętrzne i inne należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie 
o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami 
mechanicznymi. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpie-
czone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez ZRU. Przechowywanie mate-
riałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowa-
dzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  

 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
 farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
 zaworów, siłowników, grzejników, małych pomp itp. wymagających opakowań kartonowych,  
 aparatury kontrolno-pomiarowej i elementy układów automatycznej regulacji i sterowania, które wymagają opakowań 

skrzyniowych i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych, 
Opakowania szkieletowego wymagają wytwornice wody lodowej, agregaty sprężarkowe, jednostki wewnętrzne chłodzenia freono-
wego, duże pompy, kurtyny powietrzne itp.  
W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:  

 jednostki wewnętrzne układów chłodzenia freonowego, 

4.1.  Przewody i kształtki 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i ze-
wnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie po-
winny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie 
transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w od-
cinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się 
transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie 
rur w czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż: 

 1,2m dla rur do ciepłej wody, 
 1,5m dla pozostałych rur 

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest 
rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny 
lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawer-
sem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej śred-
nicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane po-
jedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur 
na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można sto-
sować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. 
Przy transporcie i składowaniu rur z tworzyw sztucznych w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować większą ostroż-
ność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to do-
prowadzić do pęknięcia rury. Okres składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 

 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
 do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 

4.2.   Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamknię-
tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3.   Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpiecza-
jący je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych i 
przeciwwilgociowych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni sło-
necznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykony-
wania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach toleran-
cji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w pkt. 5 ST 00.00. 
Wykonawca przedstawi ZRU do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Pra-
wem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL 
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Montaż urządzeń podstawowych wykonać zgodnie z wymaganiami producentów po-
szczególnych elementów, warunkami technicznymi, normami związanymi oraz ogólnie przyjęta „dobrą praktyką wykonania”. 

5.2.   Roboty przygotowawcze 

 wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i pod stropami, 
 lokalizacja urządzeń, 
 wykonanie przekuć przez przegrody, 
 wykonanie podkonstrukcji pod urządzenia, 

5.3.   Roboty montażowe instalacji 
Przewody układać w bruzdach ściennych lub w stropie podwieszonym. Część przewodów prowadzona w miejscach niedostępnych 
dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem, tak, żeby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań prze-
wodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Przewody poziome prowadzone przy ścia-
nach, pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż to wynika 
z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych i freonowych  nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Armatura powinna 
odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy instalować tak, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
Do montażu przewodów i armatury w instalacjach wody lodowej, mogą być zastosowane następujące połączenia: 

 gwintowane, 
 spawane, 
 kołnierzowe, 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, któ-
rych końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą pasty uszczelniającej lub taśmy teflonowej.  
Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od DN50 dokonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych, 
płaskich. Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może być gazowe lub elektryczne.  
W instalacjach freonowych rury miedziane należy łączyć ze sobą i ze złączkami wyłącznie metodą kapilarnego polaczenia kielicho-
wego (lutowanie twarde). Oznacza to, że szczelina pomiędzy łączonymi elementami musi być równomierna i tak mała, aby powstał 
efekt zwany kapilarnym lub naczynia włoskowatego. 

5.4.   Ochrona przed hałasem i drganiami 
 Urządzenia i maszyny mają być instalowane i regulowane zgodnie z warunkami Technicznymi i zaleceniami producentów. 
Pomiary hałasu należy przeprowadzać po zakończeniu budowy instalacji i po wykonaniu wyważania urządzeń. Pomiary hałasu wy-
konuje się miernikiem poziomu hałasu, w pasmach oktawowych. Miernik należy wzorcować przed i po pomiarach hałasu. Hałas 
instalacji rozprowadzających powietrze można minimalizować przez: 

 wyrównywanie przepływów w odgałęzieniach instalacji przy pomocy zaworów regulacyjnych, 
 instalowanie układów rurociągów z minimalną liczbą zmian kierunku, uskoków itp. 
 stosowanie armatury zapobiegającej uderzeniom hydraulicznym, 

Wykonawca będzie redukował przenoszenie drgań na konstrukcję budynków dla zapewnienia, że spełnione zostaną kryteria doty-
czące hałasu i drgań poprzez: 

 wyważenie statyczne i dynamiczne maszyn i urządzeń ruchowych, 
 wyposażenie maszyn i urządzeń ruchowych w amortyzatory drgań, 
 zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amortyzatorów drgań dla zmniejszenia amplitudy drgań 
 zastosowanie łączników elastycznych w miejscach przewodów powietrznych z urządzeniami i maszynami przenoszącymi 

drgania. 

5.5.   Oznakowanie instalacji i urządzeń 
Wymagania ogólne 
Wszystkie części istotne dla eksploatacji i obsługi instalacji jak wytwornice wody lodowej, sprężarki układów freonowych, zawory 
odcinające, szafki rozdzielaczowe, sterownicze i rozdzielcze, skrzynki łączeniowe, elementy wewnątrz i na zewnątrz szafek, bez-



 

50 
 

pieczniki, urządzenia do włączania i sygnalizacji muszą mieć swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamionowych podaje się 
rok produkcji, przeznaczenie, wydajność, ciśnienie, opór i inne istotne dane. Napisy mają być wyryte na tabliczkach (czarny napis na 
białej tabliczce) mocowanych do pokryw, skrzynek kablowych itp. Rozmiar, krój liter i treść napisów mają być zatwierdzone przez 
ZRU. Tabliczki mocuje się wkrętami miedzianymi. Tabliczki znamionowe należy umieszczać w widocznych miejscach, w odległości 
dogodnej dla odczytywania; nie wolno ich mocować do elementów, które nie są zainstalowane na stałe. Mocowanie tabliczek dozwo-
lone jest w miejscach, gdzie podłoże jest płaskie a wydłużanie się warstwy podłoża będzie takie same jak wydłużanie się tabliczki.  
Wszystkie rurociągi powinny być oznakowane kodem kolorowym i strzałką kierunek jego przepływu. Kolory kodowe nanosi się w 
postaci przylepnej taśmy winylowej. Rodzaj taśmy ma być zatwierdzona przez ZRU. Długie odcinki mają etykiety co każde 20 me-
trów. 
Środki do etykietowania rurociągów. 
Rurociągi należy etykietować przy pomocy opasek identyfikacyjnych. Wykonać należy jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne 
z normą PN-70/N-01270/07. Krawędzie opasek powinny być wykończone paskiem 10mm w kolorze białym. Opaski identyfikacyjne, 
ostrzegawcze i informacyjne na rurociągach powinny być namalowane po obu stronach niedostępnych przejść, ścian dzielących i 
ścian zewnętrznych oraz po obu stronach armatury, połączeń i rozgałęzień, co najmniej raz w każdym pomieszczeniu lub obszarze. 
Dotyczy to także przewodów usytuowanych nad sufitami podwieszanymi. W przypadku wielu rurociagów biegnących równolegle, 
wymiary opasek i odstępy między nimi powinny być identyczne na wszystkich rurociągach, niezależnie od wielkości, i umieszczone 
w sposób estetyczny. 
Kierunek przepływu ma być wskazywany zgodnie z normą PN-70/N-01270/08, przez naniesienie strzałki. Strzałki mają być umiesz-
czone w sąsiedztwie kolorowych opasek identyfikujących. 
Kody identyfikacyjne 
Kody opisowe mają być umieszczone bezpośrednio na rurociągach i urządzeniach, w celu lepszej identyfikacji ich zawartości. Kody 
należy nakładać w kontrastowych, białych i czarnych kolorach. Kształt liter powinien być zgodny z normą PN-71/N-01270/12. 
Kody mają zawierać następujące informacje: 

 pełną nazwę rurociągu (ciepło technologiczne, woda lodowa, freon VRV itp.), 
 parametry wraz z nazwa i kodem systemu itp., 
 kierunek przepływu medium, 

Dla poszczególnych instalacji należy przewidzieć rozróżnienie kolorystyczne oznaczenia instalacji.  
Inne uwagi ogólne 
Na rurociągach izolowanych opaski maja być umieszczone na izolacji. Opaska i kod opisowy powinny być łatwo dostrzegalne I nie 
zasłaniane przez inne instalacje, przewody itp. Powierzchnie kanałów należy oczyścić i przygotować dla zapewnienia dobrej przy-
lepności nalepek, bez marszczenia i pęcherzy powietrza. Tabliczki i opaski mają być ustawione zgodnie z kierunkiem kanału, bez 
załamań. 

5.6.   Zabezpieczenie przed korozją 
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów stalowych oraz niezabezpieczonych fabrycznie powierzchni stalowych (np. powstałych w 
skutek cięcia elementu) wykonać wg. Wytycznych ITB 400/2010 oraz PN-EN ISO 12944.  
W przypadku zabezpieczenia rurociągów w węźle cieplnym stosować systemy farb odporne na temperaturę 150oC. 

5.7.   Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane 
Przejścia w przegrodach o nie wymaganej odporności pożarowej wykonać w tulejach ochronnych stalowych wypełnionych materia-
łem plastycznym. Sposób wykonania według Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych. Przejścia prze-
wodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one większe średnice (minimum o jedną) niż rury i są 
dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić 
materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur. 

5.8.   Przejścia rurociągów przez przegrody wydzielania pożarowego. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporno-
ści oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie atestowanych i certyfikowanych systemowych rozwiązań przejść pożarowych dla 
instalacji rurowych. Zastosowany system musi uwzględniać m.in. materiał zabezpieczanego rurociągu, materiał z którego wykonana 
jest przegroda, posiadać wszelkie wymagane i aktualne atesty i dopuszczenia uwzględniające konkretne warunki danego przejścia. 
Zabezpieczenia wykonać ściśle wg. wytycznych producenta systemu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady  
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności ZRU. Zostaną one przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami, a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla węzłów ciepłowni-
czych COBRTI Instal. Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych i 
harmonogramu ich wykonywania. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowie-
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dzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń działania elementów 
instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do 
usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie 
prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy. 
Próby i rozruch instalacji wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz 
Warunków technicznych wykonania i odbioru dla węzłów ciepłowniczych COBRTI Instal. 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Należy 
również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić 
kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyć: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 
 inwentaryzacji powykonawczej, 
 instrukcje obsługi, 

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące w próbach. Personel Wykonawcy ma być w pełni zazna-
jomiony z rodzajem wyposażenia, jaki ma testować. Próby należy wykonać z precyzją i zgodnie z przepisami, i praktyką zdefiniowa-
ną przez ZRU. Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 
Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada ZRU spis sprzętu do prób w celu zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w 
dobrym stanie. Przetestowanie sprzętu odbywa się według wskazówek producenta. Przed rozpoczęciem prób należy uzyskać zgodę 
ZRU na ich procedurę. Wykonawca zapewni, że będą spełnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczeństwa i że 
jego personel jest całkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. Podpisana kopia 
każdego protokołu zostaje przedłożona ZRU.  
Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 

6.2.  System zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez ZRU programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 warunki bezpieczeństwa, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
 elementów robót, 
 procedurę proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
 nadzór nad dokumentami na budowie, 
 zmiany do dokumentacji na etapie realizacji inwestycji, 
 plan kontroli robót, dostaw i badań, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, w tym świadectwa legalizacji i inne  materiały stwierdzające, 

że zastosowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania;  
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowa-

dzonych podczas dostaw materiałów, i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom (wyrób nie zgodny); 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg odpowiednich „Warunków technicznych wykonania i odbioru …” COBRTI Instal 
oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Program zapewnienia jakości powinien być zgodny z zatwierdzonym przez ZRU programem zapewnienia jakości. 

6.3.  Kontrola, pomiary i badania  
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych), 
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 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji grzania i chłodu od-
powiadają założeniom projektowym, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
 ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy; 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną 
przez ZRU. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwela-
cyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmio-

towych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przegrody, 
 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
 badanie szczelności całego przewodu, 

 
Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja freonowa  

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 
 sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych, 
 sprawdzenie odpowietrzenia instalacji wody, 
 sprawdzenie oznakowania instalacji, 
 sprawdzenie poprawności działania i szczelności instalacji, 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

6.4.  Próby szczelności instalacji. 
Rozdział niniejszy opisuje przemywanie i próby ciśnieniowe, jakie muszą być przeprowadzone na instalacji będącej w budowie dla 
zapewnienia czystości i wytrzymałości mechanicznej oraz szczelności rur. 
Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych wchodzących w zakres Robót. Procedura ma 
podawać, które ciągi rur zostaną sprawdzone w każdej z prób oraz wartość ciśnienia próbnego. Procedurę  należy przedłożyć ZRU 
do zatwierdzenia na co najmniej dwa (2) tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prób ciśnieniowych. 
Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzeń lub równoważ-
nych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia w urządzeniach - nie biorącym udziału w próbie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu 
wszystkich urządzeń, tym poddawanym próbom i pozostałym. 
Należy także unikać przypadkowego wytworzenia próżni przy opróżnianiu instalacji z wody, po próbie. 
Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na odczyty po-
miarowe, a także, kiedy temperatura wody w rurociągach i osprzęcie poddanym próbom będzie niższa niż 5°C, chyba, że ZRU wy-
razi na to zgodę. Nie należy wykonywać prób hydrostatycznych zanim płukanie instalacji nie odbędzie się w sposób zadawalający 
dla ZRU. 
Próby hydrostatyczne rurociągów ze stali nierdzewnej mają być wykonywane wodą pitną. ZRU zostanie powiadomiony o gotowości 
Wykonawcy do podjęcia prób, ze wskazaniem które odcinki przewodów i wyposażenie będą im poddane.  
W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które zostanie utrzymane przez czas określony 
w zatwierdzonej procedurze, aby sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie rozpoczęta ich kontrola szczegółowa. Wstępna 
kontrola odcinków rur i oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę, a wszystkie wykryte przecieki i usterki mają 
być usunięte. Następnie ciśnienie ma zostać utrzymane (lub przywrócone i zachowane przez godzinę, jeśli zostało usunięte podczas 
napraw) na czas dostatecznie długi, aby ZRU mógł przeprowadzić kontrolę przecieków i innych usterek na wszystkich odcinkach 
linii.  
ZRU dołoży starań, aby pilnie podjąć i zakończyć tę kontrolę, i dokonać odbioru tych linii, które pozytywnie przeszły ogólne próby 
ciśnieniowe, tak żeby nie opóźniać okresu konstrukcyjnego.  
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Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony przez Wykonawcę. 
W razie wykrycia podczas prób potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwłocznie przeprowadzi takie naprawy. 
Ogólne próby ciśnieniowe danej jednostki nie będą uważane za zakończone, dopóki usunięcie usterek i wymiany nie zostaną po-
twierdzone ponownymi próbami, zadawalającymi dla ZRU. 

6.4.1. Przyrządy i sprzęt do prób 
Wykonawca zapewni sprzęt potrzebny do prób ciśnieniowych wszystkich przewodów taki jak: sprężarki powietrza, zawory, oprzyrzą-
dowanie do prób ciśnieniowych, filtry, zaślepki, pokrywy, siatki itp. 
Wykonawca dostarczy także elementy szpulowe, ślepe kołnierze, śruby i uszczelki potrzebne do prób. 

6.4.2. Płukanie instalacji 
Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 1.7 m/s, aż woda będzie czysta. 
Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury roboczej i przy naj-
większym natężeniu przepływu. Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą, 
Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno być mniejsze niż polowa powierzchni przekroju 
rurociągu. W zależności od stopnia zabrudzenia rurociągu płukanie powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 ; 20 min. 
Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, 
wypływający czynnik nie powinien wykazywać zanieczyszczeń.  

6.4.3. Badanie szczelności - centralne ogrzewanie 
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz wyko-
naniem izolacji cieplnej. Instalacje należy poddać badaniom na szczelność po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie żadnych przecieków wody lub roszenia. Próbę należy przeprowadzić 
odcinkami. Przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90 % wartości granicy plastyczności przy temperaturze 20 
°C gwarantowanej dla danego materiału. Badanie szczelności przeprowadzić na ciśnienie ppr= 0,9 MPa 
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania szczelności należy 
wykonywać wodą o temperaturze od 10°C  do 40°C , w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 5°C.  Po przeprowadzeniu 
badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą. W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania 
zaworów, kurków oraz połączeń. W czasie, gdy rurociągu znajduje się pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek 
prac związanych z usuwaniem usterek. 
Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być widocznych odkształceń plastycznych, rys 
włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. 
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warun-
kach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. Z przeprowadzonych prób szczelności in-
stalacji ogrzewczych należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  

6.4.4. Freon 
Test szczelności instalacji freonowej należy przeprowadzić azotem w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych nale-
ży wytworzyć ciśnienie 3,2 MPa (nie wolno wytwarzać ciśnienia większego niż 3,2 MPa). Wynik testu można uznać za pomyślny, 
jeżeli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 godzin. W razie spadku ciśnienia należy sprawdzić, którędy wydobywa się azot. 
Instalacje freonowa należy poddać osuszaniu próżniowemu: 
1. System przewodów cieczowych i gazowych należy opróżniać za pomocą pompy próżniowej przez ponad 2 godziny; podciśnie-

nie w układzie powinno wynosić -100,7 kPa. Układ należy pozostawić w takim stanie na ponad 1 h, a następnie sprawdzić, czy 
wskazanie ciśnienia wzrosło, czy nie. Jeśli wzrosło, to do układu dostała się wilgoć albo występują nieszczelności. 

2. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że w przewodach pozostała woda. Po trwającym 2 godziny opróżnianiu układu należy wy-
tworzyć w nim ciśnienie 0,05 MPa ( przerwanie próżni), wpuszczając azot w stanie gazowym, a następnie ponownie opróżnić 
układ, włączając pompę próżniową na 1 godzinę i uzyskując podciśnienie -100,7 kPa ( osuszanie próżniowe). Jeśli w ciągu 2 
godzin nie uda się uzyskać podciśnienia -100,7 kpa, należy powtórzyć operację przerywania próżni i osuszania próżniowego. 

W przypadku klimatyzacji precyzyjnej próby szczelności dla R407C i R410A wykonywać suchym azotem: 
 

1. próba instalacja rurowa + skraplacz, ciśnienie próby (R407C – 30 bar, R410A – 45 bar), czas trwania próby min. 48 godzin, 
2. próba instalacja rurowa + skraplacz + klimatyzator, ciśnienie próby 20,5 bar, czas trwania próby minimum 24 godziny, 

Wszystkie próby zakończone podpisaniem protokołów z wykonania prób szczelności (Wykonawca + ZRU), 
Wykonanie próżni i osuszanie układu chłodniczego wykonywać pompą próżniową montażową o dużej wydajności (min. 150 
dm3/min). Czas osuszania układu chłodniczego do skutku (minimum 24 godziny). 
 
Próba próżniowa szczelności – wytworzyć próżnię o wartości 0,3 mbara, zamknąć zawory do pompy i sprawdzić po 3 godzinach, czy 
podciśnienie nie wzrosło powyżej 1,3 mbara. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony oznacza to, że układ jest nieszczelny, lub zawil-
gocony. Należy usunąć nieszczelności i powtórzyć proces wykonania próżni i osuszania układu chłodniczego. Z próby badania 
szczelności próżniowej wykonać protokół. 
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6.4.5. Rury poddawane próbom i procedura prób 
Wszystkie przewody układu po zmontowaniu mają być poddane próbie ciśnieniowej przeprowadzanej przez Wykonawcę w obecno-
ści ZRU wg następującej procedury:  
Jeśli w niniejszym dokumencie nie powiedziano inaczej, wszystkie układy rur, włączając te, które przeznaczono do pracy pod ciśnie-
niem poniżej 0,3bar (nadciśnienia) mają być poddane próbie wodnej według Polskich Norm i warunków technicznych dla rurociągów. 
Tam, gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnieniowego będzie tak wysokie, że spowoduje uszkodzenie innego 
osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy zaślepić i wyizolować z instalacji poddanej próbie. 
Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego urządzeniom podłączonym do tej instalacji 
(np wymienniki ciepła, naczynia, itp.), to rury i urządzenia są jednocześnie poddawane próbie na określone ciśnienie. 
Tam, gdzie ciśnienie próbne odcinka rur jest większe niż ciśnienie próbne stosowane dla urządzeń podłączonych do tego odcinka, to 
takie podłączone urządzenie ( z wyjątkiem pomp, turbin i sprężarek) może być poddane próbie wodą o ciśnieniu równym ciśnieniu 
przewidzianym dla niego. Jeśli dany odcinek rurociągu nie ma zaworu odcinającego tuż przy takim podłączonym urządzeniu, a ZRU 
uznał za właściwe dokonanie prób wszystkich części tego układu rur na pełne ciśnienie, Wykonawca zaślepi rurę sąsiadującą bez-
pośrednio z takim przyłączonym urządzeniem i przetestuje wszystkie części tej linii na pełne ciśnienie. Zaślepki trzeba także założyć 
na wszystkich podłączeniach do pomp, turbin i sprężarek, z wyjątkiem miejsc gdzie zawory odcinające są umieszczone w bezpo-
średnim sąsiedztwie takiego urządzenia; w tym przypadku należy założyć zawory odpowietrzające. 
Szkła wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na działanie ciśnienia części przyrządów (z wyjątkiem wspomnianych poniżej) 
powinny zostać włączone do próby hydrostatycznej urządzeń lub rurociągów, do których są podłączone i przetestowane przy tym 
samym ciśnieniu chyba, że to ciśnienie spowodowałoby uszkodzenie tych przyrządów. 
Mierniki i przetworniki ciśnienia, przepływomierze wraz z przewodami rurowymi, łączącymi te przyrządy z zaworem blokowym insta-
lacji lub z podstawowym układem rurowym, nie powinny być włączone do tej próby hydrostatycznej. 
W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, że budowa jakichś części lub części układu rur powoduje, że próba hydro-
statyczna jest niewykonalna, można dla tych części lub części układu rur zastąpić próbę hydrostatyczną próbą pneumatyczną. 
Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prób podlegają zatwierdzeniu przez ZRU. 
Zawory odciążające i rozrywalne membrany nie są poddawane ogólnej próbie ciśnienia. 
Wszystkie zakładane przed próbą uszczelki, pakunki i śruby mają być takie same, co w gotowej instalacji, z wyjątkiem uszczelek 
kołnierzy zwężek pomiarowych i włazów, które należy ponownie otwierać, oraz z wyjątkiem połączeń tymczasowych. 
Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed rozpoczęciem prób. 
Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom maja być otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na końcu rury, powinien być zaśle-
piony lub zakorkowany. 
Wyposażenie ruchome powinno zawsze być usunięte na czas próby. 
Przyrządy pomiarowe należy przygotować do próby hydrostatycznej w następujący sposób: 

 oprawki termometrów założyć po płukaniu, ale przed próbą, 
 kryzy pomiarowe założyć przed próbą, 
 manometry założyć  po płukaniu, ale przed próbą wszystkie przewody ciśnieniowe do mierników i przetworników ciśnienia 

muszą zostać odłączone od przyrządów przed próbą. Przed ponownym podłączeniem przewody te i zawory służące do ich 
odcięcia należy dokładnie przepłukać, 

 zawory sterujące i mierniki różnicy ciśnień założyć po próbie; 

6.4.6. Próba ciśnieniowa powietrzem 
Rurociągi, których nie można poddawać próbie hydrostatycznej, do urządzeń, powinny być badane pod ciśnieniem powietrza lub 
innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do prób powinno mieć temperaturę punktu rosy -25°C. Rury należy poddać 
ciśnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodów rurowych. 
Podczas próby powietrznej wszystkie złączki, spoiny i inne połączenia należy sprawdzić na przecieki stosując odpowiedni system 
wykrywania przecieków, zatwierdzony przez ZRU. 

6.5.   Regulacja. 
Nastawy armatury regulacyjnej przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji. Nastawy regulacji 
montażowej armatury regulacyjnej wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nomi-
nalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworów regulacyjnych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych 
osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w pkt. 7 ST 00.00. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STI i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględ-
nieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszego STI dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
wpisane do Dziennika Budowy. 
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7.2.  Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie wykonania instalacji centralnego ogrzewania i freonowej zgodnie z projektem technicznym, 
 sprawdzenie zakończenia wszystkich robót montażowych przy instalacji łącznie z izolacją cieplną, 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów ba-

dań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym przewodzie, otwartych zasuwach, 
 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień spraw-
ności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji freonowej należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

 Dokumentacja powykonawcza ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
 Dziennik budowy, 
 Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
 Obmiary powykonawcze, 
 Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte, 
 Protokoły wykonanych badań odbiorczych 
 Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
 Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji grzania i chłodu, 
 Atesty i zaświadczenia, 
 Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegającym odbiorom technicznym, 
 Instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
 Instrukcję obsługi instalacji; 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane są w pkt. 9 ST 00. 
  
Cena ryczałtowa obejmuje również likwidację, przełożenia i inne nakłady dotyczące wszelkich nieujawnionych instalacji, sieci i in-
nych elementów, które to działania są  konieczne do poprawnej realizacji obiektu. 
 
9. DOKUMENY ODNIESIENIA 
Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji odniesienia zawarte są w ogólnej specyfikacji ST 00. 
 
9.1.   Przepisy i wytyczne 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 
42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, 
Nr 80/03 poz. 718), 
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 
r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z  późniejszymi zmianami, 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r . (Dz.U. Nr 62, poz. 627), 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  wyrobów służących do ochrony przeciwpoża-
rowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, Warszawa czerwiec 
2001. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 2 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Warszawa sierpień 
2001. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa wrze-
sień 2001. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych, Warszawa czerwiec 2002. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 
wrzesień 2002. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa maj 
2003. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 
lipiec 2003. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa sier-
pień 2003. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa sierpień 
2003. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 11 Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji mini-
malizujące namnażanie się bakterii legionella, Warszawa październik 2005. 
Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 
wrzesień 2006. 
Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstrukcji budow-
lanych za pomoca powlok malarskich 
Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne.  
Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania  ogólne. Aquanet S.A. Poznań 
styczeń 2013. 
Obowiązują najbardziej aktualne wersje przywołanych aktów prawnych wraz z wszelkimi poprawkami. 

o   Dokumenty szczegółowe 

 PN-EN 1333:2008 - Kołnierze i ich połączenia -- Elementy rurociągów -- Definicja i dobór PN. 
 PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne. 
 PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań. 
 PN-EN 1057+A1:2010 - Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instala-

cjach sanitarnych i ogrzewania. 
 PN-EN 1254-1:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 

kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
 PN-EN 1254-2:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 

zaciskania. 
 PN-EN 1254-3:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z koń-

cówkami do zaciskania. 
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 PN-EN 1254-4:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń 
kapilarnych i zaciskowych. 

 PN-EN 1254-5:2004- Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końców-
kami do kapilarnego lutowania twardego. 

 PN-EN ISO 6946:2017-10- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - 
Metody obliczania. 

 PN-EN ISO 13370:2017-09 - Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obli-
czania. 

 PN-EN ISO 13789:2017-10- Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła przez przeni-
kanie i wentylację -- Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 10211:2017-09 - Mostki cieplne w budownictwie -- Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -- Obliczenia 
szczegółowe. 

 PN-EN 12831-1:2017-08 - Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia ciepl-
nego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3. 

 PN-EN ISO 14683:2017-09 - Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone 
i wartości orientacyjne. 

 PN-EN 10226-1:2006 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie -- Część 1: Gwinty stożkowe ze-
wnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie. 

 PN-EN ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie -- Część 1: Wymiary, tole-
rancje i oznaczenie. 

 PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
 PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
 PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN 10220:2005 – Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na  jednostkę długości. 
 PN-EN 10216-2:2014-02 – Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 

2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 
 PN-IS0 6761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
 PN-EN ISO 15875-2:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Usie-

ciowany polietylen (PE-X) - Część 2: Rury. 
 DIN 16892 - Crosslinked high-density polyethylene (PE-X) pipes - General quality requirements and testing. 
 PN-EN 1092-1+A1:2013-07- Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu 

z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe. 
 PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

 PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

 PN-EN 1333:2008 - Kołnierze i ich połączenia -- Elementy rurociągów -- Definicja i dobór PN. 
 PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja 

grzania. Terminy, definicje i klasyfikacja. 
 PN-EN 14511-2:2014-02 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do 

grzania i ziębienia -- Część 2: Warunki badań. 
 PN-EN 378-1:2017-03 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru. 
 PN-EN 378-2:2017-03 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie. 
 PN-EN 378-3:2017-03 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista. 
 PN-EN - 378-4:2017-03 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk. 
 PN-EN 1861:2001 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów. 

Układy i symbole. 
 PN-EN 12178:2017-03 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy wskazujące poziom cieczy. Wymagania, badanie i 

znakowanie. 
 PN-EN 12263:2003 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. 

Wymagania i badania. 
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 PN-EN 12735-1:2016-08 – Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 
chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych. 

 PN-EN 12735-2:2016-08 – Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 
chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania. 

 PN-EN 1254-1:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 
kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 

 PN-EN 1254-2:2004- Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 
zaciskania. 

 PN-EN 1254-3:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z koń-
cówkami do zaciskania. 

 PN-EN 1254-4:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń 
kapilarnych i zaciskowych. 

 PN-EN 1254-5:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końców-
kami do kapilarnego lutowania twardego. 

 PN-EN 10220:2005 – Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na  jednostkę długości. 
 PN-EN 10216-1:2014-02 – Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 

1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej 
 PN-IS0 6761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
 PN-EN 1092-1+A1:2013-07 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzę-

tu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe. 
 PN-EN 10226-1:2006 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie -- Część 1: Gwinty stożkowe ze-

wnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie. 
W przypadku, gdy ten sam element jest przedmiotem dwu lub więcej stosowanych norm, zastosowane będą wymagania najbardziej 
zaostrzone. Wymagania zawarte we wszelkich obowiązujących przepisach lokalnych i krajowych oraz innych branżowych (np. prze-
ciwpożarowe) będą automatycznie uważane za część niniejszych warunków technicznych. 
Wszelkie sprzeczności między wymaganiami przedstawionymi w niniejszych warunkach technicznych a wymaganiami wg projektu, 
rysunków, przywołanych przepisów i norm lub przepisów lokalnych zostaną, przed przystąpieniem do dalszego projektowania i wy-
twarzania, przedstawione ZRU. 

9.2.   Inne dokumenty i instrukcje 

 katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów, 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót opr. CORBTI INSTAL, 
 Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 400/2010 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstruk-

cji budowlanych za pomocą powłok malarskich, 
 przepisy i wymagania SANEPID, 

Obowiązują najbardziej aktualne wersje przywołanych aktów prawnych wraz z wszelkimi poprawkami. 
 
UWAGA! 

1. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia czy normy do obowiązkowego stosowania nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

2. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
3. Wygląd  i kolorystyka elementów widocznych podlega akceptacji Projektanta branży architektonicznej. 
4. Elementy mające  wpływ na wygląd (design) pomieszczeń określone są w zakresie kształtu oraz kolorystyki w projekcie 

architektoniczno-budowlanym. 
5. Wszystkie zwroty typu należy, powinien należy rozumieć jako bezwzględną konieczność. 
6. Ilekroć w dowolnej części dokumentacja projektowa odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,  

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy przez to rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania 
równoważne. 
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STI 06 
INSTALACJA  SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

Kod CPV 42123610-6 
 

  
 
 

Temat opracowania:  PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ  
                                NA LABORATORIUM INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO  
 

  

 

         Lokalizacja:            Budynek użyteczności publicznej – budynek szkolnictwa wyższego ANS 
                                  64-100 Leszno, ul. Opalińskich 1 
                                  dz. nr 306301_1.0002.AR_16.42/22 
 
 

Inwestor:  Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie                                
ul. Adama Mickiewicza 5,  
64-100 Leszno 

 
 

Jednostka 
projektowa:  LA projekt Sp. z o.o. 

ul. Pełczyńska 4  
50-950 Wrocław 
 

 
 
Sporządził: inż. Adam Grajper 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związany wykonaniem 
instalacji sanitarnych dla  inwestycji: Roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń oraz remontu i przebudowy pomieszczeń 
budynku Biblioteki Uczelnianej parter na pomieszczenia  Laboratorium Instytutu Politechnicznego wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych, grzewczych, kanalizacyjnych w Lesznie przy ulicy Opalińskich 1, na dz. nr 
ewid. 41/21, 42/10, 42/22 ob. 0002 Leszno. 

1.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji gazów technicznych oraz sprężonego powietrza na podstawie Dokumentacji Projektowej 
zawierającej rysunki robocze ww. instalacji w zakresie: 
Instalacji gazów technicznych oraz sprężonego powietrza  

1.2.1.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 2.1. powinna być wykorzystana przez oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza zgodnie z załączonymi rysunkami i przedmiarem. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiaj ce i maj ce na celu wykonanie instalacji sprężonego powietrza. 

1.4 .Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST s zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i STI 
1.4.1.Ogólne wymagania 
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych i przygotowawczych składający si! na  
kompletność robót wynikających z projektu, norm, przepisów technicznych oraz zasady sztuki budowlanej, z zachowaniem ich  
jakości. 

2.Materiały 
Do wykonania instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagra-
nicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza zastosowanie maj następuj ce materiały i urządzenia: 

 Rury i łączniki aluminiowe i mosiężne 
 Punkty sprężonego powietrza  
 Agregat sprężarkowy 

Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od  
zewnętrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykony-
wanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. Do robót montażowych powinien wykorzystany być zestaw specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi do 
obróbki rur miedzianych. Sprzęt będ cy własności Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być w dobrym stanie technicz-
nym i w gotowości do pracy oraz spełniać wymogi określone w normach i przepisach ochrony środowiska. 

4.Transport i składowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Materiały stoso-
wane w instalacji gazów technicznych nie mogą być składowane w pomieszczeniach gdzie przechowywane s materiały ropopo-
chodne, smary i tłuszcze. 
Elementy wyposażenia zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta i należy je przechowywać w magazy-
nach lub w pomieszczeniach zamkniętych. Dostarczone na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność. 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich zamontowania były zabezpieczone przez zanieczyszcze-
niem i zachowały swoją jakość. 
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5.Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, normami i przepisami bhp, posta-
nowieniami umowy i poleceniami Inspektora. Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadaj ce odpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego rodzaju robotach. 
Montaż rurociągów instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza należy rozpocząć po wykonaniu instalacji wentylacji. Przed 
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszko-
dzenie przewodów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w innych sposób uszkodzonych nie wolno uży-
wać. W miejscu przejść przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych. 
Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięcia lub odkształcenia. Przewody instalacji 
gazowej z rur miedzianych należy mocować do ścian za pomoc uchwytów wykonanych z materiałów niepalnych. 
DN do 18 – odległość max. 1,5m DN 22-28 mm – odległość max. 2,0 m 
Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie może być mniejsze niż 10cm. Dopusz-
czalne jest krzyżowanie się przewodów z instalacja elektrycznych, w tych miejscach należy zachować minimalny prześwit 10mm, lub 
zastosować tuleję ochronnych z PVC. 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu producenta. 
Po zakończeniu montażu instalacji gazów i zainstalowaniu punktów poboru należy wykonać badania odbiorcze obejmuj ce: 

 próbę wytrzymałości mechanicznej – próba ciśnieniowa & próbę szczelności 
 kontrolę zaworów odcinających & kontrolę podwieszeń uchwytów i wsporników & kontrolę oznakowania ruroci gów 
 próbę na obecność przeszkód w przepływie 
 sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru & napełnienie instalacji właściwym rodzajem gazu & sprawdzenie 

prawidłowości oznakowania rurociągów i armatury 

6.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza powinna być przeprowadzo-
na w czasie faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ż Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych cz. II- Instalacje sanitarne i przemysłowe . 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Sprawdzeniu podlega 
zgodność z dokumentacją , rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania 
instalacji. 
Badaniu podlegaj wszystkie elementy instalacji. Konieczny jest rozruch wstępny i końcowy poł czony z pomiarami i regulacj działania 
całego systemu. Kontrola powinna być wykonywana w kolejności od pojedynczych części składowych instalacji poprzez poszczegól-
ne układy do całej instalacji. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dan fazę robót uznać za niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu po-
prawek przeprowadzić badanie ponowne. 

7.Obmiar robót 
Roboty objęte niniejszej specyfikacji obmierza się w następujących jednostkach miary: 
szt. – dla wykonywanych elementów (osprzęt i urządzenia) 
mb - dla rurociągów 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową , postanowieniami umowy, w jednostkach miary 
ustalonych w przedmiarze robót. 

8.Odbiór robót 
Roboty uznaję się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
pozytywne wyniki. Ponadto należy wykonać pomiary kontrolne w celu uzyskania pewności, że instalacja osi ga parametry i wielkości 
zadane zgodnie z wymogami. 
Do każdego odbioru częściowego lub robót ulegających zakryciu powinien być sporządzony protokół w formie pisemnej lub dokona-
ny wpis do dziennika budowy, zawierający ocenę wykonania robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zostać wykonane przed 
podjęciem dalszych prac. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następuj ce dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty dotycz ce jakości wbudowanych materiałów, świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, aproba-

ty lub certyfikaty techniczne czy też świadectwa zgodności), 
 protokoły odbiorów technicznych robót zanikających, 
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 protokół z przeprowadzonej próby rozruchu instalacji wentylacji z pomiarem 
wydajności instalacji wykonanym przez projektantów lub rzeczoznawców. 
Odbiór końcowy kończy się protokólarnym przyjęciem instalacji do użytkowania lub protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowa-
nia instalacji do użytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Z odbioru końcowego należy sporz dzić protokół. 

9.Podstawa płatności 
Podstawę rozliczenia oraz płatność wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 Określonych w dokumentach umownych ofercie) cen jednostkowych i ilość robót potwierdzających przez zamawiającego 
lub Ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót 

10.Przepisy związane z sprężonego powietrza 
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe 
[2] Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu gazów płynnych zawartych w 
DZ.U. 1999 Nr 75 poz. 846 
[3] Rozporządzenie w sprawie bhp przy produkcji i magazynowania gazów, napełniania zbiorników z gazami zawartych w DZ. U. z 
     dnia 19.01.2004 
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane źDz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. żW sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
     robót budowlanych 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002r żW sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
     budynki i ich usytuowanie 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 żW sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
     projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

UWAGI KOŃCOWE 
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmia-
rem robót. 
  
 


