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ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT. 
 w przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 

z dostosowaniem się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych 
zawartych w specyfikacji technicznej. Wykonawca powinien je uwzględnić 
w cenie wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 w przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 
z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych wraz z jej projektem. Wykonawca powinien je uwzględnić 
w cenie wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 w przedmiarze nie uwzględniono obsługi geodezyjnej inwestycji, a jedynie 

odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Wykonawca powinien ją 
uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 

 w przedmiarze nie uwzględniono inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca 

powinien ją uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia. 

 w przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 
z zabezpieczeniem robót budowlanych w okresie ich prowadzenia. 

Wykonawca powinien je uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. 

 obliczenia robót ziemnych wykonano na podstawie przyjętej konstrukcji 
nawierzchni i przekrojów typowych. W przedmiarze założono wykonanie 
wykopów w sposób mechaniczny w 90% oraz ręczny 10% obliczonej całości. 
Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego 
z wykopu własnym staraniem i na własny koszt. Grunt pochodzący z wykopu 
należy ponownie wykorzystać do wykonania nasypów, po uprzednim 
ustaleniu jego przydatności. Nadmiar gruntu pochodzącego z wykopu 

stanowi własność Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawcę z miejsca 
inwestycji do czasu zakończenia robót. Miejsce wywozu gruntu wg wskazań 
Inwestora. Odległość wywozu w granicach Gminy. Koszty związane z 

wywozem, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót 
ziemnych. 

 materiały pochodzące z rozbiórki, których nie uda się ponownie wbudować 
stanowią własność Inwestora i zostaną wywiezione przez Wykonawcę na 
miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość 
wywozu w granicach Gminy . Materiał ten należy traktować jako gruz. Koszty 
z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej 
wykonania robót rozbiórkowych.  

 materiały pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni zjazdów należą do 
Właściciela posesji sąsiadującej z pasem drogowym. W przypadku 
odtworzenia nawierzchni zjazdu, należy wykorzystać materiały pochodzące 
z rozbiórki. Rozbiórek należy dokonać ręcznie, a materiał składować w sposób 
uniemożliwiający jego zniszczenie. Wykonawca w cenie całkowitej wykonania 

robót związanych z odtworzeniem nawierzchni zjazdów uwzględni 
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ewentualne koszty uszkodzeń materiałów podczas rozbiórek oraz ich wymiany 
na nowe elementy. 

 w przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 
z tymczasowym zabezpieczeniem istniejących ogrodzeń w związku 
z prowadzeniem wykopów w ich bezpośrednim otoczeniu. Koszty z tym 

związane, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót 
ziemnych. 

 nadmiar niewykorzystanego humusu stanowi własność Inwestora i zostanie 

wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu zakończenia 
robót. Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. Odległość wywozu w 
granicach Gminy. Koszty związane z wywozem, Wykonawca powinien 

uwzględnić w cenie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej. 
 



L.p. Podstawa

Nr

poz.

 cen.

Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

STWiORB

CPV

D - 01.00.00

45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1 D - 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,11

Odtworzenie osi drogi gminnej km      0,105

D - 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/

2 D - 01.02.02 12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm 
do późniejszego wykorzystania m

2 150,0

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) gr. śr. 10 cm.

Zdjęcie humusu pod pobocza z kruszywa drogi gminnej.
Przyjeto zdjęcie humusu na szerokości 2 x 0,75 m / 1 mb drogi. m

2 150,0

D - 01.02.04

3 D - 01.02.04 28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m
2 20,0

Istn. chodniki m
2 20,0

4 D - 01.02.04 29 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej m
2 5,0

Istn. dojścia do budynku m
2 5,0

5 D - 01.02.04 41 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową m 127,7

Istn. krawężniki m 127,7

6 D - 01.02.04 44 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową m 10,0

Istn. dojścia do budynku m 10,0

STWiORB

CPV

D - 02.00.00

45112000-5

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie usuwania gleby

D - 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V

7 D - 02.01.01 12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. 1-V m
3 70,6

Wyrównanie i wyprofilowanie istn. konstrukcji nawierzchni (śr. gł. 15 cm) od km 0+014 do km 0+105 m
3 50,2

Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (śr. gł. 45 cm) od km 0+050 do km 0+072 m
3 8,0

Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (śr. gł. 45 cm) od km 0+100 do km 0+105 m
3 12,4

8 D - 02.01.01 22 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V m
3 7,9

Wyrównanie i wyprofilowanie istn. konstrukcji nawierzchni (śr. gł. 15 cm) od km 0+014 do km 0+105 m
3 5,6

Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (śr. gł. 45 cm) od km 0+050 do km 0+072 m
3 0,9

Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (śr. gł. 45 cm) od km 0+100 do km 0+105 m
3 1,4

D - 02.03.01 Wykonanie nasypów

9 D - 02.03.01 12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu m
3 40,0

Profilowanie pasa drogowego po wykonaniu robót nawierzchniowych. 
Przyjęto średnio 0.4 m3 gruntu po zagęszczeniu na 1 mb drogi. m

3 40,0

-

Informacja dotycząca gruntu pochodzącego z wykopu:

Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu na czas trwania budowy 
własnym staraniem i na własny koszt.
W projekcie przyjęto wykonanie 90% wartości wykopów w sposób mechaniczny oraz 10% w sposób ręczny.
Nadmiar gruntu pochodzącego z wykopu stanowi własność Inwestora i zostanie wywieziony przez 
Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu zakończenia robót. Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. 
Odległość wywozu w granicach Gminy. Koszty z tym związane, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 
cakowitej wykonania robót ziemnych.

m
3 38,5

STWiORB

CPV

D - 03.00.00

45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

10 D - 03.02.01 72 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 5,0

Istn. studnie kanalizacyjne szt 5,0

STWiORB

CPV

D - 04.00.00

45233000-9

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie

11 D - 04.01.01 31 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie m
2 421,9

Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+014 do km 0+105 m
2 421,9

D - 04.04.01 Ulepszone podłoże z mieszanek niezwiązanych

12 D - 04.04.01 13 Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 30 cm m
2 50,4

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, CNR, E2 ≥ 80 MPa, gr. w-wy 30 

cm po zagęszczeniu.

Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+050 do km 0+072 m
2 19,8

Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+100 do km 0+105 m
2 30,6

D - 04.04.01 Podbudowa z mieszanej niezwiązanych
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13 D - 04.04.01 23 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 15 cm m
2 421,9

Wykonanie warstwy podbudowy / warstwy wyrównującej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, 
E2 ≥ 120 MPa, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm.

Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+014 do km 0+105 m
2 421,9

STWiORB

CPV

D - 05.00.00

45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 05.01.04a

14 D - 05.01.04a 12 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 4/31,5mm gr. w-wy 15 cm m
2 97,3

Nawierzchnia z klińca 4/31,5mm, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu.

Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa m
2 97,3

D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

15 D - 05.03.05 13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wiążąca gr. w-wy 6 cm m
2 450,5

Warstwa wiążąco-wyrównująca konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. warstwy po 
zagęszczeniu 6 cm.

Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+005 do km 0+105 m
2 450,5

15,1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą m
2 450,5

15,2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 450,5

16 D - 05.03.05 22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4 cm m
2 446,1

Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 
cm

Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+005 do km 0+105 m
2 446,1

16,1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 446,1

16,2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 446,1

D - 05.03.11

17 D - 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na średnią grubość do 10 cm m
2 36,0

Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+005 do km 0+014 m
2 36,0

STWiORB

CPV

D - 06.00.00

45233000-9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

18 D - 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m
2 150,0

Wyprofilowanie istniejącej powierzchni terenu w pasie drogowym materiałem pochodzącym z 
odhumusowania. Grubość układanej warstwy humusu 10 cm. 

Wyprofilowanie terenu wzdłuż pasa drogowego na szerokości 2 x 0,75 m na 1 mb przebudowy drogi. m
2 150,0

D - 06.03.01a

19 D - 06.03.01a 35 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 4/31,5mm gr. 12 cm m
2 72,3

Wykonanie poboczy z klińca 4/31,5mm  grubości 12 cm po zagęszczeniu. 

Przebduowa poboczy drogi gminnej i zjazdów m
2 72,3

STWiORB

CPV

D- 08.00.00

45233000-9

ELEMENTY ULIC

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 08.01.01

20 D - 08.01.01 11 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej m 127,7

Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30 cm, ułożone na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton C12/15)  V=0,075m3/mb. 

Przebudowa istn. krawężników wzdłuż drogi gminnej od km 0+005 do km 0+105 m 127,7

D - 08.02.02

21 D - 08.02.02 11 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - kostka szara m
2 10,0

Chodnik z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm po 

zagęszczeniu. 

Przebudowa istn. wejść do budynku m
2 10,0

D - 08.03.01

22 D - 08.03.01 12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm m 10,0

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3 cm, po 
zagęszczeniu, na ławie betonowej (beton C12/15) o V=0,035 m3/mb.
Zastosować obrzeża kolorowe w miejscach, gdzie istn. zjazdy z kostki brukowej obramowane są obrzeżem Przebudowa istn. wejść do budynku m 10,0

D - 08.05.01

23 D - 08.05.01 11 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu "korytko muldowe" m 33,0

Ułożenie betonowego ścieku typu "mulda" o wymiarach 50x15x50 cm, na podsypce cementowo piaskowej 
1:4 gr. 5 cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (C12/15) i V=0,120 m3/mb. 

Przebudowa odwodnienia drogi gminnej m 33,0

Montaż krat lub rusztów przejazdowych przez korytko m 19,0

24 D - 08.05.01 22 Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej m 32,3

Ułożenie ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego, na podsypce 
cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej wspólnej z ławą krawężnika. 
Wartość betonu pod ławę została ujęta w pozycji ustawienie krawężników betonowych.

Przebudowa istn. krawężników wzdłuż drogi gminnej od km 0+005 do km 0+105 m 32,3

Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Krawężniki betonowe

Chodnik z brukowej kostki betonowej
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