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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE DROGI GMINNEJ KRZYMOW — GENOWEFA

Adres obiektu

wojewddztwo wielkopolskie, powiat koninski, gmina Krzymoéw, dziatka nr 23 obreb Genowefa,
dziatka nr 84 obreb Drgzen, dziatka nr 316 obreb Nowy Krzymow, dziatka 244 obreb Krzymow

Nazwa i kody robét budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV
— Ustugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzagdzania budowg

— Realizacja roboét

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina Krzymoéw
ul. Koscielna 2
62-513 Krzymoéw
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Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
1. CZESC OPISOWA

1.1.  Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.1.4. Szczegdbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.2.  Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

1.2.2. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robét

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

2.4.3. Zalecenia Konserwatorskie Urzedu Ochrony Zabytkéw

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

2.4.7.Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzenh naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych

2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

Zatgcznik nr 2 Plan orientacyjny sporzadzony na mapie topograficznej w skali 1:10000
Zatgcznik nr 3 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500

Pwn =

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Cichocki
Styczen 2022 rr.
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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2454) i stanowi podstawe do przygotowania oferty
przetargowej przez Wykonawce.

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnieh i decyzji administracyjnych, nastepnie wykonanie robét
budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi gminnej Krzyméw — Genowefa, w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” oraz petnienie nadzoru autorskiego. W ramach zadania nalezy rowniez
sporzadzi¢ i uzyskac¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektu czasowej
zmiany organizacji ruchu na czas realizacji rob6t budowlanych.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
koninskim, w gminie Krzymow.

Droga gminna stanowigca przedmiot opracowania jest waznym ciggiem komunikacyjnym
taczacym miejscowosé Krzymédw, w ktérej znajduje sie siedziba Gminy, z miejscowoscig

Genowefa, zlokalizowang w pétnocno — wschodniej czesci Gminy Krzymow.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Droga gminna zlokalizowana jest na terenie wiejskim, przebiega przez teren zabudowy
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, pél uprawnych oraz tereny zadrzewione. Od strony
potnocnej droga krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 3217P, natomiast od strony potudniowej z drogg
krajowag nr 92, ponadto w ciggu drogi wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi oraz drogami
wewnetrznymi.

Przedmiotowa droga posiada przekrdj drogowy, szerokos¢ jezdni wynosi ok. 5,0m droga
wyposazona jest w obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci, porosniete trawg oraz
zanikajgce rowy drogowe. Droga wyposazona jest w zjazdy do nieruchomosci o zréznicowanych
nawierzchniach tj. nawierzchni gruntowej, tluczniowej oraz utwardzonej betonowg kostkg
brukowag. Na poczgtkowym odcinku drogi w miejscowosci Krzymow wystepuje chodnik
z betonowej kostki brukowej. Przy drodze wystepuje przystanek autobusowy. Dtugos¢ odcinka
drogi do przebudowy wynosi 2,364 km.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje uzbrojenie terenu w postaci napowietrznej

i podziemnej sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociggowej oraz sieci

4
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kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na poczatkowym odcinku drogi. Droga posiada oswietlenie

w postaci stupow oswietleniowych oraz opraw oswietleniowych zamontowanych na stupach

elektroenergetycznych.

W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe przepustéw drogowych i przepustéw pod zjazdami,

przebudowe nawierzchni jezdni poprzez wzmocnienie konstrukcji

budowe jednostronnej sciezki pieszo — rowerowej,

budowe odcinkéw chodnika ,

przebudowe oraz budowe zjazdéw,

przebudowe/przestawienie oswietlenia drogowego,

budowe kanalizacji deszczowej,

wykonanie/odtworzenie rowéw drogowych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen BRD zgodnie
Z opracowanym i zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

wykonanie umocnionych poboczy,

wykonanie umocnienia skarp w postaci muréw oporowych,

montaz ogrodzen zabezpieczajgcych,

usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki

uzyskane od poszczegodlnych gestorow sieci.

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

kategoria ruchu: KR2

typ przekroju: pétuliczny

przekroj poprzeczny: 1x2

szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

szerokos¢ jezdni: 5,00 m

szerokos¢ chodnika: 1,50 m + 2,00 m

szerokos¢ sciezki pieszo — rowerowej 2,5 m + 3,00 m
szeroko$¢ zjazdow do nieruchomosci 4,00 m + 5,00 m

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogg

powiatowa nr 3217P do skrzyzowania z drogg krajowg nr 92. Istniejgca nawierzchnia na catym
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odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,00 m,
o licznych spekaniach siatkowych i wytamanych krawedziach.

Ruch pieszy odbywa sie czesciowo po istniejgcym, na odcinku drogi w obszarze skrzyzowania
z drogg powiatowg oraz na dtugosci ok. 100 m od tego skrzyZzowania, chodniku zlokalizowanym
w pasie drogowym oraz poboczem drogi.

Odwaodnienie korpusu drogi odbywa sie czeSciowo poprzez zanikajgce rowy drogowe
znajdujgce sie po obu stronach jezdni, ktére wymagajg przebudowy i odtworzenia, wody
opadowe sg odprowadzane czesciowo na tereny przylegte do drogi. Na obszarze objetym
inwestycjg wystepujg réwniez przepusty drogowe, ktére wymagajg przebudowy/modernizacji.
Obszar planowanej inwestycji nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Uwarunkowania formalno - prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow drogi gminnej. Wykonawca podejmujacy sie
realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— wykonania badan geologicznych i nosnosci w celu zaprojektowania prawidlowe;j
konstrukcji nawierzchni,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbednych branz,
zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym
zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— opracowania przedmiaru i kosztorysu planowanych robét,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pehnienia obowigzkoéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
roboét przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy
na potrzeby przebudowy, przez caty okres prowadzenia robat,

— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjna.
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Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376
z dnia 2021.07.29),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych
okreslonych w  programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z
dnia 2021.12.29),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03),

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne
(Dz.U.2015.680 z dnia 2015.05.15),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450,
z pdézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.

2310 z pdzniejszymi zmianami),
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k) Rozporzadzenia Ministréow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem, (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14),

[) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z
dnia 2021.10.29),

m) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03),

n) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

0) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 2021.12.21),

p) Obowigzujgcych norm.

1.1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowa drogi gminnej na odcinku o dlugosci 2,364 km obejmuje korekte przebiegu drogi
oraz wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego do kategorii ruchu KR2,
budowe jednostronnego sciezki pieszo — rowerowej, w zaleznosci od uwarunkowan
wiasnosciowych pasa drogowego po wschodniej lub zachodniej stronie drogi, budowe odcinkow
chodnika, budowe/przebudowe skrzyzowan, budowe zjazdow na posesje. Ponadto przebudowa
drogi, z uwagi na koniecznos$¢ ograniczenia jezdni kraweznikiem betonowym oddzielajgcym
jezdnie od sciezki pieszo — rowerowej i chodnika, obejmuje wykonanie odwodnienia drogi
w postaci kanalizacji deszczowej oraz wykonania i odtworzenia rowéw drogowych. Zadanie
z uwagi na zmiane istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego (lokalizacje sciezki pieszo
— rowerowej) obejmuje rowniez przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego oraz przepustow
drogowych.

Zakres przebudowy drogi powinien miescic sie w zakresie istniejgcego pasa drogowego,
a roboty powinny byé¢ realizowane przy zapewnieniu przejezdnosci jezdni, natomiast inny
sposob prowadzenia robét (catkowite zamkniecie drogi dla ruchu) nalezy wczesniej uzgodnié

z Zamawiajgcym na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu na czas robot.

1.1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Elementy zagospodarowania pasa drogowego

Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje sie wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego do uzyskania wymaganej nosnosci jak dla kategorii ruchu KR2,
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy wykonac¢ na catym odcinku. Przewiduje sie

budowe Sciezki pieszo-rowerowej o szer. 3,0m, budowe/przebudowe odcinkéw chodnikow
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o szer. 2,0m, budowe/przebudowe zjazdéw o szer. 4,0-5,0m, wykonanie/odtworzenie poboczy
wzmocnionych kruszywem kamiennym, budowe przebudowe przepustéw drogowych
i przepustow pod zjazdami, wykonanie/odtworzenie rowdéw drogowych, zabezpieczenie
nasypéw w postaci murow oporowych, wykonanie wyniesionych przejs¢ i przejazdéw dla
rowerow, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw BRD.

Jezdnia

Zaplanowano wzmocnienie konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na szer. 5,0, na catej
diugosci przebudowywanej drogi, do uzyskania wymaganej nosnosci jak dla kategorii ruchu
KR2. Zamawiajgcy wymaga, by jezdnia po przebudowie posiadata jednakowg szerokosc¢
nawierzchni nie mniejszg niz 5,0 m. Wykonawca we wiasnym zakresie wykona pomiary
nosnosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przediozyc
Zamawiajgcemu. Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacii
przewidziane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na odcinkach prostych doprowadzi¢ do
przekroju poprzecznego daszkowego o spadku 2%, na odcinkach krzywoliniowych przekréj
jednostronny o spadkach zgodnych z wymogami i przepisami.

Niwelete przebudowywanej drogi nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw terenowych
(zjazdy, skrzyzowania).

Na dtugosci wystepowania Sciezki pieszo — rowerowej oraz chodnika jezdnie nalezy ograniczy¢
kraweznikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm oraz kraweznikiem
obnizonym na szerokosci zjazddw, przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerow.

Sciezka pieszo — rowerowa

Sciezke pieszo — rowerowg nalezy wykonaé o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
od 2,50 m do 3,00 m bezposrednio przy jezdni. Od strony jezdni Sciezke ograniczy¢
kraweznikiem betonowym typu ulicznego, natomiast od strony zewnetrznej betonowym
obrzezem chodnikowym o wymiarach 8 x 30 cm. Pochylenie poprzeczne Sciezki jednostronne
w strone jezdni o spadku 2%.

Chodnik

Chodniki nalezy wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,00 m.
Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem betonowym typu
ulicznego, natomiast od strony zewnetrznej betonowym obrzezem chodnikowym o wymiarach
8 x30 cm.

Zjazdy

Zaplanowano wykonanie zjazdow do nieruchomosci w ciggu chodnika o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej, w ciggu Sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego oraz
w ciggu pobocza o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokos¢ zjazdéw od 4,00 m do 5,00 m.

Nawierzchnie zjazdow zlokalizowanych na szerokosci Sciezki pieszo — rowerowej i chodnika
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nalezy ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem wjazdowym o wymiarach 15 x 22 cm,
natomiast od strony nieruchomosci kraweznikiem drogowym o wymiarach 12 x 25 cm.
Przejscia dla pieszych i przejazdy dla roweréw

W miejscach zmiany lokalizacji Sciezki pieszo — rowerowej z jednej strony drogi na drugg nalezy
wykonac¢ wyniesione przejscia dla pieszych z przejazdami dla roweréw o nawierzchni z kostki
betonowej bezfazowej. Pozostate przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ w poziomie jezdni.
Pobocza

Planuje sie pobocza drogowe wzmocnione kruszywem kamiennym gr. min. 10cm o szer. 0,75m
ze spadkiem w kierunku rowu drogowego wynoszgcym 8%. Pobocza powinny by¢ odpowiednio
uformowane i zageszczone oraz wykonane z kruszywa o drobnym uziarnieniu na warstwie
piasku srednioziarnistego.

Skrzyzowania

Zaplanowano budowe/przebudowe skrzyzowan z innymi drogami w formie skrzyzowan typu
zwyktego z ich usytuowaniem zblizonym do kata prostego. Potgczenia krzyzujacych sie drég
nalezy wykona¢ za pomocg tukow kotowych o promieniach R=5,0-10,0m. Spadki podtuzne
wlotéw zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami terenowymi. Nawierzchnia wlotéw powinna by¢é
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona.

Ogrodzenia i mury oporowe

W miejscu znacznej roznicy terenu w stosunku do dziatki pasa drogowego, gdzie nie bedzie
mozliwe wykonanie skarp o normatywnych parametrach nalezy zastosowal rozwigzanie
w postaci murkéw oporowych lub inne zapewniajgce statecznos$¢ korpusu drogowego.
Natomiast w celu zabezpieczenia réznic wysokosci przy planowany sciezce nalezy zastosowac
ogrodzenia szczeblinkowe.

Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia pasa drogowego nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowa,
szczegdblnie na odcinkach drogi, gdzie jezdnia bedzie ograniczona kraweznikami oraz
w miejscach, gdzie ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu nie bedzie mozliwe
wykonanie rowow drogowych. Studnie rewizyjne oraz studzienki sciekowe (wpusty uliczne)
nalezy rozmiesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ przebudowe/modrnizacje istniejacych przepustow
drogowych i jazu. Zakres przebudowy przepustow uzalezniony jest od wyniku oceny stanu
przepustow, ktorg Wykonawca winien wykonac w ramach realizacji zadania.

Ponadto nalezy wykonac/odtworzy¢é odcinki rowu drogowego o przekroju trapezowym
umocnione darning lub obsiane trawg ze skarpami w stosunku 1:1 lub 1,5:1,5. Uksztaltowanie
i pochylenia podtuzne rowu nalezy dostosowac¢ do planowanej niwelety jezdni oraz warunkow

terenowych.
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Oswietlenie

Wzdluz pasa drogowego na catej diugosci przebudowywanej drogi nalezy przewidzie¢
przebudowe/przestawienie istniejgcego oswietlenia drogowego oraz wymiane opraw
oswietleniowych na stupach energetycznych. Nalezy zastosowaé oprawy os$wietleniowe typu
LED. Rozmieszczenie stupow oraz pozostate parametry odwietlenia drogowego muszg spetniac
aktualnie obowigzujgce przepisy. Na przejsciach dla pieszych nalezy przewidzie¢ dodatkowe

oswietlenie, gwarantujgce skuteczne oswietlenie przejscé.

Elementy Infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga

W ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie
elementéw infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, zgodnie z warunkami podanymi

przez gestoréw sieci.

1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdétowego harmonogramu
wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje
niezbedng dla wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz przebudowy drogi,
uwzgledniajgcego czas uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji oraz realizacji robot,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie
ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci w sposdb zapewniajgcy
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji
i przebudowy drogi) w terminie umownym. Harmonogram bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia opracowania dokumentacji techniczne;j
dotyczgcej przedmiotu zaméwienia przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane
z nalezytg starannoscig, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
umowg zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy przepisami,
w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j
i przystgpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej
terenu objetego opracowaniem oraz obszaréw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestyciji.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegolnione w niniejszym Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), niezbedne do wilasciwego i kompletnego zrealizowania

przedmiotu zamodwienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy

traktowaé jako oczywiste i uwzgledniaé w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu

zamowienia.
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Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wtasnym staraniem i na

wiasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych opracuje projekty przebuddéw

i usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg, ktérych koniecznosé uzyskania/sporzadzenia

wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskac

akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan.

1.2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca

zobowigzany jest do:

a)

b)

d)

f)
g9)

h)

Sporzadzenia Ilub pozyskania mapy sytuacyjno — wysokosciowej drogi bedgcej
przedmiotem zamodwienia. Mapa do celéw projektowania powinna by¢ wykonana w skali
1:500 (w formie papierowej i cyfrowej) wraz z nakladkg ewidencji gruntéw zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

Wykonania badan no$nosci w celu zaprojektowania prawidtowej konstrukcji nawierzchni,
Przedstawienia koncepcji rozwigzan projektowych do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego,

Opracowania Karty Informacyjnej Przedsiewziecia i Raportu o odziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, w przypadku koniecznosci opracowania, oraz uzyskania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

Opracowania operatu wodno - prawnego oraz uzyskania decyzji wodno — prawnej, operaty
wodnoprawne nalezy wykona¢ zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w decyzji
Srodowiskowej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

Opracowania planu wycinek i nasadzen,

Opracowania kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego (w tym projektu
architektoniczno - budowlanego, projektu zagospodarowania dziatki, projektu technicznego)
oraz projektow usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu na podstawie warunkow
technicznych uzyskanych od gestoréw sieci. Projekt musi byC opatrzona klauzulg
kompletnosci oraz zawiera¢ oswiadczenie 0 wykonaniu projektu zgodnie przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

Opracowania projektu kanatu technologicznego i/lub uzyskania zgody na odstepstwo od
budowy kanatu,

Opracowania projektu organizacji ruchu na czas robaét,

12
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i)  Opracowania projektu statej organizacji ruchu,

k) Uzyskania na podstawie upowaznieh otrzymanych od Zamawiajgcego:

o warunkéw technicznych na usuniecie kolizji z urzgdzeniami istniejgcego uzbrojenia
terenu,

e uzgodnien projektu budowlanego z gestorami istniejgcego uzbrojenia terenu,

e uzyskania pozytywnej opinii ZUDP,

o zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych oraz projektu statej organizaciji ruchu,

e innych uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,

e dokonanie zgtoszenia robot /uzyskania pozwolenia na budowe,

e zawiadomienia gestoréw sieci i innych organéw o zamiarze przystgpienia do roboét
budowlanych, jezeli zajdzie taka konieczno$¢,

[) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do uzgodnienia Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robat,

m) Opracowanie kosztorysow i przedmiarow robét dla kazdej branzy.

n) Opracowania Informacji i Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentéw niezbednych dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w skiad przedmiotu
zamoéwienia.

Na kazdym etapie opracowania Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym
stosowane w projekcie rozwigzania celem ich akceptacji, badz wniesienia ewentualnych

uwag.

llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych
Projekt budowlany (wszystkie branze) — 5 egz.,
Projekt techniczny (wszystkie branze) — 5 egz.,
Projekty usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu, dla kazdej branzy osobno — 5 egz.

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robé6t — 4 egz.

1
2
3
4
5. Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.
6. Operat wodno — prawny — 4 egz.

7. Karta Informacyjna Przedsiewziecia — 4 egz.

8. Raport o odziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko - 4 egz.

9. Pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania, opinie, uzgodnienia, decyzje, itp.)

— 2eQz.
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10. Szczegdtowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 3 egz.
11. Plan wycinek i nasadzen — 3 egz.
12. Przedmiary robot i kosztorysy dla kazdej branzy — 3 egz.

13. Informacja i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

Kazdy z ww. dokumentéw nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez w_wersji

cyfrowej w formacie plikdbw PDF na nosniku elektronicznym — 2 eqgz.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatow wszystkich ewentualnych
decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule ostatecznosci.

Wykonawca dofgczy do dokumentacji oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie
zZ umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostata ona

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

1.2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

i wskaznikow ekonomicznych

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), jak rowniez musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Efektem korncowym
ma by¢ uzyskanie wzmocnienia konstrukcji drogi o minimalnej szerokosci jezdni 5,00 m, Sciezki
pieszo — rowerowej o szerokosci od 2,50 m do 3,00 m, chodnika o szer. od 1,50 m do 2,00 m,
skrzyzowan i zjazdow do posesji, poboczy i rowow drogowych.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

e wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

¢ wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty

zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat, natomiast wymagany okres gwarancji udzielonej
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przez Wykonawce na roboty budowlane wykonane w ramach zamowienia to minimum
60 miesiecy.

Wszystkie elementy zagospodarowania drogi powinny miesci¢ sie w istniejgcym pasie
drogowym. Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi
Wykonawca powinien zgtosic Zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania.
Czasowe zajecie terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne wytgcznie po

uzyskaniu przez Wykonawce stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robét

Roboty nalezy zrealizowa¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu

robot w terenie przez uprawnionego geodete na zlecenie Wykonawcy.

W ramach Umowy nalezy wykonac roboty budowlane wg ponizszego zakresu:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— roboty rozbidrkowe i wycinka drzew,

— likwidacja kolizji i zabezpieczenie sieci wg warunkéw uzyskanych od gestoréw sieci,

— wykonanie robét ziemnych (wykop, nasypy, korytowanie, itp.,)

— budowe elementéw odwodnienia,

— wykonanie $cian oporowych,

— przebudowe/przestawienie o$wietlenia drogowego i wymiane opraw,

— wykonanie/odtworzenie rowéw drogowych ze wzmocnieniem darning lub obsianiem
trawa,

— budowa/przebudowa przepustéw drogowych,

— budowa/przebudowa przepustéw pod zjazdami,

— wykonanie podbudoéw dla poszczegdlnych elementéw drogowych,

— Uutozenie kraweznikow i obrzezy betonowych,

— wykonanie robét nawierzchniowych,

— regulacja wysokosciowa wtazow istniejgcych studzienek, studni rewizyjnych, zaworéw
itp.

— wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych kruszywem kamiennym,

— wykonanie oznakowania i elementéw BRD,

— przeprowadzenie niezbednych badanh i préb,

— roboty wykohczeniowe oraz porzgdkowe, w tym réwniez zagospodarowanie otoczenia

— drogi w formie humusowania wraz z obsianiem trawa,

— wykonanie nasadzen drzew w razie takiej koniecznosci
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
a) Opracowania planu BIOZ,
b) Prowadzenia dziennika budowy jezeli jest wymagany,
c) Przygotowania rozliczenia robot,
d) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenia zmian w O$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej,
e) Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (rowniez w formie cyfrowej w formacje PDF,

f) Przekazania zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecia obydwu
paséw ruchu na przebudowanej drodze tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu. Z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem nalezy poinformowac
uzytkownikéw zjazddw o ich zamknieciu w celu przebudowy.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wywdzki nadmiaru
gruntu uzyskanego z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatdbw pochodzacych z rozbidrki
i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdétowe uwarunkowania
wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Materiaty wbudowywane
muszg by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robo6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz z obowigzujgcymi
przepisami, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonawstwo rob6t sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty

badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
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Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych oraz stan oznakowania na czas robot.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzagdzania realizacjg umowy oraz oséb petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowienh
umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiodr czesciowy,

— odbior kohcowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane raz w roku w okresie gwarancji,

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranc;ji.

Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru robo6t i zorganizowania zaplecza
budowy oraz ustawienia tablic informacyjnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
nastepstwa i wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem oséb nieupowaznionych,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media,
a takze odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa pozostaje w gestii Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowigzany jest
na biezgco usuwac z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania powstate
przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob
zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania

obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.
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Skfadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposOb pobierania materiatow
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentow materiatow.

Na etapie projektu nalezy oceni¢ stan istniejgcych drzew oraz wskaza¢ drzewa ewentualnie
przeznaczone do wycinki, jesli bedg one kolidowaty z projektowanymi elementami lub ze
wzgledy na ich stan biologiczny. Wycinke drzew i krzewow, jak réwniez ich przesadzenia
i nasadzenia zastepcze dokona Wykonawca robdt budowlanych po uprzednim otrzymaniu
odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu ewentualnych opfat za wycinke. Wyciete

drzewa i krzewy Wykonawca robét budowlanych zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Wymagania dotyczace konstrukcji

Konstrukcije nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie 2z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 poz. 124 z p6z. zm.). Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny
by¢ opracowane na podstawie obowigzujgcych katalogow, przepiséw, norm i rozporzadzen.
Wykonawca wykona stosowne badania podioza gruntowego w celu zaprojektowania
ewentualnego wzmochnienia podtoza i wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz
badania nosnosci w celu prawidtowego zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji jezdni.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw wysadzinowych lub watpliwych nalezy wykonaé
warstwe ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym lub wykona¢
wymiane gruntu. Propozycje technologii robdét nawierzchniowych nalezy przedtozy¢

Zamawiajgcemu do akceptacii.

Wymagania dotyczace odwodnienia drogi

Odwodnienie drogi nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowang w ramach niniejszego zamowienia
dokumentacjg projektowa, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Robét oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykopy pod budowe kolektora kanalizaciji
deszczowej oraz przykanaliki nalezy odpowiednio zabezpieczyé. W razie koniecznosci
zastosowa¢ odwodnienie wykopu. Po utozeniu elementéw odwodnienia nalezy wykonac
odtworzenie nawierzchni jezdni, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy zastosowa¢ umocnienie wylotow kanalizaciji
deszczowej oraz przepustéw. Rowy drogowe nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ ze spadkami
umozliwiajgcymi sprawny odptyw wody do odbiornikéw. Skarpy rowu nalezy wykonaé
o nachyleniu od 1:1 do 1,5:1,5 i umocni¢ darning lub obsia¢ trawg. Skarpy rowu o nachyleniu

wiekszym od 1:1 nalezy umocni¢ ptytami azurowymi. W ciggu budowanego/odtwarzanego rowu
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nalezy wykonaé przepusty pod zjazdami z rur PVC-U lub PP-B posadowione na tawie

betonowe;j.

Wymagania dotyczace oswietlenia drogi

Nalezy dokona¢ przestawienia istniejgcych latarni os$wietlenia ulicznego kolidujgcych
z planowang $ciezkg pieszo-rowerowg oraz dokona¢ wymiany istniejgcych opraw
oswietleniowym na stupach energetycznych na oswietlenie energooszczedne typu LED,
wielkos¢ opraw, ilo$¢ i rozstaw nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodniong z Zamawiajgcym

dokumentacjg projektowg. Lampy lokalizowa¢ poza Sciezkg pieszo — rowerows.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia terenu

Nalezy stosowac sie do warunkéw usuniecia kolizji podanych przez gestorow sieci, ktére
wynikng podczas wykonywania prac projektowych lub robét budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen w terminie 7 dni (lub innym wynikajagcym
z uzgodnien) przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z usunieciem kolizji. Koszty nadzoru
z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i Wykonawca ujmie je w ofercie. Wykonawca
sporzadzi niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych medidw i uzgodni je z odbiorcami
(zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
je uja¢ w cenie ofertowe;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury i na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie awarie

i uszkodzenia infrastruktury spowodowane jego dziataniami.

Wykonczenie obiektu i zagospodarowania terenu

Roboty wykonczeniowe obejmowacé bedg min. uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,
uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej, wygrabienie terenu
przylegtego i obsianie mieszankg traw oraz ewentualne wzmocnienie kruszywem kamiennym.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drég i chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny. Jednoczes$nie Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne, statych punktow
granicznych i reperéw wysokosciowych. Prace wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu
nalezy uwzgledni¢ szczegdtowo w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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Pozostate wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegdlnych elementéw robot wraz
z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, przy zatozeniu dojazdu do posesii,
potozonych przy przebudowywanym odcinku drogi. Szczegdtowy harmonogram roboét powinien
by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami przedstawionymi w ofercie. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od zatwierdzenia
dokumentacji projektowe;j.

Roboty drogowe muszg byé wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu witasciwych dla danej grupy roboét rezimow technologicznych, w sposob nie
powodujgcy szkdd w przylegtych obiektach.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru kohcowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat,
bezpieczenstwa pracownikow i 0osdb postronnych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych lub w inny
sposob zwyczajowo przyjety. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych iich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.
Miejsce skladowania materiatdw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé
wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach.

Po zakonczeniu robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg

(operat kolaudacyjny, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, itp.)
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony $rodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska
Wykonawca we wilasnym zakresie. W przypadku braku mozliwosci wykonania elementow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zgodny

na odstepstwo od uwarunkowan zawartych w aktach prawnych.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zakres przebudowy drogi bedzie miescit sie w liniach
rozgraniczajgcych istniejgcych dziatek pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej i ze

posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
nastepujacych przepiséw:

g) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

r) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376
t.j. z dnia 2021.07.29),

S) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych
okreslonych ~w  programie funkcjonalno —  uzytkowym (Dz.U.2021.2458
z dnia 2021.12.29),

t) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 7z dnia 2021.12.29),

21



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

u)

y)

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE DROGI GMINNEJ KRZYMOW — GENOWEFA

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03),

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiadac kanaty  technologiczne
(Dz.U.2015.680 z dnia 2015.05.15),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450,
Z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26),

Rozporzadzenia Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.

2310 z pbzniejszymi zmianami),

aa) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem, (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14),

bb) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973

tj. z dnia 2021.10.29),

cc) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03),

dd) Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

ee) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ff)

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 2021.12.21),

Obowigzujgcych norm.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24).

W przypadku wejscia w zycie nowych przepiséw ustaw regulujgcych projekty, wykonawstwo
Wykonawca przedmiotowej inwestycji winien dostosowac sie do obowigzujgcych przepisow

wilasnym staraniem i na wtasny koszt.
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2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500
(w formie cyfrowej i papierowej) opracowanej na kopi mapy zasadniczej na obszar objety

przedmiotem zaméwienia.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Teren realizacji przedmiotu zamowienia nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Z uwagi na kolizje istniejgcych drzew z przebiegiem $ciezki pieszo - rowerowej przewiduje sie
w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wycinke istniejgcych drzew oraz nasadzenie
nowych oraz wycinke krzewdw. Inwentaryzacja zieleni, sporzadzenie planu wycinek i nasadzen

oraz pozyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow lezy po stronie Wykonawcy.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przebudowa drogi gminnej nie spowoduje zwiekszenia zanieczyszczen atmosfery.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Uzyskanie pomiaréw natezenia ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznoéci od

potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we wtasnym

zakresie.
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2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania na podstawie petnomocnictw i upowaznien
otrzymanych od Zamawiajgcego warunkow technicznych na usuniecie kolizji z urzgdzeniami
istniejgcego uzbrojenia terenu oraz uzyskania pozostatych wymaganych uzgodnieh, opinii

i decyzji.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Krzyméw - Genowefa w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Wszystkie wymagane materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne
itp. Wykonawca pozyskuje wtasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego
0 udzielenie stosownych petnomocnitw i upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu
oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany  w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyg.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla
organizacji placu budowy oraz projektow organizacji ruchu dla prowadzenia robdét na
poszczegdlnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg byc¢
opiniowane przez Zamawiajgcego.

Wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 ze zm.), jak réwniez z wszystkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych

i technologicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

e wynikami wizji terenowych, wtasnych pomiardw i inwentaryzacji,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
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Minimalny obszar obejmujgcy realizacje zadania wynika z zatgczonej mapy oraz koncepcji

zagospodarowania terenu, przy czym szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zakres i ilosci

poszczegodlnych robdt stanowig ryzyko Wykonawcy. Zatgczone opracowania mapowe majg
charakter wytgcznie pogladowy i sg przedstawione w celu okreslenia orientacyjnego zakresu
przestrzennego robot.

Cena oferty powinna zawiera¢ min:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz innych pozwolen i decyzji,

c) koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbednych do uzyskania decyzji ZRID,

d) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

e) koszty robot przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty robot tymczasowych,

f) koszty ubezpieczenia budowy,

g) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SST oraz
w obowigzujgcych przepisach,

h) koszty opracowania projektow statej i czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem
oznakowania zgodnie z tymi projektami,

i) koszty obstugi geodezyjnej,

J) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

k) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty badan,
pomiarow, koszty oznakowania i zabezpieczenia roboét, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy,

[) koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

m) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

n) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

0) koszty utylizacji odpadow i materiatow nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

p) koszty transportu materiatdw rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez

Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego
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wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegto$¢ do 10 km,

g) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

r) koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

S) koszty rozbidrki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej

t) koszty podatkéw i wszelkich innych optat przewidzianych przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesiecznych raportow z rzeczywistego
postepu prac zarowno w fazie projektowej, jak i na etapie wykonawstwa robét. Raporty beda
przekazywane Zamawiajgcemu do 5 dnia danego miesigca (za miesigc poprzedni).

Do odbioru koncowego Wykonawca robét przekaze Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji

powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku
cyfrowym.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy
— odbiér koncowy
— odbiory gwarancyjne

— odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i rob6t budowlanych wycenionych ryczattowo
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie optaty, czynnosci, uzgodnienia, opinie,
wymagania i badania, sktadajgce sie na wykonanie zamowienia.

Ptatnos¢ odbywaé sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru
koncowego oraz podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu zdawczo — odbiorczego zgodnie

Z zapisami umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Cichocki
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